

№ 1- сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Мархамат туман

«04» август 2022 йил

Кейинги ўринларда "Бош пудратчи" деб юритиладиган Мархамат туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директори Ш.Эргашев, бир томондан ва кейинги ўринларда "Ёрдамчи пудратчи" деб юритиладиган "JAVO MIROBOD TRED" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи О.Абдурозиков иккинчи томондан 4P-138 "Шахрихон-Асака-Мархамат ш - Кизилкня " автомобилнинг 26-42 км 1-боскич (26-29 км) йулида тўла таъмирлаш ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.(02,08,2022й кунги лот №128340).

1 ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1. Мазкур шартнома шартларига асосан « Ёрдамчи пудратчи» « Объект» ни тўла тамирлаш ишларини тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатларида (ЛСХга тегишли ўзгартиришлар киритилса у ҳолда янги тасдиқланган ЛСХдаги нархлар буйича ишлар қабул қилинади.) кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади «Бош пудратчи» эса «Ёрдамчи пудратчи» га ишларини бажариши учун зарур шароитлар яратиш, ишларни қабул қилиш мажбуриятини олади.

2 ШАРТНОМА БУЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1 Объект» да бажариладиган ишларни қиймати лойиха- смета ҳужжатлари асосида 2 080 210 526 (икки миллиард саксон миллион икки юз ун минг беш юз йигирма олти) сумни (соликлари билан бирга) ташкил этади.

3.ЁРДАМЧИ ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТАРИ

3.1 Объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва «Бош пудратчи» га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати ҳамда ишлатилган қурилиш материалларининг ва ускуналарнинг техник паспортини, бажарилган ишларнинг ижросини курсатувчи схематик қуринишидаги чизмаларни ва ёпик ишлар далолатномасини ташкил этади;

Шартнома шартларига асосан объектни «Бош-пудратчи» га тасдиқланган лойиха смета ҳужжатларига мувофиқ топширади;

Қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, утқазилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

Мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисида далолатнома олинган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини узига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуна, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;

3.2 Мазкур объект «Бош пудратчи» томонидан фойдаланишга топширилгунга қадар ушбу объектда содир буладиган барча носозлик камчиликларни бартараф этиш ишлари «Бош пудратчи» зиммасида булади.

4. БОШ ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1 Ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган «Ёрдамчи пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа талабларга риоя этилишини назорат қилиш, «Ёрдамчи пудратчи» дан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш, «Ёрдамчи пудратчи» дан тугалланган ишларни маблағларини ўн кун ичида ўтқазиб берилишини таъминлаш:

мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулик бажармаслиги учун жавобгарликдан озод этиладилар.

8.2 Агар енгиб булмайдиган куч ҳолатлари ёки уларни оқибатлари бир ойдан куп вақтга чузилса, у ҳолда «Ёрдамчи пудратчи» ва «Бош пудратчи» ишларни давом эттириш учун қандай чоралар курилишини муҳокама қиладилар.

8.3 Агар томонлар бир ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларининг ҳар бири шартнома бекор қилинишини табал қилишга ҳақлидир.

9. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

9.1 Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шкнингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладигон низоли масалаларни томонлар узаро муҳокамалар орқали хал эта олмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартабда иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

9.2 Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.3 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар омонатли қилинувлари уз қучини йукотади.

9.4 «Бош пудратчи» «Ёрдамчи пудратчи» ни объектдаги ишларни бажариш учун машина-механизмлар билан таъминламайди. Агар «Ёрдамчи пудратчи» га машина-механизм зарар бўлган ҳолатда «Бош пудратчи» га ёзма мурожат қилади ва ишончнома орқали ёздириб олади ва алоҳида тулов амалга оширилади.

9.5 Мазкур шартнома бир хал юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

10. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

«БОШ ПУДРАТЧИ»

«ЁРДАМЧИ ПУДРАТЧИ»

Мархамат туман йўллардан фойдаланиш
унитар корхонаси

«JAVO MIROBOD TRED» МЧЖ

Манзил: Мархамат туман Мустақиллик №14
Тел/факс: 39-1-14-32

Манзил: Андижон ш. Мархамат туман
Тел № 90 061 50 05

УзРесп Молия Вазирлиги Газначилиги.

Банк: АТБ Ипатека банк Истиклол филиали

Х/Р 470010860032277045132118001

Х/Р: 20208000105540442001МФО:

МФО: 00014 ОКОНХ: 42110.

МФО: 00068

Газна СТИР: 201122919.

ИНН: 309658771

Х.р 20210000600271883001.МФО: 200286747

Ипатека банк Истиклол булимий.

ЯГХВ: 23402000300100001010.

Директор:

Ш.Эргашев.

(имзо)

М.Ў.



Раҳбар:


О.Абдурозиков

(имзо)

Ҳуқуқий ҳулоса

Мазкур шартнома лойихаси буйича томонларнинг муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августда қабул қилинган «Хужалик юрутувчи субъектларнинг ҳуқуқий шартномаларига оид тугрисида» ги қонунига асосан тартибга келтирилгани сабабли ушбу шартномани

Ҳуқуқшунос маслаҳатчи



ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Мархамат туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси юрист-маслаҳатчиси М.Мадаминов 2022 йил 04 августда тузилган №1-сонли шартнома ва ушбу шартномага таъаллуқли бўлган бошқа ҳужжатларни, Ўзбекистон Республикасининг "Хўжалик субъектлари фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонунининг 21-моддасига асосан ҳуқуқий экспертизадан ўтказди.

Шартномани ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш учун зарур деб топилган, корхона фаолиятига таъаллуқли бўлган (Низоми) таъсис ва бошқа ҳужжатларнинг асосий нусхалари ҳам ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди.

Шартномани амалдаги меъёрий қонунларга мос келишлигини аниқлаш экспертиза предметидан иборат бўлди.

Ҳуқуқий экспертиза ўтказилишида, юридик хизмат учун экспертиза қунига қадар маълум бўлган, шартномада кўрсатилган муносабатларни бевосита ёки билвосита бошқариб турувчи, Ўзбекистон Республикасининг қонуний ва ҳуқуқий меъёрий ҳужжатлари барча қўшимча ва ўзгартиришлари билан ўрганилди.

Ҳуқуқий экспертиза натижасида кўйидагилар аниқланди :

1. Товар етказиб берувчи (иш бажарувчи, хизмат кўрсатувчи) корхона ўзининг (Низомида) таъсис ҳужжатларида кўзда тутилган фаолият турларини амалга ошириш ҳуқуқига ва ушбу фаолиятни амалга ошириш учун зарур рухсатномаларга эга.

2. Қонун ва таъсис ҳужжатларига кўра корхона мазкур шартномани тузиш ва ижро этишга ҳақлидир.

3. Корхона томонидан шартномани ижро қилиш ва маъқуллаш учун қонун ва таъсис ҳужжатларида белгиланган барча ишлар ўтказилган.


4. Мазкур шартнома бўйича хулоса тузиш вақтида давлат ҳокимияти идораларнинг мазкур шартномани бажаришга тўсқинлик қилувчи омиллари мавжуд эмас.

5. Шартнома лойиҳаси Ўзбекистон Республикасининг "Хўжалик субъектлари фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа амалдаги қонун ҳамда ҳужжатларига мос равишда тузилган ва шартнома шартлари қонун талабларига жавоб беради.

6. Шартнома талабларидан келиб чиқадиган шартнома мажбуриятларини бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун жавобгарлик масаласи Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 324-339 моддалари талабларига мос келади.

9. Ушбу шартномани тарафлар имзолашлари мумкин.

10. Юридик-маслаҳатчи Мадаминов Маъруфжон, юридик хизматига боғлиқ бўлмаган ҳолатлардан ташқари, ушбу шартнома бўйича тузилган хулосанинг тўғрилиги учун жавобгардир.




Юрист-маслаҳатчи:

М.Ў.

М.Мадаминов

« 04 » Август 2022 йил



ООО "Йул-Лойиха Бюроси"

Республика Узбекистан, город Ташкент
проспект Мустакиллик, 68а, 100000
Тел. (+988 71) 237 38 55,
факс: (+988 71) 237 36 14

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

*4Р-138 "ШАХРИХОН Ш. - АСАКА Ш. - МАРХАМАТ Ш. -
ҚИЗИЛҚИЯ Қ." АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИНГ 25-42КМ (1-
БОСҚИЧ КМ26 - КМ29) ҚИСМИНИ ТЎЛА ТАЪМИРЛАШ
ИШЧИ ЛОЙИХА - СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ*

Нусха № _____

Арх. № _____

АНДИЖОН-2019 йил



ООО "Йул-Лойиха Бюроси"

Республика Узбекистан, город Ташкент
проспект Мустакиллик, 68а, 100000
Тел. (+988 71) 237 38 55,
факс (+988 71) 237 36 14

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**4Р-138 "ШАХРИХОН Ш. - АСАКА Ш. - МАРХАМАТ Ш. -
КИЗИЛҚИЯ Қ." АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИНГ 25-42КМ (1-
БОСҚИЧ КМ26 - КМ29) ҚИСМИНИ ТЎЛА ТАЪМИРЛАШ
ИШЧИ ЛОЙИХА - СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**

Рук. филиал

ГИП



Handwritten signatures and initials

М. Закиров

С. Ибраюмов

Нусха №

Арх.№

АНДИЖОН-2019 йил

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ А/Д 4Р138 "ШАХРИХОН Ш. - АСАКА Ш. - МАРХАМАТ Ш. - КИЗИЛКИЯ Ш." КМ26 - КМ29

(Наименование объекта, стройки)

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	9 590 951,177
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	451 006,794
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	3 601 626,530
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 19,01%	2 593 645,414
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	16 237 229,914
10	НДС	2 435 584,487
11	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	18 672 814,401

ИСПОЛНИТЕЛЬ





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT
VAZIRLIGI HUZURIDAGI
YO'L-QURILISH ISHLARI SIFATINI NAZORAT
QILISH INSPEKSIYASI
«YO'L LOYIHA EXPERTIZA» UNITAR KORXONASI

Тошкент ш.

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

Ф. Файзуллаев

07.10

2019 йил

4P138 "Шахрихон ш.-Асака ш.-Марҳамат ш.-Қизилқия қ." автомобил йўлининг
25-42 км. (1-босқич 26-29км) қисмини тўла таъмирлаш объектини ишчи
лойиҳа-смета ҳужжатларига
(2019 йил 7 октябрдаги 1601-1 – сонли шартномага асосан)
17/1п-2019-Т - сонли
экспертиза ҳулосаси

Буюртмачи: _____ "Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва
_____ реконструкция қилиш дирекцияси" ДУК
Бош лойиҳа ташкилоти: _____ "Йўл-лойиҳа бюроси" МЧЖ
Молиялаштириш манбаи: _____ Давлат бюджет маблағлари
Лойиҳа бош муҳандиси: _____ М. Зокиров

1. Экспертизага тақдим қилинган материаллар:

- 1.1. "Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси" ДУК ни 7 октябрь 2019 йилдаги АР/05-1971 - сонли буюртма хати;
- 1.2. Объектнинг комплекс ишчи лойиҳа-смета ҳужжатлари лойиҳа таркиби жадвалига асосан тақдим қилинган.
- 1.3 Буюртмачи "Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси" ДУК томонидан объектнинг ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотига ўрнатилган тартибда расмийлаштирилиб берган техник топшириқ.

Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

2.1. 4P138 "Шахрихон ш.-Асака ш.-Марҳамат ш.-Қизилқия қ." автомобил йўлининг 25-42 км. (1-босқич 26-29км) қисмини тўла таъмирлаш объектини ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга буюртмачи томонидан лойиҳа ташкилотига берилган техник топшириққа асосан "Йўл-лойиҳа бюроси" МЧЖ Андижон филиали лойиҳа ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган.

Ушбу объектнинг ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишда геодезия группаси томонидан бажарилаган муҳандислик топгеодезия қидирув ишлари ва муҳандислик геология ишлари ҳужжатларидан фойдаланилган.

Пойиҳаланаётган автомобил йўлининг ушбу қисмида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш, ушбу йўл қисмларида ҳаракат жадаллигини ошганлиги натижасида йўл қопламасида бузилишлар пайдо бўлганлиги ва қопламанинг кўтарилган қабиллигини ошириш мақсадида янги тдан пойиҳаланган.

2.2. 4P138 "Шахрихон ш.-Асака ш.-Марҳамат ш.-Қизилқия қ." автомобил йўлининг 25-42 км. (1-босқич 26-29км) қисмини тўла таъмирлаш шартномавий жорий нархлардаги параметрлари куйидагича:

- йўлнинг узунлиги – 3,0 км;
- йўлнинг тоифаси - II-тоифа;
- йўл пойининг кенглиги – 15,0 м;
- қатнов қисмининг кенглиги – 4x3,75 м;
- ҳисобий тезлик 70-100 км/с.

2.3. Объектни жорий таъмирлаш баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш ҳисоб-китоби "Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталогидан" фойдаланилиб, ресурс усули ёрдамида аниқланган.

- Объектни смета баҳосини аниқлашда куйидагилар ҳисобга олинган:
 - ишчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий суғурта 25% билан бирга) - 10 516,13 сўм;
 - қурилиш материаллари харажати транспорт ва омборда сақлаш харажатлари билан – 9 760 166,430 минг сўм;
 - машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 3 432 411,271 минг сўм;
 - пудратчининг бошқа харажатлари – 19,01%.

2.4. 4P138 "Шахрихон ш.-Асака ш.-Марҳамат ш.-Қизилқия қ." автомобил йўлининг 25-42 км. (1-босқич 26-29км) қисмини тўла таъмирлаш объектнинг экспертизага тақдим этилган дастлабки жамланма жорий баҳоси ҚҚС билан – 19 484 675,897 минг сўмни ташкил этади.

Ушбу объектнинг лойиҳа смета хужжатларини экспертизадан ўтказиш вақтида машина механизмлар эксплуатацияси нархи, транспорт харажати қурилиш материалларининг нархи ва қўшимча қиймат солиғига аниқлик киритиш натижасида объектнинг дастлабки жорий нархи – 811 861,496 минг сўмга камайтирилди.

2.6. Объектни қуриш даврида бажариладиган ишлар ҳажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи транспорт харажатлари, "пудратчининг бошқа харажатлари" даражаси Пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган хужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

2.7. Объектни қуриш вақтида бузиб олинадиган қурилиш материаллари комиссия томонидан ўрнатилан тартибда тузилан далолатнома асосида қирин қилиниши лозим.

2.8. Ишчи лойиҳа смета хужжатлари "Капитал қурилишда иқтисодий ислоҳатлар ва нархларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат-архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йи 28 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган Методик тавсиялар "Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2007 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 "Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархда аниқлаш қоидалари"га асосан ишлаб чиқилган.



2.9. Умум фойдаланувдаги автомобиль йўллари таъмирлаш ишларини лойиҳалашда ШНҚ 2.05.02.07 "Автомобиль йўллари" нинг 4.2 пунктига риоя этиш талаб этилади

2.10. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий хужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 нинг 7-бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.

Хулоса:

3.1.4Р138 "Шахрихон ш.-Асака ш.-Марҳамат ш.-Қизилқия қ." автомобил йўлининг 25-42 км. (1-босқич 26-29км) қисмини тўла таъмирлаш объектининг ишчи лойиҳа-смета хужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар бартараф этилгандан сўнг, объектнинг жорий нархларда ҳисобланган умумий баҳоси ҚҚС билан - 18 672 814,401 минг сўмни ташкил этади ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Бўлим бошлиғи

М.М.Айходжаев

Бош мутахассис

Ю.А.Тохтаев







Заказчик:
Подрядчик:

Умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларини куриш ва реконструкция қилиш да
Мархамат тумун йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ А/Д 4Р138 "ШАХРИХОН Ш. - АСАКА Ш. - МАРХАМАТ Ш. -

КИЗИЛКИЯ Ш." КМ26 - КМ29
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№	код	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Ед. измер	Объём работы		
				4	5	6
1	2	К		УШИРЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ		
				3		
1		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2			8,000
2		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000М2			8,000
3		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ (ПРИ УКАТКЕ	1000М2			8,000
4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 9 СМ (СРЕДНИЙ СЛОЙ)	1000 М2			3,200
5		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 6 СМ (ВЕРХНИЙ СЛОЙ)	1000 М2			8,000
6		НОВОЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ				
7		РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т			0,221
8		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 6 СМ (ВЕРХНИЙ СЛОЙ)	1000 М2			2,230
СОСТАВИЛ			ПРОВЕРИЛ			
						
						

Заказчик Мархамат туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси
 Подрядчик JAVO MIROBOD MAX МЧЖ
 ШАРТНОМА: №1 га илова

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ А/Д 4Р138 "ШАХРИХОН Ш. - АСАКА Ш. - МАРХАМАТ Ш. - КИЗИЛКИЯ Ш." КМ26 - КМ29

№	код	код	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Ед. измер	Смета			
					норма	кол-во	цена	сумма
1	2	К	3	4	5	6	7	8
			УШИРЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
46	E2704-003-06 ДОП. 4		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2		8,000		27 570 438
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,400	187,200	10 588,76	1 982 216
	2	А	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,420	11,360	169 977,80	1 930 948
	8	А	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,920	47,360	213 268,07	10 100 376
	38	А	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,400	11,200	181 632,70	2 034 286
	24	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,440	19,520	222 747,00	4 348 021
	19	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,920		222 747,00	
	25	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т ФАКТ 8,5 ТН	МАШ.-Ч	3,950	31,600	227 044,03	7 174 591
	74	М	ВОДА	М3	10,500	84,000		
47	E2704-003-08 ДОП. 7 К=18		ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 18СМ	1000 M2		8,000		17 827 194
	24	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,500	36,000	222 747,00	8 018 892
	25	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т ФАКТ 8,5 ТН	МАШ.-Ч	5,400	43,200	227 044,03	9 808 302
48	E2704-003-07 ДОП. 4		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000M2		8,000		26 044 342
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,900	287,200	10 588,76	3 041 092
	2	А	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,130	17,040	169 977,80	2 896 422
	8	А	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,950	39,600	213 268,07	8 445 415
	38	А	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,130	9,040	181 632,70	1 641 960
	24	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,840	22,720	222 747,00	5 060 812
	25	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,730	21,840	227 044,03	4 958 642
	74	М	ВОДА	М3	8,000	64,000		
49	E2704-003-08 ДОП. 7 К=3		ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 5СМ	1000 M2		8,000		7 923 197
	24	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,000	16,000	222 747,00	3 563 952
	25	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,400	19,200	227 044,03	4 359 245
50	66	МК	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		1 440,000	9 913,80	14 275 872
50	56	П	ПЕРЕВОЗКА: ГПС НА 37КМ	ТН		2 304,000	33 847,60	77 984 870
51	E2704-005-01		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ШЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА (НГС/СМ2)]	1000M2		8,000		231 317 435
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,000	264,000	10 588,76	2 795 433
	2	А	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,360	2,880	169 977,80	489 536
	8	А	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,980	31,840	213 268,07	6 790 455
	12	А	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (факт.автогрейдер)	МАШ.-Ч	2,350	18,800	158 053,33	2 971 403
	23	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,600	84,800	227 044,03	19 253 334
	22	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	23,900	191,200	222 747,00	42 589 226
	38	А	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,600	20,800	181 632,70	3 777 960
	42	А	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч	0,570	4,560	27 810,00	126 814
	74	М	ВОДА	М3	30,000	240,000		
	109	МК	ШЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	15,000	120,000	49 392,71	5 927 125
	110	МК	ШЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	М3	189,000	1 512,000	45 116,46	68 216 085
	52	П	ПЕРЕВОЗКА: ШЕБНЯ НА 35КМ	ТН		2 448,000	32 018,00	78 380 064
52	E2704-005-04 К=5		ИСКЛЮЧЕНИЕ НА 5СМ	1000M2		-8,000		-69 141 219
	8	А	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,150	-33,200	213 268,07	-7 080 500
	23	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,300	-34,400	227 044,03	-7 810 315
	22	А	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,100	-32,800	222 747,00	-7 306 102
	110	МК	ШЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	М3	63,000	-504,000	45 116,46	-22 738 695
	52	П	ПЕРЕВОЗКА: ШЕБНЯ НА 35КМ	ТН		-756,000	32 018,00	-24 205 608

53	E2713-010-02 ДОП. 9		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2		3,200		124 200 311
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,630	53,216	10 588,76	563 491
	7	А	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,390	4,448	176 942,00	787 038
	17	А	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,240		11 200,00	
	38	А	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,500	1,600	181 632,70	290 612
	41	А	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,120		6 500,00	
	47	А	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,390	4,448	403 629,50	1 795 344
	28	А	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,080	9,856	227 044,03	2 237 746
	26	А	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,370	4,384	227 044,03	995 361
	27	А	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,550	4,960	222 747,00	1 104 825
	64	МК	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	92,500	296,000	349 684,00	103 506 464
	74	М	ВОДА	М3	0,900	2,880		
	65	МК	БИТУМ	Т	0,011	0,035	3 826 086,96	132 230
	53	П	ПЕРЕВОЗКА: АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА 50 КМ	ТН		296,000	43 200,00	12 787 200
	54	П	ПЕРЕВОЗКА: БИТУМА НА 36КМ	ТН			32 932,80	
54	E2713-011-02 ДОП. 9 К-10		ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 5СМ	1000 M2		8,000		368 686 439
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,480	27,840	10 588,76	294 791
	7	А	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,032	8,256	176 942,00	1 460 833
	17	А	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,180		11 200,00	
	41	А	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,090		6 500,00	
	47	А	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,032	8,256	403 629,50	3 332 365
	64	МК	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	115,600	924,800	349 684,00	323 387 763
	65	МК	БИТУМ	Т	0,008	0,067	3 826 086,96	257 113
	53	П	ПЕРЕВОЗКА: АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА 50 КМ	ТН		924,800	43 200,00	39 951 360
	54	П	ПЕРЕВОЗКА: БИТУМА НА 36КМ	ТН		0,067	32 932,80	2 213
55	E2706-026-01		РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т				
	3	А	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,290		129 105,77	
	65	МК	БИТУМ	Т	1,030		3 826 086,96	
	54	П	ПЕРЕВОЗКА: БИТУМА НА 36КМ	ТН			32 932,80	
56	E2713-010-01 ДОП. 9		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2		8,000		366 656 589
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,630	133,040	10 588,76	1 408 729
	7	А	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,440	11,520	176 942,00	2 038 372
	17	А	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,240		11 200,00	
	38	А	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,500	4,000	181 632,70	726 531
	41	А	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,120		6 500,00	
	47	А	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,440	11,520	403 629,50	4 649 812
	28	А	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,080	24,640	227 044,03	5 594 365
	26	А	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,370	10,960	227 044,03	2 488 403
	27	А	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,550	12,400	222 747,00	2 762 063
	63	МК	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,600	772,800	405 370,00	313 269 936
	74	М	ВОДА	М3	0,900	7,200		
	65	МК	БИТУМ	Т	0,011	0,086	3 826 086,96	330 574
	53	П	ПЕРЕВОЗКА: АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА 50 КМ	ТН		772,800	43 200,00	33 384 960
	54	П	ПЕРЕВОЗКА: БИТУМА НА 36КМ	ТН		0,086	32 932,80	2 845
57	E2713-011-01 ДОП. 9 К-4		ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 2СМ	1000 M2		8,000		175 686 598
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,160	9,280	10 588,76	98 264
	7	А	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,360	2,880	176 942,00	509 593
	17	А	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,060		11 200,00	
	41	А	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,030		6 500,00	
	47	А	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,360	2,880	403 629,50	1 162 453
	63	МК	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	48,440	387,520	405 370,00	157 088 982
	65	МК	БИТУМ	Т	0,003	0,022	3 826 086,96	85 704
	53	П	ПЕРЕВОЗКА: АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА 50 КМ	ТН		387,520	43 200,00	16 740 864
	54	П	ПЕРЕВОЗКА: БИТУМА НА 36КМ	ТН		0,022	32 932,80	738
67	E2706-026-01		РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т			0,221	887 244
	3	А	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,290	0,064	129 105,77	8 279
	65	МК	БИТУМ	Т	1,030	0,228	3 826 086,96	871 463
	54	П	ПЕРЕВОЗКА: БИТУМА НА 36КМ	ТН		0,228	32 932,80	7 501
68	E2713-010-01 ДОП. 9		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2		2,230		101 046 475
	1	з	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,630	37,085	10 588,76	392 683
	7	А	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,440	3,211	176 942,00	568 196
	17	А	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,240		11 200,00	
	38	А	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,500	1,115	181 632,70	202 520
	41	А	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,120		6 500,00	
	47	А	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,440	3,211	403 629,50	1 296 135

4P-138 "Шахрихов-Асака-Мархамат-Кизилкия" автомобил йулининг 25-42 км(1-босқич 26-29 км) қисмининг тула таъмирлаш объектининг
молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш жадвали	Йил ар 2022й	2022 йил												Жами иш хажми 1 976 199,999	Миллион сум
		1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак				
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Йиллик иш хажмидаги хисобланган аванс маблаг ажратилган аванс маблаг четирилишни ойлар буйича Ажратилган аванс маблагини иннобатга олиб бajarилган ишларни молиялаштиришга								1 344 063.157	455 000.000	177 136.843					
Жами :															
Жами молиялаштириш маблаг	1 976 199,999	(Бир миллиард туккиз юз етимиш олти миллион бир юз туксон туккиз минг туккиз юз туксон туккиз сум													



Пулратчи



Буюртмачи