

« 22 » июл 2022 й

Мархамат туман

Ўз низомига асосан фаолият юритувчи “Фуркат” хусусий корхонаси бундан буён “Пудратчи” деб юритилади, унинг номидан Раҳбар: Ф.Юлдашев бир томондан Мархамат туман халқ таълим бўлими бундан буён “Буюртмачи” деб юритилади, унинг номидан Раҳбари Э.Қорабоев иккинчи томондан қуйидаги мазмунда шартнома туздик:

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топшириғига кўра мазкур Шартноманинг 1.2 – бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади:

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади.

Мархамат туман халқ таълим бўлимига қарашли 24-мактаб Иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ишлари учун

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб – ускунасидан ва инструментлари билан бажаради:

1.4. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

1.5. Шартнома томонлар имзолаб ҳудудий ғазначилик бўлиmidан рўйхатга олинган кундан кучга кириб 31.12.2022 йилгача амал қилади.

2. ТАРАФЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1 Пудратчининг мажбуриятлари:

2.1.1 Ишларни лозим бўлган сифатида бажариш.

2.1.2. Ишларнинг натижасини буюртмачига 10 кун ичида топшириш.

2.1.3. Агар Пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

2.1.4. Ишларни шахсан бажариш.

2.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларига эга.

2.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3 – бандида кўрсатилаган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, Пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги хақида хабарнома олгандан кейин 3 кун ичида ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларининг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар хақида Пудратчига дарҳол хабар бериш.

2.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайитдан бошлаб 5 кун ичида мазкур шартноманинг 3 – бандида, кўрсатилаган баҳо бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга.

2.4.1. Хар қандай вақтда Пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

2.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечганлиги тўғрисида хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутаносиб қисмини Пудратчига тўлаш.

Бунда Буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаш ҳам шарт.

3. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБЛАШ ИШЛАРИ ТАРТИБИ

3.1. Ишларни бажариш баҳоси Буюртмачи томонидан ўтказилган танлов (тендер) савдосига тақдим этилган тақдирда кўрсатилган баҳолардан ошиб кетмаслиги шарт.

3.2. “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўртасида ўзаро шартнома имзолангани Ғазначилик бўлими рўйхатидан ўгандан сўнг “Буюртмачи” тўлов жадвалида кўрсатилаган сумманинг 30 % моқдоридеги пулни олдиндан аванс тариқасида “Пудратчи” нинг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан ўтказиб беради.

3.3. “Буюртмачи” томонидан 30 % фоизи олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг “Пудратчи” мазкур шартномада кўрсатилган муддатда ҳамда миқдорда ва нархларда хизматларни бажаради.

3.4. Колган 70 % миқдордаги суммани хар бир бажарилган иш далолатномаси топширилгандан сўнг, 10 банк иш куниде “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

3.5. Мазкур шартноманинг баҳоси 7 770 000 (Етти миллион етти юз етмиш минг) сўмни ташкил қилади.

3.6. Кўрсатилган хизматлар учун тўловлар буюртмачи томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Пудратчи мазкур шартномани шартларини бузганлиги учун Буюртмачига шартнома суммасидан 0.5% микдорида жарима хар бир кечиктирилган кун учун шартнома суммасидан 0.5 % микдори ҳисобида пеня тўлайди. Лекин тўладиган пеня умумий суммаси бажарилмаган ишларнинг умумий суммасининг 50 % дан ортмаслиги керак.

4.2 Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ўз вақтида тўловлар амалга оширилмаса мазкур шартноманинг 3.4 бўлими бузилганда тўлов кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.4 % микдорида пеня тўлайди. Лекин тўлйдиган пенялар умумий суммаси кечиктирилган тўлов суммасини 50 % микдоридан ортмаслиги керак.

4.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрига мувофиқ қўлланилади.

4.4 Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузулишини бартараф этишдан озод этмайди.

5. НИЗОМЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

5.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан хал қилинади.

5.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан хал қилиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф қилиш борасида қпанунчиликка кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Андижон вилоят Судида кўриб чиқишга топширадilar.

(Тарафлар томонидан низоларни хал этиш учун танланган суднинг номи ва жойлашган жойи кўрсатилсин)

6. ФОРС – МАЖОР

6.1. Томонларга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар “Ёнғин, сув тошқини, шу каби бошқа ҳолатларда ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва вазирлар Маҳкамасининг қарорлари” агар тегишли ҳужжатлар билан тасдиқланган тақдирда мажбурият бажарилмаганлиги учун томонлар жавобгарлигидан озод этилади.

6.2. Юқоридаги ҳолатлар юзасидан дарҳол хабар нома юборилиши мажбурийдир.

7. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

7.1. Мазкур шартномага киритиладиган хар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузулиб, тарафларнинг бунга ваколатили вакиллари томонидан имзоланиши шарти билан ҳақиқий ҳисобланади. Мазкур шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Томонларнинг хар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

8. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ.

«ПУДРАТЧИ»

Номи: “Фурқат” хусусий корхонаси

Манзили: Мархамат т Шўрқишлоқ МФЙ
Ҳисоб рақами 2020800000272414001

Банк номи: Агро банк Мархамат фил

МФО 00035, СТИР 200286264

ХХТУТ: 61110

Раҳбар: _____ Ф.Юлдашев
М.У.

«БУЮРТМАЧИ»

Номи: Мархамат туман халқ таълим бўлими

Манзили: Мархамат т. Мустақиллик кўчаси 137-уй

Тел: (74) 391-30-69

ШХВ 100022860032277092100075056

СТИР: 200 286 343

Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги Ҳазначилиги

Ягона ғазна ҳисоб варағи

Ҳазна х/р : 2340 2000 3001 0000 1010

МБ ББХКМ Тошкент шаҳар

МФО: 00014, СТИР: 200122919

Раҳбар: _____ Э.Қорабоев
М.У.



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№ BX6570024172

1. Loyihaning turi – Puudrat shartnomasi


2. Loyihaning nomi - Pudrat shartnomasi

3. Loyihaning qisqacha mazmuni: Marhamat tuman Xalq ta'limi bo'limining «Furqat» X/K bilan 7 770 000 (Etti million yetti yuz yetmish ming) so'm miqdoridagi pudrat shartnomasi.

4. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot - Marhamat tuman Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 26.07.2022 yil kuni taqdim etilgan.

Snartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Marhamat tuman Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi boshlig'i



G'.Umarov

28.07.2022 yil

Мархамат туман ХТ бошқармаси ва "FURQAT" хусусий корхонаси ўртасида Андижон вилаяти
Мархамат тумани жойлашган №24-сонли мактаб иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишлари

учун

2022 йил 22 июл куни тузилган № 14 -сонли Пудрат шартномасига илова

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОТОПЛЕНИЯ | | | | | | | |
| Итого по разделу " ОТОПЛЕНИЯ" | | | | | | | 0,00 |
| ДЕМОНТАЖ | | | | | | | |
| 1 | E65-1-1 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ | 100 М ТРУБОПР ОДОВ | | 0,87 | 567293,47 | 493545,32 |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 34,66 | 30,1542 | 15727,10 | 474238,00 |
| 1.2 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 3,3 | 2,871 | 1077,00 | 3092,07 |
| 1.3 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 2,74 | 2,3838 | 6253,00 | 14905,90 |
| 1.4 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | М3 | 0,43 | 0,3741 | 3500,00 | 1309,35 |
| 2 | E18-01-001-01 | ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ | 1 КОТЁЛ | | 1 | 220577,48 | 220577,48 |
| 2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 12,045 | 12,045 | 15727,10 | 189432,87 |
| 2.2 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,15 | 0,15 | 127627,00 | 19144,05 |
| 2.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,22 | 0,22 | 54548,00 | 12000,56 |
| Итого по разделу " ДЕМОНТАЖ" | | | | | | | 714122,80 |
| МОНТАЖ | | | | | | | |
| 3 | E16-08-001-04 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ: 32 ММ | 100 М ТРУБОПР ОДОВ | | 0,62 | 1239656,70 | 768587,15 |
| 3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 57,84 | 35,8608 | 15727,10 | 563986,24 |
| 3.2 | 01147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 4,74 | 2,9388 | 1327,00 | 3899,79 |
| 3.3 | 01747 | СТАНОК ТОКАРНО - ВИНТОРЕЗНЫЙ | МАШ-ЧАС | 3 | 1,86 | 18390,00 | 34205,40 |
| 3.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,21 | 0,1302 | 54548,00 | 7102,15 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|---|---------------------|---------|---------|-------------|-----------|
| 3.5 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 23,52 | 14,5824 | 1077,00 | 15705,24 |
| 3.6 | 02663 | СТАНОК ТРУБООТРЕЗНОЙ | МАШ-ЧАС | 4,6 | 2,852 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | 30956 | КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115 | ТН | 0,0005 | 0,00031 | 13338000,00 | 4134,78 |
| 3.8 | 32533 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЭ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 2 ММ | ТН | 0,00196 | 0,00122 | 6166667,00 | 7493,73 |
| 3.9 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 2,9 | 1,798 | 6253,00 | 11242,89 |
| 3.10 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | МЗ | 1,02 | 0,6324 | 3500,00 | 2213,40 |
| 3.11 | 61706 | ШЛИФКРУГИ | ШТ | 1,7 | 1,054 | 500,00 | 527,00 |
| 3.12 | 61783 | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ШТ | 32 | 19,84 | 5878,00 | 116619,52 |
| 3.13 | 69434 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | Т | 0,00047 | 0,00029 | 5000000,00 | 1457,00 |
| 4 | E16-08-001-03 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ: 20 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | | 0,25 | 1265086,84 | 316271,71 |
| 4.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 60,25 | 15,0625 | 15727,10 | 236889,38 |
| 4.2 | 01147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 4,6 | 1,15 | 1327,00 | 1526,05 |
| 4.3 | 01747 | СТАНОК ТОКАРНО - ВИНТОРЕЗНЫЙ | МАШ-ЧАС | 2,9 | 0,725 | 18390,00 | 13332,75 |
| 4.4 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,18 | 0,045 | 54548,00 | 2454,66 |
| 4.5 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 19,71 | 4,9275 | 1077,00 | 5306,92 |
| 4.6 | 02663 | СТАНОК ТРУБООТРЕЗНОЙ | МАШ-ЧАС | 4,9 | 1,225 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | 30956 | КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115 | ТН | 0,0005 | 0,00013 | 13338000,00 | 1667,25 |
| 4.8 | 32533 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЭ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 2 ММ | ТН | 0,00165 | 0,00041 | 6166667,00 | 2543,75 |
| 4.9 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 2,6 | 0,65 | 6253,00 | 4064,45 |
| 4.10 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | МЗ | 0,85 | 0,2125 | 3500,00 | 743,75 |
| 4.11 | 61706 | ШЛИФКРУГИ | ШТ | 1,45 | 0,3625 | 500,00 | 181,25 |
| 4.12 | 61783 | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ШТ | 32 | 8 | 5878,00 | 47024,00 |


| | | | | | | | |
|------|---------------|--|-------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 4.13 | 69434 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | Т | 0,00043 | 0,00011 | 5000000,00 | 537,50 |
| 5 | E16-02-001-04 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ | 100 М ТРУБОПР ОДА | | 0,62 | 541801,91 | 335917,18 |
| 5.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 32,97 | 20,4414 | 15727,10 | 321483,86 |
| 5.2 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,35 | 0,217 | 54548,00 | 11836,92 |
| 5.3 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 1,15 | 0,713 | 1077,00 | 767,90 |
| 5.4 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ- 08Г2С Д 4 ММ | ТН | 0,00017 | 0,00011 | 6783000,00 | 714,93 |
| 5.5 | 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | ТН | 0,00013 | 0,00008 | 300000,00 | 24,18 |
| 5.6 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,281 | 0,17422 | 6253,00 | 1089,40 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--|-------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 6 | E16-02-001-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ | 100 М ТРУБОПР ОДА | | 0,25 | 541801,91 | 135450,48 |
| 6.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 32,97 | 8,2425 | 15727,10 | 129630,59 |
| 6.2 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,35 | 0,0875 | 54548,00 | 4772,95 |
| 6.3 | 02577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 1,15 | 0,2875 | 1077,00 | 309,64 |
| 6.4 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ- 08Г2С Д 4 ММ | ТН | 0,00017 | 0,00004 | 6783000,00 | 288,28 |
| 6.5 | 34211 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А | ТН | 0,00013 | 0,00003 | 300000,00 | 9,75 |
| 6.6 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 0,281 | 0,07025 | 6253,00 | 439,27 |
| 7 | 37233 | Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 Дн. 32x3,5 мм | М | | 30 | 32628,00 | 978840,00 |
| 8 | 53013 | ОТВОД Ф-20ММ СТАЛЬНОЙ | ШТ | | 80 | 6870,00 | 549600,00 |
| 9 | 53015 | МУФТА 32 | ШТ | | 8 | 5878,00 | 47024,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|-----------------|---------|---------|-------------|------------|
| 10 | E65-22-9 | ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ РАДИАТОР: КОНДЕНСАТНЫХ ГОРШКОВ И ГРЯЗЕВИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ | 100 ПРИБОРОВ | | 0,2 | 4293497,21 | 858699,44 |
| 10.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 273 | 54,6 | 15727,10 | 858699,44 |
| 11 | E18-04-001-02 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,15 М3 | 1 БАК | | 1 | 250407,20 | 250407,20 |
| 11.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 4,03 | 4,03 | 15727,10 | 63380,20 |
| 11.2 | 02011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/ | МАШ-ЧАС | 0,4 | 0,4 | 2291,00 | 916,40 |
| 11.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,11 | 0,11 | 54548,00 | 6000,28 |
| 11.4 | 52011 | БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15 М3 | ШТ | 1 | 1 | 180110,32 | 180110,32 |
| Итого по разделу " МОНТАЖ" | | | | | | | 4240797,16 |
| РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ | | | | | | | |
| 12 | E18-01-001-01 | УСТАНОВКА КОТЛОВ | 1 КОТЁЛ | | 1 | 434410,76 | 434410,76 |
| 12.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 24,09 | 24,09 | 15727,10 | 378865,74 |
| 12.2 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,15 | 0,15 | 127627,00 | 19144,05 |
| 12.3 | 02011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/ | МАШ-ЧАС | 0,6 | 0,6 | 2291,00 | 1374,60 |
| 12.4 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 0,35 | 0,35 | 4656,00 | 1629,60 |
| 12.5 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,22 | 0,22 | 54548,00 | 12000,56 |
| 12.6 | 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А | ТН | 0,00037 | 0,00037 | 11913000,00 | 4407,81 |
| 12.7 | 35567 | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ | КГ | 0,08 | 0,08 | 8700,00 | 696,00 |
| 12.8 | 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 0,1 | 0,1 | 20000,00 | 2000,00 |
| 12.9 | 52039 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ | ТН | 0,0012 | 0,0012 | 11827000,00 | 14192,40 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|---------|---------|-------------|------------------|
| 12.10 | 96946 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ | 1000 ШТ | 0,002 | 0,002 | 50000,00 | 100,00 |
| 13 | E18-07-001-04 | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ | 1 КОМПЛЕКТ | | 1 | 17775,40 | 17775,40 |
| 13.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,31 | 0,31 | 15727,10 | 4875,40 |
| 13.2 | 54008 | ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ (УГЛОВОЙ) РТУТНЫЙ (НОЖКА 66 ММ) ДО 160 ГРАД С В ОПРАВЕ | КОМПЛЕКТ | 1 | 1 | 12900,00 | 12900,00 |
| 14 | E20-01-001-1 | ПРОКЛАДКА ДИМОХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ | 100 М2 | | 0,0048 | 2873597,86 | 13793,27 |
| 14.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 167,86 | 0,80573 | 15727,10 | 12671,76 |
| 14.2 | 02016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 1,79 | 0,00859 | 4656,00 | 40,00 |
| 14.3 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,78 | 0,00374 | 54548,00 | 204,23 |
| 14.4 | 30322 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | ТН | 0,015 | 0,00007 | 11827000,00 | 851,54 |
| 14.5 | 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А | ТН | 0,00045 | 0,00000 | 11913000,00 | 25,73 |
| 15 | 02569 | ДЫМОХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | М | | 2,4 | 78000,00 | 187200,00 |
| 16 | E15-04-030-2 | МАСЛЕННАЯ КРАСКА МЕТАЛЛ | 100 М2 | | 0,035 | 595391,68 | 20838,71 |
| 16.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 12,21 | 0,42735 | 15727,10 | 6720,97 |
| 16.2 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,03 | 0,00105 | 54548,00 | 57,28 |
| 16.3 | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 011 | ТН | 0,0273 | 0,00096 | 13338000,00 | 12744,46 |
| 16.4 | 31656 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 3,2 | 0,112 | 11750,00 | 1316,00 |
| Итого по разделу "РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЯ" | | | | | | | 674018,14 |
| ИТОГО: | | | | | | | 5 628 938 |
| Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции | | | | | | | 2 211 240 |
| Транспортные расходы на материалы | | | | | | | 66 337 |
| Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | | | | | | | 3 240 874 |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | | | | | | | 176 824 |
| Итого прямые затраты | | | | | | | 5 695 275 |
| Прочие затраты подрядчика | | | | | | | 1 061 247 |
| Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС | | | | | | | 6 756 522 |
| НДС | | | | | | | 1 013 478 |
| Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС | | | | | | | 7 770 000 |

Буюртмачи:



Пудратчи:

