

SHARTNOMA №5

Andijon shaxar

2022 yil «03» Avgust

Bizlar kim quyida imzo chekib o'zaro shartnoma tuzuvchilar bir tomondan "**OBOD IMKON SERVIS**" MCHJ nomidan shaxsan Sh.Abduqosimov bundan buyon "**Bajaruvchi**" deb nomlanadi va ikkinchi tomondan o'z nizomi asosida faoliyat ko'rsatuvchi Norin-Qoradaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi nomidan U.To'xtarov kelgusida "**Buyurtmachi**" deb nomlanib, quyidagi mazmunda shartnoma tuzdik.

1. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. "**Bajaruvchi**" o'ziga tegishli bo'lgan va kelishilgan ishlarni ya'ni, elektrodvigatelni to'la ta'mirlab berish majburiyatini oladi. "**Buyurtmachi**" esa ushbu to'la ta'mirlangan elektrodvigatelni qabul qilib olib hisob kitob qiladi.

1.2. "**Buyurtmachi**" ta'mir uchun topshirilgan elektrodvigatelni to'liqligini ta'minlaydi.

1.3. "**Bajaruvchi**" elektrodvigatelni sifatli qilib ta'mirlaydi.

| № | Ta'mir ishlari nomi | O'lchov birligi | Miqdori | Narxi | Qiymati |
|----|---|-----------------|-----------|------------|--------------------|
| 1. | AIP 355 M4 Y2 250 kVt 1500 ayl/min el.dv mukammal ta'miri | dona | 3 | 49 473 743 | 148 421 229 |
| 2. | AIP 355 M4 315 kVt 1500 ayl/min el.dv mukammal ta'miri | dona | 1 | 54 377 654 | 54 377 654 |
| 3. | 5 AM31586eY3 110 kVt 1000 ayl/min el.dv mukammal ta'miri | dona | 1 | 34 271 977 | 34 271 977 |
| 4. | AIP 110 kVt 1000 ayl/min el.dv mukammal ta'miri | dona | 1 | 40 411 125 | 40 411 125 |
| 5. | M280 MK4 250 kVt 1500 ayl/min el.dv mukammal ta'miri | dona | 1 | 40 319 599 | 40 319 599 |
| 6. | AIP 355 S8 132 kVt 750 ayl/min el.dv mukammal ta'miri | dona | 1 | 37 453 169 | 37 453 169 |
| 7. | 5A 250 kVt 1500 ayl/min el.dv mukammal ta'miri | dona | 1 | 44 338 468 | 44 338 468 |
| 8. | CD 1250 kVt 1000 ayl/min el.dv mukammal statori ta'miri | dona | 1 | 90 599 143 | 90 599 143 |
| | Jami: | | 10 | | 490 192 364 |

2. MAXSULOTNING SIFATI

2.1. Shartnoma "**Bajaruvchi**" elektrodvigatelni ishlash kafolatli muddatini "**Buyurtmachi**" ishga tushgan kundan boshlab 6 (olti) oy deb belgilaydi

2.2. Ta'mirlangan elektrodvigatelidan "**Buyurtmachi**" kafolatli muddatlarda nuqsonlar aniqlasa, ikkala tomonning vakillari ishtirokida dalolatnoma tuziladi va ushbu dalolatnoma asosida "**Bajaruvchi**" ning aybi bilan yo'l qo'yilgan kamchiliklarni "**Buyurtmachi**" bilan kelishilgan muddatda "**Bajaruvchi**" hisobidan bartaraf qilinadi.

3. SHARTNOMA QIYMATI VA HISOB-KITOB TARTIBI

3.1. Shartnomaning umumiy summasi: **490 192 364** (*To'rt yuz to'qson million bir yuz to'qson ikki ming uch yuz oltmish to'rt*) so'm 00 tiyin bo'lib hisob-kitob "**Buyurtmachi**" tomonidan pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi.

3.2. Shartnoma kuchga kirib, tegishli G'aznachilik tizimidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng 5 bank ish kunida "**Buyurtmachi**" to'la ta'mirlangan elektrodvigatel statorini umumiy summasining **30%** i ya'ni **147 057 709,20** (*Bir yuz qirq yetti million ellik yetti ming yetti yuz to'qqiz so'm 20 tiyin*) oldindan avans tariqasida "**Bajaruvchi**" ning hisob raqamiga o'tkazib beradi.

3.3. Qolgan oxirgi **70%** izi yoki **343 134 654,80** (*Uch yuz qirq uch million bir yuz o'ttiz to'rt ming olti yuz ellik to'rt so'm 70 tiyinni*) "**Bajaruvchi**" tomonidan to'la ta'mirlangan elektrodvigatellarni hisob varaq fakturalari asosida 10 bank ish kunida o'tkazib beradi.

3.4 "**Buyurtmachi**" tomonidan shartnoma summasining **30%** i ya'ni **147 057 709,20** (*Bir yuz qirq yetti million ellik yetti ming yetti yuz to'qqiz so'm 20 tiyin*) oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng "**Bajaruvchi**" 5 bank ish kuni davomida mazkur shartnomada ko'rsatilgan miqdorda va narxlarda to'la ta'mirlangan elektrodvigatelni o'z omboriga olib keladi.

3.5. "**Bajaruvchi**" to'la ta'mirlanadigan elektrodvigatelni **30%** avans to'lovi o'tkazilgandan so'ng o'n kun ichida "**Buyurtmachi**" ga to'liq ta'mirlab beradi.

3.6. Maxsulotlarni yetkazib berish xarajati "**Buyurtmachi**" hisobidan qoplanadi.

4. TOMONLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "**Bajaruvchi**" quyidagi huquqlarga ega:

- "**Buyurtmachi**" dan ta'mirlangan elektrodvigatelni uchun oldindan xaq to'lanishi va tegishli qonun xujjatlarida belgilangan tartibda va to'la xajmda uzil-kesil hisob-kitob qilinishini byudjet tashkilotidan talab qilish;

4.2. "**Bajaruvchi**" quyidagilarga majbur:

- Byudjet tashkilotiga ta'mirlangan elektrodvigatelni mazkur shartnomaga muvofiq yoki byudjet tashkiloti tomonidan mazkur shartnomaning 5.5-bandida nazarda tutilgan tartibda beriladigan uning buyurtmanomasiga asosiy belgilangan muddatlarda sifat va miqdorida topshirish:

- Agar ta'mirlangan elektrodvigatelni topshirish jarayonida yetkazib beruvchi shartnoma shartlari va normativlardan chekinishga yo'l qo'yilgan bo'lsa byudjet tashkilotining talabi bilan aniqlangan barcha kamchiliklar 3-kun muddatda bepul tuzatib berish;

4.3. "**Buyurtmachi**" ning xuquqlari:

- "**Bajaruvchi**" ta'mirlangan elektrodvigatelni amaldagi davlat standartlari va boshqa normativ xujjatlar bilan ta'minlashni talab qilish:

- "**Bajaruvchi**" dan mazkur shartnomaga muvofiq beriladigan buyurtmanomaga muvofiq sifatli qilib ta'mirlab berishni talab qilish;

- Baxosining mutanosib tarzda kamaytirilishini talab qilish;

- Mazkur shartnoma shartlari bajarilmaganligi natijasida yetkazilgan zararni qoplanishini "**Bajaruvchi**" dan talab qilish;

4.4. "**Buyurtmachi**" ning majburiyatlari: - o'z buyurtmanomasi bo'yicha ta'mirlangan elektrodvigatelni mazkur shartnomaga muvofiq qabul qilish;

4.5. Shartnomada ko'rsatilgan narxlar bozorda narx navo o'zgarishi hisobiga o'zgartiriladi.

5. SHARTNOMANING BAJARILISHI

5.1 Shartnoma qonun xujjatlari shartlari va talablariga muvofiq zarur tarzda bajarilishi shart. Agar tomonlar o'z zimmlariga qabul kilingan barcha majburiyatlar bajarilishini ta'minlansa shartnoma bajarilgan deb xisoblanadi.

5.2 Shartnoma bajarilishini bir tomonlama rad etishga yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi. Qonun xujjatlarda belgilangan hollar bundan mustasno.

5.3 "**Buyurtmachi**" ning roziligi bilan ta'mirlangan elektrodvigatelni muddatdan oldin yetkazib berilishi mumkin.

5.4 "**Buyurtmachi**" muddatlari buzilgan ta'mirlangan elektrodvigatelni qabul qilishni rad etishga xaqli.

5.5. Ta'mirlab berilgan elektrodvigatelin bevosita "**Buyurtmachi**" ning ma'sul xodimi tomonidan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

5.6 Mazkur shartnomada nazarda tutilgan ta'mirlanadigan elektrodvigatelni bevosita "**Buyurtmachi**" ning buyurtmanomasida ko'rsatilgan muddatlar va xajmda mazkur shartnomada ko'rsatilgan davr mobaynida amalga oshiriladi.

6. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

6.1. Mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaganliklari uchun tomonlar "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni xamda Fuqarolik kodeksiga muvofiq javobgarlikka tortiladilar.

7. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

7.1. Kelishmovchiliklar va nizoli masalalar kelib chiqqan taqdirda tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ular sudgacha xal etish choralarini ko'radilar.

7.2. Tomonlar kelishmovchiliklar va nizolarni xal etish uchun bevosita sudga murojaat qilishga haqlidir.

7.3 Kelishmovchiliklarni muzokoralar yo'li bilan hal etish imkoniyati bo'lmagan taqdirda nizo Xo'jalik sudida xamda tomonlarning aloxida kelishuviga asosan Hakamlilik sudida xal qilinadi.

8. QO'SHIMCHA SHARTLAR

- 8.1. Agarda bir tomonda shartlarni bajara olmasligi yoki maxsulot sifati, miqdori va summasi to'grisidagi o'zgarish bo'lsa, oldindan o'zaro kelishuvga asosan o'zgartirish kiritiladi.
- 8.2. Fors major xolatida shartnoma buzilsa, o'zaro kelishib olinadi.
- 8.3. Shartnoma ikki nusxada tuzilib, ikkisi xam yuridik jixatidan teng kuchli xisoblanadi.

9. FORS-MAJOR

- 9.1 "Buyurtmachi va Bajaruvchi maxsulot ishlab chiqarish pasayganda yoki maxsulot ishlab chiqarish to'xtalganda favqulodda ko'zda tutilmagan hollarda (Fors-major) maxsulot ishlab chiqarishni to'xtatishlari yoki uni jo'natishni kamaytirishlari mumkin. Buning uchun ikala tomonlar xam javobgar emaslar.
- 9.2. Fors-major holatlarini bajarganida bir tomon ikkinchi tomonni bu xaqda yozma ravishda darxol xabar qilishi lozim. Ushbu sabablar bo'yicha shartnomani bajarish 90 kunga qadar to'xtatib turilsa bu xaqda xabardor qilgan tomon shartnomani bekor qilishga xaqlidir va bunda yozma ravishda ikkinchi tomonni xabardor qilish kerak.
- 9.3. Tugatilgan, qayta tashkil qilingan o'zidan tarqatilganlik (bankrot) xollarda "Buyurtmachi", "Bajaruvchi" ga 10 kunlik muddat mobaynida ikkinchi tomonni teletayp, telegramma yoki yozma ravishda xabardor qilishi zarur va uning oldidagi qarzini ikki xafta muxlati ichida to'lash bo'yicha chora ko'rishga majburdir.

10. SHARTNOMA MUDDATI

- 10.1. Shartnoma tomonlar imzolab, xududiy G'aznachilik bo'limida ro'yxatga olingan kundan kuchga kirib, 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.
- 10.2 Shartnoma 2 nusxada tuzilib, ikkala nusxasi ham huquqiy jixatdan teng kuchli hisoblanadi.

11. TOMONLAR BANK REKVIZITLARI VA MANZILGOXLARI

«Bajaruvchi»

«Buyurtmachi»

"OBOD IMKON SERVIS" MCHJ

"Hamkorbank" ATB
Nodirabegim filiali

MFO: 00079 INN: 303930430

H/R: 20208000500616298001



Rahbari:

Sh. Abduqosimov



Rahbari:

U. To'xtarov

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Норин-Қорадарё ИТХБ хузуридаги
 Андижон НСЭБ бошлиги
 У.Тўхтаров
 "03" 08 2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 "OBOD IMKON SERVIS"
 МЧЖ раҳбари
 Ш.Абдуқосимов
 "03" 08 2022 йил

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

АИР 355 М4 У2 250 кВт. 1500 айл.мин.

| Т/р | Номланиши | Ўлч. бирлиги | Мик-дори | Нархи | Суммаси |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------|---------|------------|
| | Ишчи хизматчилар иш хаки | одам/соат | 334 | 5 370,0 | 1 793 580 |
| | Транспорт ва механизм харажатлари | маш/соат | 19 | 10 703 | 203 357 |
| 1 | Лак пропиточный | кг. | 6 | 37500 | 225 000 |
| 2 | Эмал провод | кг. | 160 | 205000 | 32 800 000 |
| 3 | Стеклотекисталист | кг. | 3,1 | 42000 | 130 200 |
| 4 | Стеклошнур | метр | 320 | 750 | 240 000 |
| 5 | Медный прокат | кг. | 0,2 | 70000 | 14 000 |
| 6 | Припой МФ | кг. | 0,28 | 175000 | 49 000 |
| 7 | Синте картон | кг. | 2,4 | 85000 | 204 000 |
| 8 | Конец вывода | метр | 3 | 50000 | 150 000 |
| 9 | Наконечник | дона | 6 | 24500 | 147 000 |
| 10 | Слюда лента | кг. | 1,2 | 255000 | 306 000 |
| 11 | Подшипник 322 | дона | 2 | 520000 | 1 040 000 |
| 12 | Капитальный ремонт ротора | дона | 1 | 4205000 | 4 205 000 |
| 13 | Растворител (литр) | дона | 8 | 10000 | 80 000 |
| | Краска эмаль | кг. | 2,7 | 29630 | 80 001 |
| | Ж А М И : | | | | 41 667 138 |
| | Бошқа пудрат харажати 18,71% | | | | 7 806 605 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ БЎЙИЧА ЖАМИ

49 473 743

Тузувчи :

Ш.Абдуқосимов

Ш. Абдуқосимов

"КЕЛИШИЛДИ"
 Норин-Корадарё ИТХБ хузуридаги
 Андижон НСЭБ бошлиги
 У.Тўхтаров
 "03" "02" 2022 йил

"ТАСДИКЛАЙМАН"
 "OBOD IMKON SERVIS"
 МЧЖ раҳбари
 Ш.Абдуқосимов
 "03" "08" 2022 йил

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

АИР 355 М4 У2 250 кВт. 1500 айл.мин.

| Т/р | Номланиши | Ўлч. бирлиги | Мик- дори | Нархи | Суммаси |
|-----|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------|------------|
| | Ишчи хизматчилар иш хаки | одам/соат | 334 | 5 370,0 | 1 793 580 |
| | Транспорт ва механизм харажатлари | маш/соат | 19 | 10 703 | 203 357 |
| 1 | Лак пропиточный | кг. | 6 | 37500 | 225 000 |
| 2 | Эмал провод | кг. | 160 | 205000 | 32 800 000 |
| 3 | Стеклотекстолит | кг. | 3,1 | 42000 | 130 200 |
| 4 | Стеклошнур | метр | 320 | 750 | 240 000 |
| 5 | Медный прокат | кг. | 0,2 | 70000 | 14 000 |
| 6 | Припой МФ | кг. | 0,28 | 175000 | 49 000 |
| 7 | Синте картон | кг. | 2,4 | 85000 | 204 000 |
| 8 | Конец вывода | метр | 3 | 50000 | 150 000 |
| 9 | Наконечник | дона | 6 | 24500 | 147 000 |
| 10 | Слюда лента | кг. | 1,2 | 255000 | 306 000 |
| 11 | Подшипник 322 | дона | 2 | 520000 | 1 040 000 |
| 12 | Капитальный ремонт ротора | дона | 1 | 4205000 | 4 205 000 |
| 13 | Растворитель (литр) | дона | 8 | 10000 | 80 000 |
| | Краска эмаль | кг. | 2,7 | 29630 | 80 001 |
| | Ж А М И : | | | | 41 667 138 |
| | Бошка пудрат харажати 18,71% | | | | 7 806 605 |



КАЛЬКУЛЯЦИЯ БЎЙИЧА ЖАМИ

49 473 743

Тузувчи :

Ш.Абдуқосимов

Ш. Абдуқосимов



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

АИР 355 М4 У2 250 кВт. 1500 айл.мин.

| Т/р | Номланиши | Ўлч. бирлиги | Мик-дори | Нархи | Суммаси |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------|---------|------------|
| | Ишчи хизматчилар иш хаки | одам/соат | 334 | 5 370,0 | 1 793 580 |
| | Транспорт ва механизм харажатлари | маш/соат | 19 | 10 703 | 203 357 |
| 1 | Лак пропиточный | кг. | 6 | 37500 | 225 000 |
| 2 | Эмал провод | кг. | 160 | 205000 | 32 800 000 |
| 3 | Стеклотекстолит | кг. | 3,1 | 42000 | 130 200 |
| 4 | Стеклошнур | метр | 320 | 750 | 240 000 |
| 5 | Медный прокат | кг. | 0,2 | 70000 | 14 000 |
| 6 | Припой МФ | кг. | 0,28 | 175000 | 49 000 |
| 7 | Синте картон | кг. | 2,4 | 85000 | 204 000 |
| 8 | Конец вывода | метр | 3 | 50000 | 150 000 |
| 9 | Наконечник | дона | 6 | 24500 | 147 000 |
| 10 | Слюда лента | кг. | 1,2 | 255000 | 306 000 |
| 11 | Подшипник 322 | дона | 2 | 520000 | 1 040 000 |
| 12 | Капитальный ремонт ротора | дона | 1 | 4205000 | 4 205 000 |
| 13 | Растворитель (литр) | дона | 8 | 10000 | 80 000 |
| | Краска эмаль | кг. | 2,7 | 29630 | 80 001 |
| | Ж А М И : | | | | 41 667 138 |
| | Бошка пудрат харажати 18,71% | | | | 7 806 605 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ БЎЙИЧА ЖАМИ

49 473 743

Тузувчи :

Ш. Абдуқосимов

"КЕЛИШИЛДИ"
 Норин-Корадарё ИТХБ хузуридаги
 Андижон НСЭБ бошлиги
 У.Тўхтаров
 "03" 08 2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 "ОБОД ИМКОН СЕРВИС"
 МЧЖ раҳбари
 Ш.Абдуқосимов
 "03" 08 2022 йил

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

АИР 355 М4 315 кВт. 1500 айл.мин.


| Т/р | Номланиши | Ўлч. бирлиги | Мик- дори | Нархи | Суммаси |
|-----|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|
| | Ишчи хизматчилар иш хаки | одам/соат | 334 | 5 370,0 | 1 793 580 |
| | Транспорт ва механизм харажатлари | маш/соат | 19 | 10 703 | 203 357 |
| 1 | Лак пропиточный | кг | 7,2 | 37500 | 270 000 |
| 2 | Эмал провод | кг | 186 | 205000 | 38 130 000 |
| 3 | Стеклотекисталит | кг | 3,1 | 42000 | 130 200 |
| 4 | Стеклошнур | кг | 320 | 750 | 240 000 |
| 5 | Медный прокат | кг | 0,2 | 70000 | 14 000 |
| 6 | Припой МФ | метр | 0,28 | 175000 | 49 000 |
| 7 | Синте картон | кг | 2,4 | 85000 | 204 000 |
| 8 | Конец вывода | кг | 3 | 50000 | 150 000 |
| 9 | Наконечник | дона | 6 | 24500 | 147 000 |
| 10 | Слюда лента | кг | 1,2 | 255000 | 306 000 |
| 11 | Подшипник 322 | метр | 2 | 520000 | 1 040 000 |
| 12 | Капитальный ремонт ротора | кг | 1 | 2950000 | 2 950 000 |
| 13 | Растворител (литр) | дона | 10 | 10000 | 100 000 |
| 14 | Краска эмаль | кг | 2,7 | 29630 | 80 001 |
| | ЖАМИ | | | | 45 807 138 |
| | Бошқа пудрат харажати 18,71% | | | | 8 570 516 |


КАЛЬКУЛЯЦИЯ БЎЙИЧА ЖАМИ

54 377 654

Тузувчи :







КАЛЬКУЛЯЦИЯ

5 АМ31586еУ3 110 кВт. 1000 айл.мин.

| Т/р | Номланиши | Ўлч. бирлиги | Мик-дори | Нархи | Суммаси |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------|---------|------------|
| | Ишчи хизматчилар иш хаки | одам/соат | 334 | 5 370,0 | 1 793 580 |
| | Транспорт ва механизм харажатлари | маш/соат | 19 | 10 703 | 203 357 |
| 1 | Лак пропиточный | кг. | 5 | 37500 | 187 500 |
| 2 | Эмал провод | кг. | 84 | 205000 | 17 220 000 |
| 3 | Стеклотекстолит | кг. | 2,7 | 42000 | 113 400 |
| 4 | Стеклошнур | метр | 260 | 750 | 195 000 |
| 5 | Медный прокат | кг. | 0,2 | 70000 | 14 000 |
| 6 | Припой МФ | кг. | 0,22 | 175000 | 38 500 |
| 7 | Синте картон | кг. | 2,1 | 85000 | 178 500 |
| 8 | Конец вывода | метр | 3 | 50000 | 150 000 |
| 9 | Наконечник | дона | 6 | 24500 | 147 000 |
| 10 | Слюда лента | кг. | 1 | 255000 | 255 000 |
| 11 | Подшипник | дона | 2 | 480000 | 960 000 |
| 12 | Корпус подшипника (боковой) | дона | 2 | 1274000 | 2 548 000 |
| 13 | Капитальный ремонт ротора | дона | 1 | 4786500 | 4 786 500 |
| 14 | Растворител (литр) | дона | 8 | 10000 | 80 000 |
| 15 | Краска эмаль | кг. | 2,7 | 29630 | 28 870 337 |
| | Бошқа пудрат харажати 18,71% | | | | 5 401 640 |



КАЛЬКУЛЯЦИЯ БЎЙИЧА ЖАМИ

34 271 977

Тузувчи :

AB

Ш. Абдуқосимов



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

АИР 110 кВт. 1000 айл.мин.


| Т/р | Номланиши | Ўлч. бирлиги | Мик-дори | Нархи | Суммаси |
|-----|-------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------|
| | Ишчи хизматчилар иш хаки | одам/соат | 334 | 5 370,0 | 1 793 580 |
| | Транспорт ва механизм харажатлари | маш/соат | 19 | 10 703 | 203 357 |
| 1 | Химоя қобиклари (изоляция) куриб уз | пар | 54 | 298 000,0 | 16 092 000 |
| 2 | Химоя қобиклари (изоляция) куриб уз | пар | 18 | 487 000,0 | 8 766 000 |
| 3 | Лак пропиточный | кг | 3 | 53 500,0 | 160 500 |
| 4 | Миколента | кг | 4,5 | 25 500,0 | 114 750 |
| 5 | Ишга яроксиз холга келган | кг | 3,8 | 48 000,0 | 182 400 |
| 6 | Стеклошнур | метр | 90 | 650,0 | 58 500 |
| 7 | Припой МФ | кг | 0,4 | 175 000,0 | 70 000 |
| 8 | Слюда лента | кг | 4,2 | 255 000,0 | 1 071 000 |
| 9 | Электрокартон | кг | 2,4 | 85 000,0 | 204 000 |
| 10 | Изофлекс | кг | 2,6 | 85 000,0 | 221 000 |
| 11 | Клин | дона | 72 | 4000 | 288 000 |
| 12 | Корпус подшипника (боковой) | дона | 2 | 127400 | 254 800 |
| 13 | Капитальный ремонт ротора | дона | 1 | 2945000 | 2 945 000 |
| 14 | Растворител (литр) | дона | 8 | 10000 | 80 000 |
| 15 | Подшипник | дона | 2 | 480000 | 960 000 |
| 16 | Кабелная провод (конец) | метр | 5 | 70000 | 350 000 |
| 17 | Наконечник | дона | 6 | 24500 | 147 000 |
| 18 | Краска эмаль | кг | 2,7 | 29 630,0 | 80 001 |
| | Ж А М И : | | | | 34 041 888 |
| | Бошқа пудрат харажати 18,71% | | | | 6 369 237 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ БЎЙИЧА ЖАМИ


40 411 125

Тузувчи :

"К Е Л И Ш И Л Д И"
 Норин-Қорадарё ИТХБ хузуридаги
 Андижон НСЭБ бошлиги
 У.Тўхтаров
 "03" 08 2022 йил



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 "OBOD IMKON SERVIS"
 МЧЖ раҳбари
 Ш.Абдуқосимов
 "03" 08 2022 йил



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

М 280 МК4 250 кВт. 1500 айл.мин.

| Т/р | Номланиши | Ўлч. бирлиги | Мик-дори | Нархи | Суммаси |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------|---------|------------|
| | Ишчи хизматчилар иш хаки | одам/соат | 334 | 5 370,0 | 1 793 580 |
| | Транспорт ва механизм харажатлари | маш/соат | 19 | 10 703 | 203 357 |
| 1 | Лак пропиточный | кг. | 5 | 37500 | 187 500 |
| 2 | Эмал провод | кг. | 120 | 205000 | 24 600 000 |
| 3 | Стеклотекистали | кг. | 3,1 | 42000 | 130 200 |
| 4 | Стеклошнур | метр | 320 | 750 | 240 000 |
| 5 | Медный прокат | кг. | 0,2 | 70000 | 14 000 |
| 6 | Припой МФ | кг. | 0,28 | 175000 | 49 000 |
| 7 | Синте картон | кг. | 2,4 | 85000 | 204 000 |
| 8 | Конец вывода | метр | 3 | 50000 | 150 000 |
| 9 | Слюда лента | кг. | 1 | 255000 | 255 000 |
| 10 | Подшипник 317 | дона | 2 | 520000 | 1 040 000 |
| 11 | Корпус подшипника (боковой) | дона | 2 | 1217000 | 2 434 000 |
| 12 | Капитальный ремонт ротора | дона | 1 | 2518000 | 2 518 000 |
| 13 | Растворител (литр) | дона | 8 | 10000 | 80 000 |
| 14 | Краска эмаль | кг. | 2,7 | 24500 | 66 150 |
| | Ж А М И : | | | | 33 964 787 |
| | Бошқа пудрат харажати 18,71% | | | | 6 354 812 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ БЎЙИЧА ЖАМИ

40 319 599

Тузувчи :

Handwritten signature

Handwritten signature: Ш. Абдуқосимов

"КЕЛИШИЛДИ"
 Норин-Қорадарё ИТХБ хузуридаги
 Андижон ИСЭБ бошлиги
 У.Тўхтаров
 "03" "08" 2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 "OBOD IMKON SERVIS"
 МЧЖ раҳбари
 Ш.Абдуқосимов
 "03" "08" 2022 йил

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

АИР 355 S8 132 кВт. 750 айл.мин.

| Т/р | Номланиши | Ўлч. бирлиги | Миқ- дори | Нархи | Суммаси |
|-----|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|
| | Ишчи хизматчилар иш хаки | одам/соат | 334 | 5 370,0 | 1 793 580 |
| | Транспорт ва механизм харажатлари | маш/соат | 19 | 10 703 | 203 357 |
| 1 | Лак пропиточный | кг. | 7 | 37500 | 262 500 |
| 2 | Эмал провод | кг. | 94 | 205000 | 19 270 000 |
| 3 | Стеклотексталист | кг. | 3,1 | 42000 | 130 200 |
| 4 | Стеклошнур | метр | 320 | 750 | 240 000 |
| 5 | Медный прокат | кг. | 0,2 | 70000 | 14 000 |
| 6 | Припой МФ | кг. | 0,3 | 175000 | 52 500 |
| 7 | Синте картон | кг. | 2,4 | 85000 | 204 000 |
| 8 | Конец вывода | метр | 3 | 50000 | 150 000 |
| 9 | Наконечник | дона | 6 | 24500 | 147 000 |
| 10 | Слюда лента | кг. | 1 | 255000 | 255 000 |
| 11 | Подшипникларни алмаштириш | дона | 2 | 480000 | 960 000 |
| 12 | Корпус подшипника (боковой) | дона | 2 | 1527000 | 3 054 000 |
| 13 | Капитальный ремонт ротора | дона | 1 | 4654000 | 4 654 000 |
| 14 | Растворител (литр) | дона | 8 | 10000 | 80 000 |
| 15 | Краска эмаль | кг. | 2,7 | 29630 | 80 001 |
| | ЖАМИ | | | | 31 550 138 |
| | Бошқа пудрат харажати 18,71% | | | | 5 903 031 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ БЎЙИЧА ЖАМИ

37 453 169

Тузувчи :

AA


Ш. Абдуқосимов

"КЕЛИШИЛДИ"
Норин-Қорадарё ИТХБ хузуридаги

Андижон НСЭБ бошлиги

У.Тўхтаров

"03" 1008 2022 йил



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"OBOD IMKON SERVIS"

МЧЖ раҳбари

Ш.Абдуқосимов

"03" 1008 2022 йил



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

5А 250 кВт. 1500 айл.мин.

| Т/р | Номланиши | Ўлч. бирлиги | Мик-дори | Нархи | Суммаси |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------|---------|------------|
| | Ишчи хизматчилар иш хаки | одам/соат | 334 | 5 370,0 | 1 793 580 |
| | Транспорт ва механизм харажатлари | маш/соат | 19 | 10 703 | 203 357 |
| 1 | Лак пропиточный | кг. | 5 | 37500 | 187 500 |
| 2 | Эмал провод | кг. | 130 | 205000 | 26 650 000 |
| 3 | Стеклотекисталиит | кг. | 2,9 | 42000 | 121 800 |
| 4 | Стеклошнур | метр | 320 | 750 | 240 000 |
| 5 | Медный прокат | кг. | 0,2 | 70000 | 14 000 |
| 6 | Припой МФ | кг. | 0,28 | 175000 | 49 000 |
| 7 | Синте картон | кг. | 2,2 | 85000 | 187 000 |
| 8 | Конец вывода | метр | 3 | 50000 | 150 000 |
| 9 | Слюда лента | кг. | 1 | 255000 | 255 000 |
| 10 | Подшипник | дона | 2 | 520000 | 1 040 000 |
| 11 | Корпус подшипника (боковой) | дона | 2 | 1217000 | 2 434 000 |
| 12 | Капитальный ремонт ротора | дона | 1 | 3718000 | 3 718 000 |
| 13 | Растворител (литр) | дона | 8 | 10000 | 80 000 |
| 14 | Наконечник | дона | 6 | 24500 | 147 000 |
| 15 | Краска эмаль | кг. | 2,7 | 29630 | 80 001 |
| | Ж А М И : | | | | 37 350 238 |
| | Бошқа пудрат харажати 18,71% | | | | 6 988 230 |


КАЛЬКУЛЯЦИЯ БЎЙИЧА ЖАМИ

44 338 468

Тузувчи :

Ш. Абдуқосимов

"К Е Л И Ш И Л Д И"
Норин-Корадарё ИТХБ хузуридаги
Андижон НСЭБ бошлиги



У.Тўхтаров
2022 йил

"Т А С Д И Қ Л А Й М А Н"
"ОБОД ИМКОН SERVIS"



МЧЖ рахбари
Ш.Абдуқосимов
2022 йил

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

СД 1250 кВт 1000 айл/мин

| Т/р | Номланиши | Ўлч. бирлиги | Мик-дори | Нархи | Суммаси |
|-----|---|--------------|----------|---------|------------|
| | Ишчи хизматчилар иш хаки | одам/соат | 334 | 6 712,5 | 2 241 975 |
| | Транспорт ва механизм харажатлари | маш/соат | 19 | 10 703 | 203 357 |
| 1 | Химоя қобиклари (изоляция) қуриб уз хусусиятини йукотиб яроксиз холга келган секцияларни изоляцияларини янгилаб соз холга келтириш. | дона | 61 | 775000 | 47 275 000 |
| 2 | Яроксиз секцияларни янгисига алмаштириш. | дона | 11 | 1690000 | 18 590 000 |
| 3 | Лак пропиточный | кг | 12 | 57200 | 686 400 |
| 4 | Миколента | кг | 6,5 | 25500 | 165 750 |
| 5 | Ишга яроксиз холга келган прокладкаларини алмаштириш. (Стеклотексталит) | кг | 5,8 | 48000 | 278 400 |
| 6 | Стеклошнур | метр | 150 | 450 | 67 500 |
| 7 | Медний прокат | кг | 2,2 | 70000 | 154 000 |
| 8 | Припой МФ | кг | 1,3 | 172000 | 223 600 |
| 9 | Ишга яроксиз холга келган клинларини янгилаш. | дона | 216 | 1250 | 270 000 |
| 10 | Клин | дона | 72 | 30420 | 2 190 240 |
| 11 | Слюда лента | кг | 12 | 255000 | 3 060 000 |
| 12 | Электрокартон | кг | 2 | 85000 | 170 000 |
| 13 | Разбавитель | литр | 14 | 10000 | 140 000 |
| 14 | Конец вывода | метр | 6 | 75000 | 450 000 |
| 15 | Наконечник | дона | 3 | 24500 | 73 500 |
| 16 | Краска эмаль | кг | 2,7 | 29630 | 80 001 |
| | Ж А М И : | | | | 76 319 723 |
| | Бошка пудрат харажати 18,71% | | | | 14 279 420 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ БЎЙИЧА ЖАМИ

90 599 143

Тузувчи :

Ш. Абдуқосимов

Ш. Абдуқосимов