

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 2

«03» август 2022 йил

Кўкон шаҳар

ҚДПИ бўлими бундан буён «БУЮРТМАЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлиқ шахсидан Д.Ходжаева ва «Трест ПГС» бундан буён «ПУДРАТЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлиқ шахсидан Юлдашев А.ушбу шартномани қуйидагилар тўғрисида тўзадилар.

1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

- 1.1 «ПУДРАТЧИ» ўз кучи. Асбоблари механизмлари билан «ҚДПИ»га қарашли 6-укув биносини шартномага илова қилинувчи танлов ҳужжатларига мувофиқ бинони жорий таъмирлаш ишлари амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда ишларни бажариш мажбуриятлари ўз зиммасига олади.
- 1.2 «ПУДРАТЧИ» тегишли ҳужжатларига мос ҳолда «БУЮРТМАЧИ» биносидан бинони жорий таъмирлаш ишлари ни келишилган вақтда бажариш ва уни камчиликларсиз тўлиқ тайёр ҳолда ўз муддатида «БУЮРТМАЧИ»га топширишни ўз зиммасига олади.
- 1.3 «ПУДРАТЧИ» иш бажариш вақтида бинони жорий таъмирлаш ишлари учун кетадиган материаллар ва ишчи кучини ўз ҳисобидан ўзи таъминлайди.
- 1.4 «ПУДРАТЧИ» томонидан қилинган ишлар яқунлангандан кейин Ф-2, Ф-3 далолатномаларини «БУЮРТМАЧИ» ўзининг мутахасисларини иштирокида қабул қилиб олади.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

- 2.1. Шартноманинг умумий баҳоси: 76 100 000 (Етмиш олти миллион бир юз минг) сўмни ташқил қилади.
- 2.2 Шартнома баҳоси ўз ичига КМИ материаллар баҳоси тафовути ва ҚҚС ни олади.

3. ТУЛОВ ШАРТЛАРИ.

- 3.1 Ушбу шартнома буйича «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига 30% аванс туловини ўтказиб беради.
- 3.2 Тулов шакли «ПУДРАТЧИ» томонидан Ф-2 ҳужжатларини тасдиқлангандан сўнг солиштирма далолатномаси ва ҳисоб фактурага асосан «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг ҳисоб рақамига тугридан тугри пул ўтказиб беради.
- 3.3 Шартнома буйича охириги 70% ҳисоб-китоб иш тўлиқ тамомлангандан сўнг 25 кундан кечиктирмай «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ.

- 4.1 «ПУДРАТЧИ» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларини 30-кун муддатда бажаради.
- 4.2 Шарнома 2022 йил 31-декабргача амал қилади.

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

- 5.1 «ПУДРАТЧИ».
 - 5.1.1 Ўз кучи техника воситаси билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тўла ҳажмда ва муддатда бажариши ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ҳолатда ишларни «БУЮРТМАЧИ» га меърий ҳужжатлар талабига ва қоидалар асосида топшириш:
 - 5.1.2 Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субподряд шартномаги тўзганини тўғрисида «БУЮРТМАЧИ» га ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш.
 - 5.1.3 Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва обектни бинони жорий таъмирлаш ишлари буйича зарур чора тадбирларини бажарилишини таъминлаш:
 - 5.1.4 «ПУДРАТЧИ» назорати тўловларидан келиб чиққан ортиқча иш ҳақи ҳажми учун жавоб бермайди. «ПУДРАТЧИ» (ёлланма) ташкилотлар ўзлари бажарган иш ҳажмлари учун ўзлари жавоб бериш мажбуриятини олади.

5.2 «БУЮРТМАЧИ»

5.2.1 Календар иш режаси белгиланган хажмда ва муддатда хажми «ПУДРАТЧИ» га топшириш;

5.2.2 У шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишлар шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда «ПУДРАТЧИ» га ҳақ тулаш;

5.2.3 «ПУДРАТЧИ» дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиш мажбуриятларини олади.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1 Тарафлар шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддатларини бўзганлиги учун айбдор тараф бошқа тарафга кечиктирилган ҳар бир кун учун шартнома баҳосининг 0.5% ҳисобида пеня тулайди лекин шартноманинг 2,1 бандида кўрсатиб ўтилган сўмманинг 50 % дан ошмаслиги керак.

6.2 Тарафлардан бири ушбу шартнома буйича мажбуриятларни бажармаган ёки лойиха даражада бажармаган ҳолларда айбдор тараф бошқа тарафга бой берилган фойдани қўшиб кўрган зарарни қоплайди.

6.3 Пеня тулаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки бўзилиш ҳуқуқий бартараф этишдан озод этмайди.

7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

7.1 Тарафларни биронтаси ҳам ушбу шартнома буйича олган мажбуриятларини тарафларни эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиш ёки бартараф этиш мумкин. Бўлмаган ҳолатлар бундан уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, эр кемирнши сув тошқини ёнгинни ва бошқа табиий ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганлиги учун жавобгар бўлмайди.

7.2 Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этмаганлиги Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлари томонидан берилган гувоҳномалар унинг етарли даражасидаги тасдиғи ҳисобланади.

7.3 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажариш унинг тўсир курсатиш ёки монейлик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тез хабар бериш лозим.

7.4 Агар бартараф қилиб бўлмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам тасир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса буюртмачи томонидан шартнома бекор қилиши мумкин.

8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

8.1 Тарафлар ўртасида ушбу шартнома буйича ёки у билан пайдо булган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида мўзокара йули билан хал қилинади.

8.2 Агар келишмовчиликлар мўзокара йули билан хал қилиб бўлмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий судида кўрилиши лозим бўлади.

9. ШАРТНОМАГА ҚУШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ.

9.1 Ушбу шартнома ҳар қандай киритиладиган қушимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб ҳар иккала томон имзолаган ҳолларда ва Ҳазначилик бўлимидан руйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга эга бўлади.

9.2 «БУЮРТМАЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақлидир:

9.2.1 «ПУДРАТЧИ» нинг айби билан ишларни боришини сустркашлик билан муддати 1 (бир) ой ун (10) кунга ошиб кетганда.

9.2.2 «ПУДРАТЧИ» нинг шартнома шартларини бўзиш натижасида кўрсатилган ишларини сифати пасайганда.

9.3 «ПУДРАТЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли;

9.3.1 «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» га боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича бинони жорий таъмирлаш ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

9.3.2 «БУЮРТМАЧИ» томонидан лойиха ҳужжатларини ўзгартиришлар киритиш билан боғлиқ ҳолда ишларни баҳоси 50% кунига камайганда.

9.3.3 «БУЮРТМАЧИ» томонидан кейинчалик бинони жорий таъмирлаш ишлари молиялаш имконияти йукотилганда.

9.4 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинади. «БУЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ» га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар ҳажми қийматини тўлайди.

9.5 Шартнома бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

10. БОШҚА ШАРТЛАР.

10.1 «ПУДРАТЧИ» амалдаги тартиб ва қоидалар бўйича бажарилган ишлар сифатига 1-йил муддатга кафолат беради. Ушбу бандга риоя қилинмаган ҳолларда бажарилган ишлар шартномавий қийматининг 0,5 баробари миқдорда жарима тулайди.

10.2 Хар иккала томон Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида фаолият курсатадилар.

11. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА ТЎЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ.

«БУЮРТМАЧИ»

Номи: ҚДПИ

Манзили: Қўқон шаҳар Турон кўчаси 23-уй

Тел: _____

Ш.Ф.Х: 400910860304057094100079001

СТИР: 200 131 171 **ОКОНХ:** 92110

Ҳазначилик бўлини масининг номи:

Молия вазирлиги Ҳазначилиги

Я.Ф.Х: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий Банк Тошкент шаҳар
бош бошқармаси Х.К.К.М.

МФО: 00014 **ИНН:** 201122919

Раҳбар: Д.Ходжаева _____

М.У. (Ф.И.Ш) (имзо)



Хуқуқшунос: _____

«ПУДРАТЧИ»

Номи: Трест ПГС

Манзили: Қўқон шаҳар, А.Т.Хўқандий

Х/Р: 20208000504364916001

Банк: КУКОН Ш. "УНИВЕРСАЛ БАНК"

МФО: 00973

Тел: 91 142 12 12

ИНН: 205 274 971

ОКОНХ: _____



Раҳбар: Юлдашев А. _____

М.У. (имзо)

_____ Х.Ҳазратқулов

«ТАСДИКЛАЙМАН»

ҚДПИ ректори:  Д.Ходжаева

«03» 08 2022йил

25 07 2022й йил кунги 22110012127620 лот рақами билан ҚДПИга қарашли 9-ўқув биносинижорий таъмирлаш учун etender.uzex.uz платформасига энг яхши таклифларни тандаб олиш учун жойлаштирилган эълон натижасини аниқлаш учун харид комиссиясини йиғилиши баёни

Б А Ё Н № 2

Қатнашдилар:

Комиссия раиси, ректор:	Д.Ходжаев
Комиссия аъзолари:	
Проректор:	Ж.Аъзамов
Коррупсияга қарши курашиш комплаенс-назорати тизимини бошқариш бўлими бошлиғи:	Т.Сиддиқов
Хуқуқшунос:	Х.Хазраткулов
Режа ва молия бўлими бошлиғи:	Н.Холиқов
Касаба уюшмаси раиси:	А.Рахматуллаев
Бош ҳисобчи:	А.Абдурахимов

Ушбу элонга 4 нафар қурилиш соҳасига ихтисослашган ташкилотлар қатнашди. Жумладан:

«Жамшид обод қурилиш» Х/К








«Конструкция инвест» ООО

«Сада» ООО

«Трест ПГС» томонидан таклифлар келиб тушган.

Таклифлар бўйича комиссия аъзолари томонидан 01 08 2022йил куни ўрганиб чиқиб баҳоланган ва 2 кун муҳокамага қўйилган.

ҚДПИга қарашли 9-ўқув биносинижорий таъмирлаш бўйича «Трест ПГС» ғолиб этиб топилди. Ушбу қурилиш ташкилоти билан шартнома тузилди. 03 08 2022йил кунигача ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади.

Комиссия раиси, ректор:		Д.Ходжаев
Проректор:		Ж.Аъзамов
Коррупсияга қарши курашиш комплаенс-назорати тизимини бошқариш бўлими бошлиғи:		Т.Сиддиқов
Хуқуқшунос:		Х.Хазраткулов
Режа ва молия бўлими бошлиғи:		Н.Холиқов
Касаба уюшмаси раиси:		А.Рахматуллаев
Бош ҳисобчи:		А.Абдурахимов