

ООО «Жайхунжолжойбар»

Сметная документация

*на текущий ремонт тротуаров "Палваши МФЙ"
Берунийского района, протяженностью 1,2 км.*

Сводная смета, локально-ресурсные сметы.

Гл. инженер:

Гл. инженер проекта:



С. Каипов

П. Амангелдиев

г. Нукус -2022 г.

ОПИСЬ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ "БЕРУНИЙ ТУМАНИ "ПАЛВАШ" МФЙДА ПИЁДАЛАР ЙЎЛАКЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"

Т.р	Номланиши	бет
1	2	3
1	Техническое задание	3
2	Пояснительная записка	4
3	Сводная смета	6
4	Локальный ресурсный сметный расчет	7
5	Локальная ресурсная ведомость	8
6	Ведомость деффектов	9
7	Обоснование цен	10



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'Kis qalasi, G'a' rezisizlik ko'shesi, 59A u'y. Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-

mail:expertziza.rk@mail.ru. www.expertziza.mc.uz WWW.ITC.UZ

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 10-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46496

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani «Palvash» MFY piyodalar yo'laklarini joriy ta'mirlash» ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan

Buyurtmachi - QR VK yagona buyurtmachi xizmati "Injiniyering kompaniya" si
Bosh loyihachi - "JAYXUN JOL JOYBAR" MChJ

Litsenziya AL-000857 sonli, 15.06.2020 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'larlari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 45391

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tashqiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yil 10 iyunda №789-01/07 son buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani «Palvash» MFY piyodalar yo'laklarini joriy ta'mirlash» ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, SHNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalash uchun ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlansiz 166 014,36 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:

144 360,31 ming so'm.

QQS:

21 654,05 ming so'm.

Bundan tashkari buyurtmachining boshqa xarajatlari:

8 661,62 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tashqiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqiqiyliigi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallari, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullanishi sharti bilan «Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani «Palvash» MFY piyodalar yo'laklarini joriy ta'mirlash» ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi uchun tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: SERIMBETOV RUSLAN KENGESBAEVICH

QORAQALPOG'ISTON
RESPUBLIKASI
BERUNIY TUMANI
HOKIMINING
QARORI



QARAQALPAQSTAN
RESPUBLIKASI
BERUNIY RAYONI
HAKIMININ
SH E SH I M I

2022 йил «1» июнь

136-13-182-Q/22

Беруний туман ҳокимлиги

Beruniy tuman "Bo'ston" MFY "Yoshlik" aholi manzili va "Palvash" MFY hududlarida piyodalar yo'lakchasini qurish va tungi yoritgich chiroqlarini o'rnatishga ruxsat berish to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi "2022 — 2026-yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vaizrlar Kengashining yagona buyurtmachi xizmati "Injiniring kompaniyasi"ning 2022-yil 28-may kungi 716-01/07-sonli xatini inobatga olib, "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunining 6-moddasiga muvofiq

QAROR QILAMAN:

1. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vaizrlar Kengashining yagona buyurtmachi xizmati "Injiniring kompaniyasi"ning 2022-yil 28-may kungi 716-01/07-sonli xati qanoatlantirilsin.
2. "Bo'ston" MFY "Yoshlik" aholi manzilida 1,2 km va "Palvash" MFY hududida 1,2 km piyodalar yo'lakchasini qurish hamda tungi yoritgich chiroqlarini o'rnatishga ruxsat qilinsin.
3. Piyodalar yo'lakchasini qurish va tungi yoritgich chiroqlarini o'rnatish uchun arxitektura-rejalashtirish topshiriqlari (ART-1-2) tayyorlash belgilangan tartibda Davlat xizmatlari markazi orqali amalga oshirilsin.
4. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish tuman hokimining qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Q.Koshanov zimmasiga yuklatilsin.

Beruniy tuman hokimi



A.Saparbayev

райо

Со

рабо

сме

Тра

про

и с

ми

1.

С

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

Общая пояснительная записка.

I. Введение.

Сметная документация на «Текущий ремонт тротуаров "Палваш МФЙ" Берунийского района, протяженностью 1,2 км» разработан ООО «Жайхунжолжойбар».

Задание на проектирование выдано Служба единого заказчика «Инжиниринговая компания» Сов.Мин.РК.

ООО «Жайхунжолжойбар» имеет лицензию за №АЛ-000857 от 15.06.2020 на ведение работ по проектированию целостного комплекса. Группа А - обычно используется проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог. Транспортные и дорожно-строительные объекты и комплексы проектирование, в том числе проектных работ на осуществление инженерные сети и системы.

При разработке также использовались следующие нормативные документы:

- ШНК 3.06.03 – 08 «Автомобильные дороги»;
- ШНК 2.07.01-03* «Градостроительство. Планирование развития и застройки территорий городских и сельских населенных пунктов»;
- Справочник инженера-дорожника «Ремонт и содержание автомобильных дорог»
- МКН 26-2007 «Правила по устройству покрытий и оснований автомобильных дорог из минеральных материалов обработанных органическими вяжущими»
- ВСН 46-83 «Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа»

II. Частичный ремонт земляного полотна.

Порядок работ

1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автотранспорт в насыпь и присыпные обочины
Состав оплачиваемых работ:

- Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автотранспорт
- Планировка поверхности забоя и земляного полотна бульдозером
- Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и т.д.

Сопутствующие работы

2. Уплотнение насыпей катками и полив при уплотнении

Состав оплачиваемых работ на уплотнение:

- Разравнивание грунта в каждом слое толщиной до 20 см автогрейдером
- Уплотнение за 6 проходов по одному следу
- Окончательная планировка автогрейдером.

3. Устройство корыта для основания механизированным способом

Состав оплачиваемых работ

- планировка поверхностей со срезкой поперечного профиля
- уплотнение подошвы с поливной

III. Дорожная одежда.

Порядок работ

1. Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из щебеночно-песчаной смеси

Состав оплачиваемых работ на устройство нижнего слоя основания:

- Планировка и укатка земляного полотна
- Рассыпь и разравнивание щебеночно-песчаной смеси
- Укатка с поливкой водой

2. Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см

Состав оплачиваемых работ

- Установка, разборка и перенос деревянных щитов опалубки
- Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройств расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия
- Устройство температурных швов
- Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами
- Уход за покрытием с увлажнением

Определение стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах

Ориентировочная стоимость строительства объекта определена в соответствии с порядком установленным постановлением Кабинета Министров от 11 июня 2003 года № 111-П «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30 июля 2009 года № 100-П и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации на строительство в договорных текущих ценах», утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года № 39.

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата работников за октябрь 2020 года по сентябрь 2021 года по Республике Каракалпакстан, согласно данным Управления статистики Республики Каракалпакстан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого Центром по экономическому реформированию и развитию в капитальном строительстве, информационный "Каталог текущих цен на строительные материалы и материально-технические ресурсы с информационно-аналитическим приложением за IV-кв 2021 г.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = C_m + C_{зп} + C_{эм} + Пп + Пз,$$

где:

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$Пп$ - прочие затраты и расходы подрядчика;

$Пз$ - прочие затраты и расходы заказчика.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе проектной документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций;

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент,

учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times Cч \times Kсс,$$

где:

T - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе проектной документации в чел.-часах;

$Cч$ - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$Kсс$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1.25.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Cч = Змс : \Phi,$$

где:

$Змс$ - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущий 4 квартал 2021 г., сум./месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2021 год.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг). и применили согласно с Заказчиком 15 %.

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы объекта и за проведение Госэкспертизу.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость ремонтных работ объекта является рекомендуемой.

Главный инженер проекта

СВОДНАЯ СМЕТА
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ "БЕРУНИЙ ТУМАНИ "ПАЛВАШ" МФИДА
ПИЁДАЛАР ЙЎЛАКЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум.)
1	2	3
1	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	16852,718
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	12392,069
3	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	74817,669
4	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	14990,936
5	ИТОГО:	119053,392
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 20,87%	24846,443
7	ИТОГО:	143899,834
8	СТРАХОВАНИЕ 0,32%	460,479
9	ИТОГО:	144360,314
10	НДС 15%	21654,047
11	ИТОГО:	166014,361
12	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	8661,619
13	ВСЕГО:	174675,980

Рекомендуемая стоимость является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ "БЕРУНИЙ ТУМАНИ "ПАЛВАШ" МФЙДА ПИЁДАЛАР ЙЎЛАКЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

119053391,5 СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	888,79	18961,43	16852718
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			16852718
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
2		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,06	54548	166917
3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	25,88	72437	1874959
4		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	28,31	76946	2178710
5		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,58	105272	271706
6		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	12,80	655	8383
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	1,72	82994	143013
8		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	23,40	85750	2006550
9		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	11,25	3164	35595
10		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	50,35	97872	4928065
11		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ.-Ч	3,18	125342	398659
12		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	12,80	29654	379512
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			12392069
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
13		БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) М-150	М3	183,60	352200	64663920
14		ВОДА	М3	369,00	1000	368996
15		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,16	3391300	549391
16		МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,23	3531772,17	826435
17		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	72,00	3000	216000
18		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,43	3391300	1465042
19		ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	226,80	22881,8	5189592
20		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	11,34	135652	1538294
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			74817669
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
21		ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 3 КМ	ТН/КМ	623,52	1012,7	631436

1	2	3	4	5	6	7
22		ПЕРЕВОЗКА ЦПС НА РАССТОЯНИЕ 54 КМ	ТН/КМ	20575,30	697,9	14359499
		ИТОГО ПО ТРАНСПОРТНЫМ РАСХОДАМ:	СУМ			14990936
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			119053392

СОСТАВИЛ

ПАМАНГЕЛДИЕВ

ПРОВЕРИЛ

С. КАИПОВ

на

Составл

№ п.п.	Ш	И	КС
1			

1 Е0

1.1

1.2

1.3

2 Е

3 Е

3.1

3.2

4

4.1

5

5.1

5.2

5.3

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ И УЛИЦ БЕРУНИЙСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ "БЕРУНИЙ ТУМАНИ "ПАЛВАШ" МФЙДА ПИЁДАЛАР ЙЎЛАКЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ"

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным
1	2	3	4	5	6
1	E0101-013-08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛН-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,126	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,41	1,43724
1.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,84	0,98755141
1.3	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	25,25	3,18057055
2	E310-1003	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 3 КМ	ТН/КМ	623,5	
3	E0102-003-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000М3	0,126	
3.1	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	12,65	1,59343435
3.2	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	2,28	0,28719607
4	E0102-002-06 К=5	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-002-3	1000М3	0,126	
4.1	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	11,4	1,43598037
5	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,126	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	1,75214797
5.2	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	1,75214797
5.3	9219	ВОДА	М3	100	12,596319
6	E2707-002-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	100М2	18,00	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,3	437,40
6.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,15	20,70
6.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,3	23,40
6.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,47	8,46
6.5	9219	ВОДА	М3	2	36,00
6.6	14160	ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	12,6	226,80
7	E310-1054	ПЕРЕВОЗКА ЩПС НА РАССТОЯНИЕ 54 КМ	ТН/КМ	20575,30	
8	E2706-002-17 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ	1000М2	1,800	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	249	448,20
8.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,88	5,18
8.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	7,11	12,80
8.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	6,25	11,25
8.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	40,14
8.6	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	7,11	12,80
8.7	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,7	3,06
8.8	9219	ВОДА	М3	178	320,40
8.9	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	6,3	11,34
8.10	2108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,13	0,23
8.11	6053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,09	0,16

1	2	3	4	5	6
8.12	6180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М. ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,24	0,4
8.13	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) М-150	М3	102	183,6
8.14	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	40	72,0
9	E310-1006	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 6 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T	403,92	
9.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0701	28,3
9.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,0701	28,3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ

СУМ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	888,79	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,06	
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	25,88	
4	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	28,31	
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,58	
6	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	12,80	
7	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	1,72	
8	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	23,40	
9	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	11,25	
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	50,35	
11	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ.-Ч	3,18	
12	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	12,80	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
13	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) М-150	М3	183,6	
14	9219	ВОДА	М3	368,996319	
15	6053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,162	
16	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	T	0,234	
17	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	72	
18	6180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М. ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,432	
19	14160	ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	226,8	
20	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	11,34	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					
21	E310-1003	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 3 КМ	ТН/КМ	623,5177905	
22	E310-1054	ПЕРЕВОЗКА ЩПС НА РАССТОЯНИЕ 54 КМ	ТН/КМ	20575,296	

СОСТАВИЛ

ПАМАНГЕЛДИЕВ

ПРОВЕРИЛ

С. КАИПОВ



"Обод кичиллок" ва "Обод махалла" дастури доирасида Беруний тумани "Палваш" МФЙ да пиёдалар йўлакларини жорий таъмирлаш
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Биз қуйидаги имзо чекувчилар комиссия аъзолари: Беруний тумани ҳокими ўринбосари Қ. Қошанов, Беруний тумани бош архитектори А. Сабираов, Беруний ТЙФУК бош муҳандиси Ж. Самандаров, Беруний тумани ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи М. Каримов ва "Жайхунжолжойбар" МЧЖ муҳандиси И. Каландаровлар мазкур қайдномани туздик шу ҳақда қим, визуал текшириш ва инструментлар ёрдамида ўлчашлар натижасида ушбу йўл қисмида жорий таъмирлаш ишларига қуйидаги нуқсонлар иш турлари ва иш ҳажмлари аниқланди.

№	Ишларнинг манзили					Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойҳада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлари	Ўлчов бирлиги	Иш ҳажмлари ни хисоблаш	Миндор (ҳажми)	Изоҳ
	км	пикетаж боши	пикетаж охири	пикетаж пк+	пикетаж пк+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пиёдалар йўлаклари											
1	0,0	1,20	0+00	12+00	1200	Пиёдалар йўлаклари мавжуд эмас.	Йўлакларнинг тупроқ қутармасини барча технологик ишлари билан бажариш	1200x2,0x0,12	1000м ³	0,288	перевозка щебень-77 км, песок - 5 км, грунт - 5 км
2	0,0	1,20	0+00	12+00	1200		Йўлак асосига 10 см қалинликда қум-шағал аралашмаси (ШПС) ётқизиш	1200x1,5	1000м ²	1,800	
3	0,0	1,20	0+00	12+00	1200		Йўлак қопламасига 10 см қалинликда М-200 маркали монолит бетон ётқизиш	1200x1,5	1000м ²	1,800	

Беруний тумани ҳокими ўринбосари:

Беруний тумани бош архитектори:

Беруний ТЙФУК бошлиғи:

Беруний тумани ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:

Лойҳа ташиқлотни вақиди:

Қ. Қошанов

А. Сабираов

У. Каландаров

М. Каримов

И. Каландаров



№ 4
«04» 03 2020г.

КК ДП института ООО «UzGIP»

На договор от 04.03.2020г. № 9.

При этом направляем Вам строительную информацию по усредненным прогнозируемым ценам маш-часа машин и механизмов согласно приложению.

Приложение: Перечень на 7 листах.



Руководитель М. Мустапов

Яковлев С.П.
(71) 244-33-56

ПЕРЕЧЕНЬ
усредненных прогнозируемых цен маш-часа машин и механизмов (без НДС)
на 1.01.2020г.

№ п/п	Наименование машин и механизмов	Един. измер.	Цена за единицу измерения (сум.)
1	Автогидродомкраты высотой подъема 12 м	маш-ч	66066
2	Автогидродомкраты высотой подъема 18 м	маш-ч	67833
3	Автогидродомкраты высотой подъема 22 м	маш-ч	79947
4	Автогидродомкраты высотой подъема 28 м	маш-ч	82819
5	Автогидродомкраты высотой подъема свыше 35 м	маш-ч	90236
6	Автогидродомкраты высотой подъема свыше 35 м	маш-ч	163462
7	Автоуходоходы среднего типа 99 (135) КВТ (Д.С.)	маш-ч	89933
8	Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А	маш-ч	19419
9	Автомобиль бортовой г/п до 5 тн	маш-ч	54548
10	Автомобиль бортовой г/п до 8 тн	маш-ч	71069
11	Автомобиль бортовой г/п до 10 тн	маш-ч	74293
12	Автомобиль-самосвал г/п до 10 тн	маш-ч	76946
13	Автомобиль-самосвал г/п до 8 тн	маш-ч	71069
14	Автобуксировщик 5 т	маш-ч	72437
15	Автопогрузчики 3 т	маш-ч	67284
16	Автоцистерны	маш-ч	67730
17	Агрегат для подачи грунта	маш-ч	12333
18	Агрегат для сварки полиэтиленовых труб	маш-ч	10891
19	Агрегаты опрессовочные	маш-ч	33041
20	Агрегаты опрессовочные 1 кВт	маш-ч	4234
21	Агрегаты сварочные пережимные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	маш-ч	23180
22	Агрегаты сварочные пережимные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш-ч	27709
23	Агрегаты для приготовления рабочей смеси - водомиксеров (без трактора)	маш-ч	2729
24	Агрегаты сварочные однофазные для ручной электродовой сварки	маш-ч	30849
25	Агрегаты сварочные двухфазные для ручной сварки на тракторе 75 КВТ (108 Д.С.)	маш-ч	102386
26	Агрегаты электромеханические с регулированием подачи вручную для строительных растворов подача до 2 м³/ч, диаметр 150 мм	маш-ч	5650
27	Аппарат пескоструйный	маш-ч	3443
28	Аппарат сварочный	маш-ч	7080
29	Аппарат смазочный трансформаторный	маш-ч	388
30	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	1077
31	Бензопилы	маш-ч	1287
32	Бульдозеры при работе на грунте и в условиях строительства 59 (80) кВт (Д.С.)	маш-ч	47614

34	Бульдозеры при работе на других видах строительства 9,6 (130)	маш-ч	142810
35	Бульдозеры при работе на других видах строительства 118 (160)	маш-ч	142877
36	Бульдозеры при работе на других видах строительства 132 (180)	маш-ч	148314
37	Бульдозеры при работе на других видах строительства 243 (330)	маш-ч	284177
38	КБТ (110)	маш-ч	1081
39	Вибратор грунтобитый	маш-ч	635
40	Вибратор поперечный	маш-ч	1005
41	Вибратор для всех видов строительства, кроме гидротехнического	маш-ч	26939
42	Вибратор с двигателем внутреннего сгорания	маш-ч	72112
43	Вибратор гидротехнический, 25 т	маш-ч	18012
44	Транспортеры м3	маш-ч	1577
45	Транспортеры для свайки пластмасс, электрические	маш-ч	158
46	Транспортеры для свайки пластмасс, электрические	маш-ч	178
47	Дорожные браны SF 1800C	маш-ч	317445
48	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	481937
49	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	950
50	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	17923
51	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	3441
52	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	96857
53	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	82994
54	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	85750
55	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	83750
56	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	16352
57	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	41316
58	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	167356
59	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	109773
60	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	76681
61	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	111765
62	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	58638
63	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	8692
64	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	102586
65	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	3445
66	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	3154
67	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	3784
68	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	15970
69	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	120715
70	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	95207
71	Дорожные браны SF 2100C	маш-ч	93756

72	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т	маш-ч	188722
73	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т	маш-ч	255893
74	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т	маш-ч	147918
75	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	маш-ч	126283
76	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	маш-ч	139074
77	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	маш-ч	149612
78	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т	маш-ч	97994
79	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т	маш-ч	127627
80	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 10 т	маш-ч	160388
81	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 16 т	маш-ч	72922
82	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 10-25 т	маш-ч	83353
83	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 16-50 т	маш-ч	83353
84	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 16-50 т	маш-ч	59819
85	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 8 т	маш-ч	66528
86	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 10 т	маш-ч	69118
87	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 10 т	маш-ч	105126
88	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 10 т	маш-ч	130083
89	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 10 т	маш-ч	159722
90	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 10 т	маш-ч	1207
91	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 10 т	маш-ч	1604
92	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 10 т	маш-ч	3166
93	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 10 т	маш-ч	4326
94	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 10 т	маш-ч	20784
95	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 10 т	маш-ч	23597
96	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 10 т	маш-ч	386



власником цього видатку є підприємство ДП «Укроблендер»

171	Буріння свердловин на воду глибини буріння до 500 м, продуктивністю 12,5 т/ч	маш-ч	111321
172	Установка і сканування ударно-канатного буріння приладів, глибини буріння до 200 м, продуктивністю 3,2 т/ч	маш-ч	52618
173	Установка однобарабана на тракторі 79 (108) кВт (ЛС), ширина шасі 14 см	маш-ч	96378
174	Установка однобарабана на тракторі 79 (108) кВт (ЛС), ширина шасі 34 см	маш-ч	96378
175	Шарнири контактні для підвеса сталевих опор ВЛ	маш-ч	13062
176	Шпильки сталеві	маш-ч	18302
177	Шпильки сталеві	маш-ч	1079
178	Шпильки сталеві	маш-ч	851
179	Екскаватори одноковшові дисковані на пневмоколісному ході при роботі на різних видах будівництва 0,25 м3	маш-ч	82161
180	Екскаватори одноковшові дисковані на гусеничному ході при роботі на різних видах будівництва 0,4 м3	маш-ч	101890
181	Екскаватори одноковшові дисковані на гусеничному ході при роботі на різних видах будівництва 0,5 м3	маш-ч	117684
182	Екскаватори одноковшові дисковані на гусеничному ході при роботі на різних видах будівництва 0,65 м3	маш-ч	123342
183	Екскаватори одноковшові дисковані на гусеничному ході при роботі на різних видах будівництва 1 м3	маш-ч	170395
184	Екскаватори одноковшові дисковані на гусеничному ході при роботі на різних видах будівництва 1,25 м3	маш-ч	175932
185	Екскаватори ланцюгові для сушки сировинних матеріалів з регулюванням температури в межах 50-500 °С	маш-ч	2487
186	Екскаватори ланцюгові	маш-ч	1176
187	Екскаватори ланцюгові 2 кВт	маш-ч	29634
188	Екскаватори ланцюгові 4 кВт	маш-ч	37409
189	Екскаватори ланцюгові	маш-ч	4400
190	Екскаватори ланцюгові Досан SP200N	маш-ч	116223
191	Екскаватори ланцюгові Досан SP300N	маш-ч	145768
192	Екскаватор Досан DX55W	маш-ч	152038
193	Екскаватор колісний Досан DX140W з адаптером	маш-ч	218381
194	Екскаватор колісний Досан DX140W з адаптером	маш-ч	225926
195	Екскаватор колісний Досан DX160W з адаптером	маш-ч	225948
196	Екскаватор колісний Досан DX190W з адаптером	маш-ч	241109
197	Екскаватор на гусеничному ході Досан DX225LC-6 з адаптером	маш-ч	257234
198	Екскаватор на гусеничному ході Досан DX225LC-6 з адаптером	маш-ч	270874
199	Екскаватор на гусеничному ході Досан DX225LC-6 з адаптером	маш-ч	286539
200	Екскаватор на гусеничному ході Досан DX225LC-6 з адаптером	маш-ч	286539

201	Екскаватори одноковшові на колісному ході ХСМ-Модель ХС133	маш-ч	174920
202	Екскаватори одноковшові на колісному ході ХСМ-Модель ХС133	маш-ч	174920
203	Екскаватори одноковшові на колісному ході ХСМ-Модель ХС133	маш-ч	174920
204	Екскаватори одноковшові на колісному ході ХСМ-Модель ХС133	маш-ч	174920
205	Екскаватори одноковшові на колісному ході ХСМ-Модель ХС133	маш-ч	174920
206	Екскаватори одноковшові на колісному ході ХСМ-Модель ХС133	маш-ч	174920
207	Екскаватори одноковшові на колісному ході ХСМ-Модель ХС133	маш-ч	174920
208	Екскаватори одноковшові на колісному ході ХСМ-Модель ХС133	маш-ч	174920
209	Екскаватори одноковшові на колісному ході ХСМ-Модель ХС133	маш-ч	174920
210	Екскаватори одноковшові на колісному ході ХСМ-Модель ХС133	маш-ч	174920

Примечание:
1. Указанные цены являются ориентировочными и не являются окончательными.
2. Указанные цены являются ориентировочными и не являются окончательными.
3. Указанные цены являются ориентировочными и не являются окончательными.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT
VAZIRLIGI HUZURIDAGI
AVTOMOBIL YO'LLARI QO'MITASI
«YO'L LOYIHA EXPERTIZA» UNITAR KORXONASI

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Корхона директори
Б. Касимходжаев
02 2021 йил

EXPERTIZA HULOSASI № 170/1-2021

на калькуляции себестоимости цен производства 1 м3 ЩПС в Беруний
ТЙФУК из карьера «Казгансай»
(дог №204-1 от 17.02.2021г.)

1. Подрядная организация: Беруний ТЙФУК.

2. Материалы, представленные на экспертизу.

- 2.1 Письмо-заказ №61 от 17.02.2021 года.
- 2.2 Калькуляция себестоимости цен на производство 1 м3 ЩПС из карьера «Казгансай».
- 2.3 Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы.
- 2.4 Расчет заработной платы.
- 2.5 Копия счет-фактур на материалы.

3. Результаты экспертизы

3.1 Затраты на оплату труда принято согласно бухгалтерским данным с учетом отчислений на единый социальный платеж.

3.3 Амортизационные отчисления определены согласно фактически начисленному износу по бухгалтерским данным.

3.4 Стоимость затрат на сырье, материалы, зап. части и покупные комплектующие изделия принята согласно представленных счет фактур.

3.5 Затраты на топливно-энергетические ресурсы также, приняты согласно представленных счет-фактур.

4. Выводы:

4.1 Представленная калькуляция производства 1 м3 ЩПС по прямым затратам (без учета расходов периода и рентабельности) без НДС, после

корректировки исходных данных разработанные Беруний ТЙФУК рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения со следующими показателями.


№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Заявленная стоимость (сум)	Рекомендуе- мая стоимость (сум)
1	ЩПС	м3	23 641,5	22 881,8

4.2 Расчет выполнен в соответствии с Постановлением КМ РУз от 05.02.1999 г. №54 «Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов» (со всеми дополнениями и изменениями), Постановления КМ РУз от 11.06.2003 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

4.3 Произведенный расчет калькуляции договорных отпускных цен на изготовления вышеуказанных дорожно-строительных материалов согласно ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» носит рекомендательный характер и применяется по согласованию заказчика и потребителями дорожных организаций.

4.4 УП «Йул лойиха экспертиза» не несет ответственность за достоверность представленные Разработчиком исходные данные.

Начальник отдела



Айходжаев М.М.

Главный специалист

Тохтаев Ю.А.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'vresizlik ko'shesi.59A u'y, Tel.+99861 2227436 Faks:+998612227365 E-mail:expertzia.rk@mail.ru, www.expertzia.mc.uz WWW.ITC.UZ

Holati: Ijably

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana:10-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46496

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani «Palvash» MFY piyodalar yo'laklarini joriy ta'mirlash» ob'ekting boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangans

Buyurtmachi - QR VK yagona buyurtmachi xizmati "injiniyering kompaniya" si
Bosh loyihiachi - "JAYXUN JOL JOYBAR" MChJ
Litsenziya AL-0000857 sonli, 15.06.2020 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lar'i hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi joriy tamirlash.

Murojaat raqami: № 45391

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yil 10 iyundada №789-01/07 son buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani «Palvash» MFY piyodalar yo'laklarini joriy ta'mirlash» ob'ekting boshlang'ich qiymati hisobi

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ekting boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, SHMK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ekting muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QOS) bilan va buyurtmaching boshqa xarajatlarsiz 166 014.36 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:

144 360,31 ming so'm.

QOS:

21 654,05 ming so'm.

Bundan tashkari buyurtmaching boshqa xarajatlari:

8 661,62 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrda 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqiqiyliigi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ekting qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullanishi sharti bilan «Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani «Palvash» MFY piyodalar yo'laklarini joriy ta'mirlash» ob'ekting boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi uchun tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: SERIMBETOV RUSLAN KENGESBAEVICH