

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Фуркат тумани мактабгача
таълим бўлими мудари
Д.Кодирова



Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Танлов хужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йўрикнома
- II. Техник қисм
- III. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети

1.Фурқат тумани МТБ га карашли 6- мактабгача таълим ташкилоти биносини жорий тъъмирлари.

1.2. Хизмат бўйича Техник топшириқ танлов хужоатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов яқунлари бўйича голиб чиқсан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.3.Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 31.12.2022-йилгача.

1.4.Ишларни бошлаш муддати 1 ойга хисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Фурқат туман мактабгача таълим бўлтими (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади)-танлов ташкилотчиси хисобланади.

2.2. “Буюртмачи” манзили: Фурқат тумани Кичик-янги

2.3. Танлов “Буюртмачи” томонидан тузиленган Харид комиссияси томонидан қонунда белгилантган тартибда, белгилантган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Таъловда шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага ҳамда юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Таъловда иштирок этиши учун талабгорларга кўйидаги малакавий талаблар кўйилади:

1.Хизмат курсатувчи гувоҳномаси, солик банк ва бошка мажбурий туловлардан карэдорлики мавжуд булмаслиги Пудрат ташкилотининг 3 йилдан кам булманган иш фаолиятига эта булиши талаб этилади

2.Балансида етарли техника ва малакали техник ходимлар мавжуд булиши. Олий малумотли ходимлар етарлилиги. Давлат ташкилотларига топширилган холати тасдиқланган холатда. Машина механизмларни уз балансида мавжудлиги.

3.Кафолат хати. Далолатномага асосан иш хажмини ишлаб чикиш

4. Объектнинг ўрганиш далолатномаси мавжуд бўлиши.

5.Молиявий холати барқарор. Олдиндан 30% тўлангач ишларни сифатли ва ўз вақтида бажарип учун хисобида етарли маблаги бўлиши керак.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлик фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгилангандар тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Кўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; молмулки мусодара қилингандар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошка шаклда ифодалангандар бевосита ташкилий-хукукий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар ҳамда нархни 10 фойздан ошиқ суний туширилган таклифлар

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (elender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштириши лозим.

4.2. Танлов учун тақлифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов хужжатларида куйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан кўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тәртиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлик кўрсаткочлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4. Куйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича куйидаги тақлифлар:

- Техник хужжатлар рўйхати (брошюралар, маълумотномалар техник паспорлар ёки ўхшаш хужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.5. Танлов иштирокчиси:

- тақдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳакконийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- тақлифлар бериш муддати тугагунга кадар ўз тақлифларини кайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш хуқуқига эга.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўгрисидаги Конун талабларини бузган шахслар конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниглаш ва асосланган карор кабул килиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сўнг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатлarda шартнома тузишга мажбурдир.

6. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига ўзгартишлар киритиш тўгрисида танловда иштирок этиш учун тақлифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин карор қабул килишга ҳакли. Товарни (иши, хизматни) ўзгартиришга йўл кўйилмайди. Бунда ушбу танловда тақлифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўқказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари қондаларини танлов ўқказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳакли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига тақлифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг қондаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирумаслиги керак.

7.3. Тақлифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олингандан кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида маҳсус ахборот порталида эълон килинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси тақлифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон килинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўгрисида сўров юборишга ҳакли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов хужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилвётган танлов иштирокчиси томонидан берилган тақлифба кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

"ТАСДИКЛАЙМАН"



Турбаз тумани
Жамб бузидири
Бир. Р. Кодирова

«25» 07. 2022 й.

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

БИЭЛАР КИМ КУЙИДА ИМЗО ЧЕКУВЧИЛАР ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФУРКАТ ТУМАНИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАСАРРУФИДАГИ 6-МТТ БИНОСИНИ ТАЪМИРТАЛАБ ЖОЙЛАРИНИ ВИЗУАЛ ҮЛЧАШ НАТИЖАСИДА КУЙИДАГИ КАМЧИЛИКЛАР БОРЛИГИНИ АНИКЛАДИК ВА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИДА БАРТАРАФ ЭТИШ ЛОЗИМ ТОПДИК.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед.	Измерения
1	3	4	5	
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100M2	0,6610	
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,0884	
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 M2	0,6610	
4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0884	
5	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,6116	
6	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛСТИНОЙ ДО 3 ММ СТЕН	100M2	0,6116	
7	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,6116	

КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ

Комиссия рабочая:

Ю. Аликулов

Мажб бойи жиобчиси:

Н. Собвалдиева

Мажб жиобчиси:

Р. Муродова

Мажб жиобчиси:

А. Мурзумов

Мажб жиобчиси:

Г. Насимова.

"FERGHANA GABLE SERVICE"

MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Lisenziya №AL-00074820.05.2020 y.



Indeks 150100, Fergana sh., Vafan ravnagi ko'chasi 228-uy; xosob rakan: 20 208 800 800 242 881 001 "Universalbank" Farg'ona bo'limi MFO: 04131; INN: 302 652 901; OKONX: 66000 tel: (90)107 39 96.

ISHCHI LOYLXA

Obyekt: Farg'ona viloyati Furqat tumani maktabgacha ta'lim
bo'limi tasarrufidagi 6-sonli DMTT
binosini joriy ta'mirlash

Ekspertiza hulosasidan so'ng

Kitob: Peshxisob xujjalari (tavsiya).

Buyurtmachi:

Furqat tumani maktabgacha ta'lim bo'limi

Jamiyat rahbari:

B. Djalilov



LBM:

M. Mamataliyev

Farg'ona 2022 y.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (Стартовая стоимость объекта в текущих ценах для использования при проведении конкурсных торгов или для предварительных переговоров с подрядчиком.)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261, ПРИК 4.01-16-09 «Правила по определению стоимости строительство в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектуры от 30.06.2009 года за № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации в определении стоимости строительства в договорных текущих ценах»утвержденных приказом Госархитектуры от 28 марта 2012 года за № 39

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации;
номенклатуре и количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;
прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (Co + Cm + Csp + Csm + Cpl + Pl + Cr) \times Kr,$$

где:

Со - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Ссп - затраты на основную заработную плату с учетом начисленный на социальное страхование;

Сsm - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

Сpl - прочие затраты производственного характера

Пл - прочие затраты и расходы подрядчика;

Пз - прочие затраты и расходы заказчика;

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по балку датных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Cm = Cm1 + Cm2 + Cm3 + \dots + Cmp.$$

где:

Сm1, Сm2, Сm3, Сmp - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$Cmp = N \times Цср,$$

где:

Н - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, начиски снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций оборудования по данным заказчика.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$С_зп = Т \times С_ч \times К_{сс}.$$

где:

Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в часах;

Сч - среднесуточная заработная плата рабочих, начислена исходя из уровня статистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,12.

Начисление среднесуточной заработной платы произведено по формуле:

$$С_ч = ЗМс : \Phi,$$

где:

ЗМс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц определяемая на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум/месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным (рекомендации Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2018 год = 168,75 часа, КАТАЛОГ-2015, стр 707 (Расчет рабочего времени на год -2025 час : 12 месяц =168,75час/месяц, усредненный))

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$С_э = ЭМ \times Цпр.$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с фактическими затратами подрядчика (ШИК 4.01.16-04).

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектирование-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительство (Реконструкция, Ремонт) объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования в ранних стадиях реализации проекта принимают заказчик.

(ШИК 4.01.16-04 Глава №3, строка 3.4) При расчете использованный «Информационный КАТАЛОГ» является ориентиром при определение стартовой стоимости строительство и может служить основанием для заключение договоров подряда и для проведение взаиморасчетов за выполненных объемов строительное - монтажных работ» «1 кв КАТАЛОГ-22г. и glo.ru stroyka.uz и т.п.»

Главный инженер проекта

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
 Інг'юнерлік жаһалығынан тұрғындағы мөн анықтау мен оғартаудың жаһалығы
 АДАМЫЛЫҚ СІРГІЛІКТЕРДЕ
 ОБІГСТРОЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

Nr п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	40 668
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов 5%	53 720 710
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
4	Затраты на кабельно проводниковая продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
6	Основная заработная плата рабочих строителей <i>Количество рабочих часов в месяц на 2021 г., час</i>	4 460 015 170 170
	<i>Среднесуточная заработка плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	2 061 591
	<i>Среднесуточная ставка оплаты труда</i>	12 114,890
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, час/час</i>	168,143
7	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зарплаты)	535 202
	Итого прямых затрат	58 756 596
8	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39% от суммы прямых затрат	11 392 904
	Всего прямых затрат	70 149 500
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта)	224 478
10	Коэффициент риска 1,0 (0%)	-
	Прочие затраты и расходы заказчика	2 500 000
	<i>Затраты на разработку ПСД</i>	1 810 000
	<i>Затраты на экспертизу ПСД</i>	690 000
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	70 373 978
12	НДС 15 %	10 556 097
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС	80 930 075
14	Прочие затраты и расходы заказчика	2 500 000
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС с затратами заказчика	83 430 075

Директор

Б.ЖАЛИЛОВ

ГИП:

М.МАМАТАЛИЕВ

Исполнитель:

А.РАХМАНОВ

буюргана:

Р.Кодирова



Гарғона шаһары, Тұрғын тұралы Малтабгача тә'лим бөліміна дағысыдан 6-сони DMTT

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ

№ п/п	Код ABC	Наименование ресурсов	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
					в балансовом уровне	единицы
1	3	4	5	6	7	8

Ресурсы по нормам СНиП

Затраты труда

1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	368.1433	12114.9	
		Итого по трудовым ресурсам	СУМ			

Строительные машины и механизмы

3.	1914	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0.306412	11299	3462
4.	2209	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4.834236	651	3147
7.	2875	Перфораторы электрические	маш.-ч	7.436504	4580	34059
		Итого по строительным машинам	СУМ			40668

Строительные материалы, изделия и детали

1.	12138	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06116	352138	21537
2.	12147	Раствор отделочный пакетный известковый 1:2,5	м3	2.62988	312450	821706
3.	30626	Блоки оконные из алюминиевого профиля	м2	66.1	647000	42766700
4.	31054	Краски водозадерживающие	т	0.018331	6800000	262009
5.	31478	Дюбель-пробки дл. 65 мм	шт	399.4002	540	215892
6.	35538	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.513744	16000	8220
7.	43328	Блоки дверные из алюминиевых профилей с облицовкой панелями из листами "ламбри" из ПВХ	м2	8.84	652660	5769514
8.	45036	Смесь растворная сухая	т	0.177976	920000	163736
9.	76853	Шурупы-саморезы 35 мм	кг	1.438241	27000	38849
10.	80625	Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа Makroflexx, Soudal) для герметизации стыков в баллончиках емкостью 0,75 л	шт	30.406	36000	1094616
		Итого по материальным ресурсам	СУМ			51162581

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Шифр нормы и наименование работ	Наименование работ в шартре	Единиц измерения	Количество	
			РН-Ч штукатурка	на кратчайшую единицу
			4	5
Е104-012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕННИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,6410	
Е104-013-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕННИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	111,76	114,1944
Е100-026- ДОПЛ. II ГОСАРХИТЕК СТРОЙ РУЗ НР. № 429 от 15.12.17 г.	УСТАНОВКА В ЗАДНИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮЗИНИЯ, МАСТАЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ (ПОДВОРОТНЫЕ, ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М ²	100М2	0,6610	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	116,2926
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	3,78	3,8786
2204	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	4,81	4,8541
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,17	2,1344
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	9,9141
33626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЯ	М2	100	46,1
33174	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	533,313
76431	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	ШТ	1,92	1,2691
6463	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (СЕРСЕЛЛ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКСИПЕЛЛ, БОУДАД) ДЛЯ ГРЕНЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	46	30,4026
Е100-027- ДОПЛ. II ГОСАРХИТЕК СТРОЙ РУЗ НР. № 429 от 15.12.17 г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МАСТАЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М ²	100М2	0,6610	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,47	24,091
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,68	0,146744
2204	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	1,62	0,139456
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,173916
2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,91	3,23444
31471	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	41,1173
43723	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОБИДОЙ ПАНЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ "ЛАМЕР" ИЗ ПВХ	М2	100	8,14
76430	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	ШТ	1,92	0,149728
Е1502-021-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,6116	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	224,901
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1,6	М3	0,1	0,04116
12241	РАСТВОР ОДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,2	0,08299
Е1502-025-03 ДОП. IV ЭКСПСТРОЙ РУЗ Н 319 от 18.12.2019 Г.К-0,3	СИЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНЫ ДО 3 ММ СТЕН	100М2	0,6116	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,567	19,3208
112-	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,0121	0,007339
1914	РАСТВОР ОДЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕДЛОННЫЙ 45 Л	МАШ-Ч	0,3011	0,206412
45026	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,291	0,177978
Е1504-045-03 ДОП. I	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ И ВОДООМУЛЬТИСИОННЫМ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,6116	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,9	56,2876
2492	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,09116
31054	КРАСКИ ВОДООМУЛЬТИСИОННЫЕ	Т	0,003	0,001831
33531	ШУРУПЫ ШИПОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГЕКСОНОВ С ЗЕРНОСТЬЮ 40/28	М2	0,04	0,013744

СОСТАВИЛ

А РАХМАНОВ



O'ZBEKİSTON RESPUBLİKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTİZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73) 244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mch.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 06-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 55298

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Furqat tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 6-sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Ferghana Gable service" MCh

Bosh loylachi - "Ferghana Gable servlce" MCh

Litsenziya 20.05.2020y/AL-000748-sonli,

Moliyalashtirish manba - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolarl asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 54435

1. Loyhalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati, Furqat tumani Tomosha MFY da joylashgan maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 6-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 26.07.2022 yil kungi ylg'ilish bayoni.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Furqat tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 6-sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijaları.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlarda muvofiq smeta xujjatlariga kirtilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajatlari materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatlga asosan qabul qilingdi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 83 430,075 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 70 373,978 ming so'm
QQS 15%	- 10 556,097 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 80 930,075 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 500,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 83 430,075 ming so'm

6.4. Import qillangan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifatlari, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyliglari va qabul qillangan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Furqat tumani Maktabgacha ta'lim bo'limli tasarrufidagi 6-sonli DMTT binosini jorli ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya ettiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatilarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA