

64

SHARTNOMA

(joriy ta'mirlash ishlari to'g'risida)

2022 y. «8» 8

21-4-62-XT/2022-son

Kitob tumani.

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritilgan Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi boshlig'i A.Avlayev_bir tomondan va Nizom asosida ish yurituvchi va keyingi o'rinlarda «Bosh pudratchi» deb yuritiladigan "KIFTI-OB STONE PRODUCT" MCHJ mas'uliyati cheklangan jamiyati nomidan Nizom asosida faoliyat ko'rsatuvchi rahbari J.Murodov ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar:

1. SHARTNOMA PREDMETI.

1.1. «Bosh pudratchi» mazkur shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi» balansida bo'lgan **67-maktab** joriy ta'mirlash ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. «Buyurtmachi» esa «Bosh pudratchi»ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni, tegishli loyiha hujjatlari bilan ta'minlash, bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi.

1.3. **67-maktabni** joriy ta'mirlash ishlarini bajarish muddati: shartnoma kuchga kirgan sanadan 2022-yil 31-dekabrgacha

2. SHARTNOMA BAHOSI.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda **74 487 000 (Yetmish to'rt million to'rt yuz sakson yetti ming) so'm.**

2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo'lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini joriy ta'mirlash ishlari bajarilgunga qadar hukumat qaroriga ko'ra qiymatliklar o'zgartirilganligini fors-major holatlarini istisno etgan holda qat'iy sanaladi.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o'zgartirishlar shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. TOMONLARNING MAJBURIYATLARI.

«Bosh pudratchi»:

3.1. Barcha joriy ta'mirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova qilingan loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan hajmda va belgilangan muddatda o'zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shaxslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi»ga topshirish.

3.2. O'zi jalb qilgan uchinchi shaxslar tomonidan bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari sifatiga, muddati uchun javobgar bo'lish.

3.3. «Buyurtmachi»ni o'zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shaxslar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida xabardor qilish.

3.4. «Buyurtmachi» yetkazib bergan va o'z kuchi mablag'i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstruksiyalarini ularga zarar yetmagan holda saqlash.

3.5. Joriy ta'mirlash ishlari bajarilayotgan obyektida ekologiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yong'in xavfsizligi tadbirlarini ta'minlash.

3.6. O'zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standart va h.k) javob berishini ta'minlash.

«Buyurtmachi»:

3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida obyekt maydoni va loyiha hujjatlarini «Bosh pudratchi» ga topshirish.

3.8. Shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun «Bosh pudratchi» ga haq to'lash.

3.9. «Bosh pudratchi» ning yozma talab, iltimos va e'tirozlarini 5 kunlik muddat ichida o'rganib chiqib munosabat bildirish.

3.10. Kalendar ish rejasi asosida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

4. HISOB-KITOB QILISH TARTIBI.

4.1. Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov bajariladigan joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha 20 kun ichida oldindan 30% to'lov amalga oshiriladi va qolgan 70% to'lovi taqdim etilgan hisob-fakturalarga asosan amalga oshiriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lov ishlari kechiktirilishi mumkin.

5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

5.1. «Buyurtmachi» qurilish obyektiga o'z vakili «Texnik nazoratchi» tayinlaydi. U «Buyurtmachi» nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha hujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.

5.2. Joriy ta'mirlash ishlari mazkur shartnomaga ilova qilingan ish grafigi, kalendar ish rejasiga ko'rsatilgan muddatgacha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladi.

5.3. Qurilish maydonida bajarilgan Joriy ta'mirlash ishlarini loyiha hujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun «Bosh pudratchi» ma'sul sanaladi.

5.4. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarini kafolatlik muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagandan so'ng 12 oy, obyektning kafolatli muddati 24 oy deb belgilanadi.

5.5. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qo'shimcha xarajatlar shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.

5.6. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi xususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspertiza tayinlanadi yohud sud tartibida hal qilinadi.

6. QURILISHNI KONSERVATSIYALASH VA FORS-MAJOR HOLATI.

6.1. Qurilishni konservatsiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors-major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni noma'lum muddatga to'xtatish (konservatsiyalash) uchun chora-tadbirlarni ko'rishni muhokama etadilar. Bir to'xtamga kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.

6.2. Agarda tomonlar majburiyatlarini qisman yoki to'la ijro eta olmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy xarajatlar, boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, Ushbu holatlar shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir etadigan bo'lsa, tomonlar shartnoma bo'yicha majburiyatlarini qisman yoki to'la ijro etolmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

6.3. Qurilish obyektga to'laligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqi to'liq to'lanadi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

7.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi»ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida ko'rsatilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish sifati buzilganda, «Bosh pudratchi» yuridik shaxs sifati qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh torttirganda qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

7.2. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida Qurilish ishlari to'xtatilib qo'yilganda, moliyalashtirishni to'xtatib qo'yish huquqiga egadir.

7.3. Shartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda xabardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida ko'rib chiqilib, hal qilinadi. Shartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

7.4. Shartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zarar va boy berilgan foydani to'laydi.

8. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

8.1. Bajarilgan ishlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

8.2. Shartnoma bo'yicha ishlar bajarilmagan taqdirda «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi»ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini 0,5 % miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun peniya to'laydi. Penya bajarilmagan majburiyatining 50 % i dan oshmasligi lozim.

8.3. «Bosh pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 20 % miqdorida «Buyurtmachi» ga jarima to'laydi.

9. ALOHIDA QOIDALAR.

9.1. «Bosh pudratchi» o'z kuchi mablag'i bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat texnik pasportlari bo'lishini ta'minlashi shart.

9.2. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari maxsus transportlar Yordamchi pudratchi ixtiyorida bo'lmasa, «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.

9.3. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.

9.4. Shartnoma loyiha hamda qonunchilik talablariga javob bermaydigan material va uskunalardan foydalanish ta'qiqlanadi.

10. SHARTNOMAGA QO'SHIMCHA VA O'ZGARTIRISHLAR KIRITISH VA NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

10.1. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan yozma bitim shaklida tasdiqlanadi.

10.2. Mazkur shartnoma bo'yicha barcha kelishmovchilik va nizolar o'zaro muzokaralar yo'li bilan hal etiladi.

10.3. Tomonlar yuzaga kelgan nizo bo'yicha o'zaro kelishuvga erishmagan taqdirda, mazkur nizolar belgilangan tartibda tegishliligi bo'yicha Iqtisodiy sudlar tomonidan hal etiladi.

11. KORRUPSIYAGA QARSHI TALABLAR

11.1. Tomonlar:

- Tomonlar, ularning affilangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari talablarining buzilishiga olib keladigan va/yoki korrupsiya xarakteriga ega bo'lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni va'da qilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo'lish xatti-harakatlari/harakatsizliklarini sodir etmaydilar.

- Tomonlar, ularning affilangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari boshqa Tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul summalari, sovg'alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarni beg'araz ko'rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni rag'batlantiruvchi Tomon

foydasiga qandaydir xatti-harakatlarni/harakatsizliklar bajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan voz kechadilar deb ma'lum qiladilar.

11.2. Tomonda ushbu Shartnomaning 11.1-bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to'g'risidagi shubhalar yuzaga kelgan holda, tegishli Tomon bu haqda ikkinchi Tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish sohasidagi O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda esa – amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

12. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

12.1. Shartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o'rtasida imzolanib, hududiy G'aznachilik bo'linmasi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi va 31-dekabr 2022-yilgacha amal qiladi.

13. TOMONLARNING REKVIZITLARI.

“BUYURTMACHI”

Nomi: Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi

Manzili: Kitob tumani B.I.Yo'li 3 uy
Shx/r:100022860102327092100075118
O'zb.Res.Moliya Vazir.G'aznachiligi

INN: 200 694 002 IFUT: _____
Bank: Markaziy bank Toshkent sh.
MFO: 00014 INN 201 122 919
x/r:2340200300100001010

Rahbar: _____ A.Avlayev



“PUDRATCHI”

Nomi: “KIFTI-OB STONE PRODUCT”
MCHJ

Manzili: Bektemir KFY Alaquylik

X/r: 20208000900448634001
INN: 303 252 475 OKONX:16180
Bank: Shaxrisabz AT Turonbank
MFO: 00989

Rahbar: _____ J.Murodov



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi.

Shartnoma

2. Loyihaning nomi.

“KIFTI-OB STONE PRODUCT” MCHJ hamda Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi o'rtasida qiymati 74 487 000 (Yetmish to'rt million to'rt yuz sakson yetti ming) so'mlik joriy ta'mirlash ishlari haqida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Kitob tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga yuridik xulosa olish uchun 5-avgust 2022-yilda qayta kiritilgan.

Loyihada ko'rsatilgan munosabatlar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, shuningdek, “Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida”gi Qonuni va boshqa normativ-hujjatlar bilan tartibga solinadi.

Mazkur shartnoma loyihasida keltirilgan taraflarning javobgarligi me'yori va nizolarni hal etish tartibi qonunchilik talablariga mos keladi (loyihaning moliyaviy tomonlari huquqiy ekspertiza predmetiga kirmaydi).

Loyiha amaldagi qonunchilik asosida ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsult

N.Manzilov



5-avgust 2022-yil

67.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 128284 на приобретение Китоб туман ХТБга карашли 67 мактаб жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 03.08.2022

Время рассмотрения 03.08.2022 11:59

Конкурсная комиссия Китоб туман Халк таълими булими, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AVLAYEV AVLOQUL BAYANOVICH	Mudir	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Секретарь комиссии	NAZIMOVA GULSORA ZIKIRYAYEVNA	Mutaxasis	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	BOYEVA NILUFAR SAIDJONOVNA	xisobchi	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	PO'LATOV G'IYOSIDDIN NURIDDINOVICH	Bosh mutaxasis	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	SIROJOVA MARZIYA ZAYNIDDINOVNA	Xisobchi	Kitob tuman xalq ta'limi bo'limi
Член комиссии	NAZAROV JAHONGIR SAMIKOVICH	Muxandis	Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.08.2022 года № лота 128284.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Китоб ХТБ га карашли 67 мактаб биноларини жорий таъмирлаш .
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	80 094 166.00
Стартовая сумма	80 094 166.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Числовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: Не менее: 3 стаж

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ABDURAXIM QURILISH TA'MIR XK	20	9	20	Системная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	20	7	20	Системная		

Критерий №2 Охирги 3 йил давомида бажарилган ишлари бўйича Ф-3 (Бажарилган ишлар ҳажми ҳисоб-фактураси маълумотномаси) ва Ф-5 маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йил давомида бажарилган ишлари бўйича Ф-3 (Бажарилган ишлар ҳажми ҳисоб-фактураси маълумотномаси) ва Ф-5 маълумотлари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ABDURAXIM QURILISH TA'MIR XK	20	суралган хужжатлар берилган	20	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	20	суралган хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Низом ва гувоҳнома, таъсисчи ва раҳбарнинг паспорт нусхалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ABDURAXIM QURILISH TA'MIR XK	20	суралган хужжатлар берилган	20	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишни бажарилиши, тулиқ якунлаш муддати ҳамда сифати кафолати ҳақида ёзма маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни бажарилиши, тулиқ якунлаш муддати ҳамда сифати кафолати ҳақида ёзма маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ABDURAXIM QURILISH TA'MIR XK	20	суралган хужжатлар берилган	20	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №5 Шунингдек объекти жойини ўрганиш

Тип: Текстовое значение

Описание: объектини жойида ўрганилганлигини тасдиқловчи хужжатлар (объект мутассади вакилларида) олинган маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ABDURAXIM QURILISH TA'MIR XK	20	суралган хужжатлар берилган	20	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №6 Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ABDURAXIM QURILISH TA'MIR XK	20	суралган хужжатлар берилган	20	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №7 Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ABDURAXIM QURILISH TA'MIR XK	20	суралган хужжатлар берилган	20	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №8 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ABDURAXIM QURILISH TA'MIR XK	20	суралган хужжатлар берилган	20	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №9 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари мавжудлиги ҳақида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари мавжудлиги ҳақида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ABDURAXIM QURILISH TA'MIR XK	20	суралган хужжатлар берилган	10	Экспертная		
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	20	суралган хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	80 094 166.00	74 487 000.00 UZS	74 487 000.00	00.00	74 487 000.00	01.08.2022 18:19:13	20.00
ABDURAXIM QURILISH TA'MIR XK	80 094 166.00	76 089 457.00 UZS	76 089 457.00	00.00	76 089 457.00	01.08.2022 16:56:12	19.58

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KIFTI-OB STONE PRODUCT MЧЖ	75.5552	20	95.5552
ABDURAXIM QURILISH TA'MIR XK	75.5552	19.58	95.1352

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 128284 от 03.08.2022 года на приобретение Китоб туман ХТБга карашли 67
мактаб жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

KIFTI-OB STONE PRODUCT МЧЖ
303252475

и резервный исполнитель: ABDURAXIM QURILISH TA'MIR ХК (302849634)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AVLAYEV AVLOQUL BAYANOVICH	Согласен	
Член комиссии	SIROJOVA MARZIYA ZAYNIDDINOVNA	Согласен	
Член комиссии	BOYEVA NILUFAR SAIDJONOVNA	Согласен	
Член комиссии	PO'LATOV G'IYOSIDDIN NURIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV JAHONGIR SAMIKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

O'ZBEKISTON



RESPUBLIKASI

QASHQADARYO VILOYATI
KITOV TUMAN HOKIMLIGI

Юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказиши тўғрисида

Г У В О Х Н О М А

Реестрдаги тартиб рақами № 3792

№ 000 3792

2015 йил « 11 » март

Мазкур гувоҳнома фирма номи: «KIFTI-OB STONE PRODUCT»

масъулияти чекланган жамияти

Тапқиллий-ҳуқуқий шакли :

ТХШ

1152

Мулкчилик шакли :

МШ

142

Почта манзили :

МХОБИ

1710232803

Юридик шахс коди :

КТУТ

25483399

Тармоқ коди :

ХХ ТУТ

16180

Солиқ тўловчилик идентификанцион рақами :

СТИР

303252475

Қўшимча маълумотлар.

Қитлов тўғрисида қўшимча маълумотларни қўшимча ҳузуридаги
тадбиркорлик қўшимча маълумотларини рўйхатдан
ўтказиши тўғрисида қўшимча маълумотларни бошқариши:

Ш.Шукuroв



«TASDIQLAYMAN»

Kitob tumani

Xalq ta'limi bo'limi mudiri,

Komissiya raisi

A.Avlaev

**KITOB TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMIGA QARASHLI 67 -
MAKTABNING JORIY TA'MIRLASH ISHLARINI ENG YAHSHI
TAKLIFLARNI TANLASH O'TKAZISH BO'YICHA KOMISSIYA YIG'LISHI**

BAYON NOMASI №- 11

Kitob tuman

2022 yil « 05 » avgust

Ishtirok etdilar:

1. Avlaev Xalq ta'limi bo'limi mudiri,
Avloqu Rais
2. Nazarov Maxsus ta'mirlash ekspluatatsiya xizmati boshlig'i
Jahongir a'zo
3. Pulatov Maxsus ta'mirlash ekspluatatsiya xizmati bosh mutaxassisi,
G'iyos a'zo
4. Boeva Shartnoma xisobchisi,
Nilufar a'zo
5. Sirojova Shartnoma xisobchisi,
Marziya a'zo
6. Nazimova kommunal to'lov boyicha mutaxassisi
Gulsara kotib

KUN TARTIBI:







Kitob tumani Xalq ta'limi bo'limi joriy ta'mirlash ishlarini eng yahshi taklifni tanlash (tender)
o'tkazish bo'yicha

(A. Avlaev., J. Nazarov., G'. Pulatov., N. Boeva., M. Sirojova., G. Nazimova)

Bo'lim tomonidan 2022 yil 26 iyulda O'zbekiston Respublikasi Tovar va xom-ashyo birjasini elektron portaliga Kitob tumanidagi Xalq ta'limi bo'limida joriy ta'mirlash ishlarini bo'yicha № 128284 – lot raqami bilan e'lon joylashtirildi. Mazkur lot bo'yicha 2022 yil 03 avgustdagi eng yahshi takliflarni tanlash savdosini o'tkazish bo'yicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan 'Kitob tumani Xalq ta'limi bo'limi joriy ta'mirlash ishlarini' bayonnomasiga asosan e'lon yakuniga ko'ra Komissiya a'zolari tomonidan KIFTI-OB STONE PRODUCT MCHJ g'olib deb topilganligini inobatga olib

QAROR QILINDI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari tug'risida"gi 684-sonli Qonunining 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muxokoma qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma bo'yicha xech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
2. Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi bosh xisobchisi S.Xujamurodovga: Yuqoridagilardan kelib chiqib xamda komissiya a'zolarining 2022 yil 03 avgustdagi elektron bayonnomasiga asosan g'olib **KIFTI-OB STONE PRODUCT MCHJ** bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin.

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Avlaev
Avloqlul | Xalq ta'limi bo'limi mudiri
Rais |  |
| 2. Nazarov
Jahongir | Maxsus ta'mirlash ekspluatatsiya xizmati boshlig'i
a'zo |  |
| 3. Pulatov
G'iyos | Maxsus ta'mirlash ekspluatatsiya xizmati bosh mutaxassisi
a'zo |  |
| 4. Boeva
Nilufar | Shartnoma xisobchisi,
a'zo |  |
| 5. Sirojova
Marziya | Shartnoma xisobchisi
a'zo |  |
| 6. Nazimova
Gulsara | kommunal to'lov boyicha mutaxassisi,
kotib |  |

KUN TARTIBI:

Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi joriy ta'mirlash ishlarini eng yashil taktikni tanlash (tender) o'rtasida bo'yicha

(A. Avlaev, I. Nazarov, G. Pulatov, N. Boeva, M. Sirojova, G. Nazimova)

Bo'lim tomonidan 2022 yil 28 iyulda O'zbekiston Respublikasi To'lar va xom-ashyo bitirish elektron portali Kitob tumanidagi Xalq ta'limi bo'limida joriy ta'mirlash ishlarini bo'yicha № 128284 - lot tadqiqi bilan e'lon joylashtirildi. Maxsus lot bo'yicha 2022 yil 03 avgustdagi eng yashil taktikani tanlash savdosini o'rtasida davlat xaridlar komissiyasining elektron portali orqali shakllangan Kitob tuman Xalq ta'limi bo'limi joriy ta'mirlash ishlarini bayonnomasiga asosan e'lon yakuniga ko'ra Komissiya a'zolar tomonidan KIFTI-OB STONE PRODUCT MCHJ g'olib topilganligini inobatga olib