



TASDIQLAYMAN"

"Samarqand HETK" AJ

Bosh direktori v.b.

S. Shomurotov

" " " " 2022 yil

TEXNIK TOPSHIRIQ

Samarqand shahri hududidagi "Urgut" EIZ ning "Xishrav-2" mavzesida ikki zanjirli 110 kV bo'lgan elektr tarmog'ini tortish va ikki transformatorli 110/10 kVSA podstantsiya qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish

2022 YIL

| № | Asosiy uzoq vaqtga qo'yiladigan talablar ro'yxati | Asosiy va talablarning mazmuni |
|----|---|--|
| 1 | Buyurtmachi | "Samarqand hududiy elektr tarmoqlari" AJ |
| 2 | Qurilish uchun asos | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyundagi PQ-271-son qarori |
| 3 | Moliyalashtirish manbalari | Budjet suddasi |
| 4 | Ishtirokchilarga qo'yiladigan talablar | Samarqand shahri hududidagi "Urgut" SEZ ning "Xishrav-2" mavzesida ikki zanjirli 110 kV bo'lgan elektr tarmog'ini tortish va ikki transformatorli 110/10 kVSA podstantsiya qurish. |
| 5 | Obyektning joylashuvi | Samarqand shahri |
| 6 | Tanlov ishtirokchisining moliyaviy ahvoli | Bank krediti bo'yicha qarzdorlikning yo'qligi, bo'sh aylanma mablag'larning mavjudligi, ular to'g'risida vijdotsiz pudratchilarning yagona reestrda yozuvning yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotlar |
| 7 | Tashkilotlar tanlovda qatnashishi mumkin emas | Yuridik shaxs sud jarayonida va vijdotsiz ijrochilar reestrda. |
| 8 | Asosiy ish hajmlari | "Xishrav-2" mavzesida ikki zanjirli 110 kV bo'lgan elektr tarmog'ini tortish va ikki transformatorli 110/10 kBa podstantsiya qurish. |
| 9 | Ishning boshlanish va tugash sanalari | 2022-2023 yillar |
| 10 | Ishtirokchining qo'shimcha talablari | Ishtirokchi ushbu obektни loyiha-smeta ishini bajarishi kerak |
| 11 | Obyektни moliyalashtirish | Avans to'lovi - 15%, bajarilgan ish uchun 80%, kafolat 5% |

Kapital qurilish bo'yicha direktor

Texnik direktor o'rinbosari



U.Isaqulov

F.Akromov