ШАРТНОМА №   
                            				                                                                                                 Шаҳрисабз  шаҳри				
	Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилган Шаҳрисабз шаҳар Халқ таълими бўлими мудири                                   О. Джалилов бир томондан Низом асосида иш юритувчи ва кейинги ўринларда “Бош пудратчи” деб юритиладиган   номидан раҳбар ________________________Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидаги мазмунда туздилар:
1. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ

1.1 “Бош пудратчи” мазкур шартноманинг шартларига кўра “Буюртмачи” тасарруфида бўлган бинода жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа асосида № 5- сонли мактаб биносини  жорий таъмирлаш ишларини бажариб беришни ўз зиммасига олади . 
1.2 “Буюртмачи” эса “Бош пудратчи” га қурилиш-таъмирлаш ишларини бажариш учун зурур бўлгшан шароитларни, тегишли лойиҳа хужжатлари билан таъминлаш, бажарилган мактаб биносини  жорий таъмирлаш ишларини тегишли тартибда қабул қилиб, тулов ишларини амалга ошириш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.
1.3 Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати “     ”          2022 йилдан  “ 31 ” декабрь  2022 йилгача.

2. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ.

2.1 Мазкур шартнома бўйича “Бош пудратчи” томонидан бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар   (ҚҚС қўшилган ҳолда), йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда 
                             (                                                                                                                                      ) сўм
      
2.2 Қурилиш баҳоси ва муддати мазкур шартномада назарда тутилиши мумкин бўлагн қурилиш   ҳажмининг ошиши ёки камайиши жорий таъмирлаш ишлари бажарилгунга қадар хукумат қарорига кўра қийматликлар ўзгартирилганлигини форс-мажор ҳолатларини истисно этган ҳолад қатъий саналади.
2.3 Тегишли асослар мавжуд бўлган тақдирдагина шартнома баҳосига оид ўзгартиришлар шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

3. ШАРТНОМА БЎЙИЧА МАЖБУРИЯТЛАР.
          “Бош пудратчи”  

3.1 Мактаб биносини   жорий таъмирлаш ишларини мазкур шартномага илова қилинган лойиҳа хужжатларида кўрсатилган ҳажмда ва белгиланган муддатда ўзининг кучини жалб қилган учунчи шаҳс ёрдамида бажариш, ҳамда шартнома шартларига кўра “Буюртмачи” га топшириш.
3.2 Ўзи жалб қилган учунчи шахс томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишлари сифатига ва муддати учун жавобгар бўлиш.
3.3 “Буюртмачи” ни ўзи билан учинчи (Суб пудратчи) шахслар ўртасида тузилаётган шартнома ҳақида хабардор қилиш.
3.4 “Буюртмачи” етказиб берган ва ўз кучи, маблағи эвазига ташиб келтирилган қурилиш материаллари ва конструкцияларини уларга зарар етмаган ҳолда сақлаш.
3.5 Мактаб биносини  жорий таъмирлаш бажарилаётган объектда экология ва тозаликка риоя этган ҳолад техника ва ёнғин хавфсизлиги тадбирларини таъминлаш;
3.6 Ўзи томонидан келтирилган қурилиш материалларининг лойиҳада назарда тутилган талабларга (стандарт ва ҳ.к.) жавоб беришини таъминлаш.
“Буюртмачи”
3.7 Календар иш режасида белгиланган тартибда, лекин шартнома имзоланган кундан эътиборан 5 иш куни муддат ичида объект майдони ва лойиҳа хужжатларини “Бош пудратчи” га топшириш;
3.8 Шартномада назарда тутилган миқдорда ва муддатда бажарилган мактаб биносини газлаштириш ва жорий таъмирлаш ишлари учун  “Бош пудратчи” га ҳақ тулаш.
3.9 “Бош пудратчи” нинг ёзма талаб, илтимос, тўлов ва эътирозлари 5 кунлик муддат ичида ўрганилиб чиқиб муносабат билдириш;
3.10  Календар иш режаси асосида бажарилган ишларни тегишли тартибда қабул қилиб олиш.


4. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР.

4.1 Ушбу шартнома бўйича тўлов Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлигининг 2850-сон билан рўйххатдан ўтказилган “Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими ғазна ижроси қоидалари” га асосан бюджет ташкилотларини товар (иш хизмат) етказиб берувчилар билан тузилган шартномалари мажбурий тарзда Ғазначилик бўлинмасидан ўтказилгандан сунг бажариладиган ишлар бўйича 30 кун ичида олдиндан 30 % тулов амалга оширилади ва қолган 70 % тулови тақдим этилган ҳисоб-фактураларга асосан амалга оширилади.
4.2 Бажарилган ишларда аниқланган камчиликлар бартараф этилмагунга қадар тулов кечиктирилиши мумкин. 

5. ИШЛАРНИ ОЛИБ БОРИШ ВА КАФОЛАТ МУДДАТИ

5.1 “Буюртмачи” қурилиш объектига ўз вакили “Техникназоратчи” ни тайинлайди. У “Буюртмачи” номидан иларнинг ҳажми ва сифати, материаллари ҳамда бошқа ашёларни шартнома шартлари ва лойиҳа хужжатлари талабларига мослигини текшириб, бажарилган ишлар далолатномасини расмийлаштиради.
5.2 Мактаб биносини  жорий таъмирлаш ишлари иш графигига, календар иш режасига кўрсатилган муддатгача “Бош пудратчи” томонидан бажарилади.
5.3 Қурилиш майдонида бажарилган мактаб биносини  жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа хужжатлари ва қурилиш қонун қоидалари талабларига жавоб бериш учун “Бош пудратчи” маъсул саналади.
5.4 Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимларини қурилиш материаллари, жиҳозларидан фойдаланиш ва ишларини кафолатлик муддати томонлар қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолагандан сунг 12 ой, объектнинг кафолатли муддати 24 ой деб белгиланади.
5.5 Сифатсиз бажарилагн ишларни қайта тиклаш учун сарф қилинган қўшимча харажатлар шартнома қийматидан ташқари бўлиб, айбдор ҳисобидан қопланади.
5.6 Сифатсиз ва ва камчилик билан бажарилган иш аниқланганлиги хусусидаги далолатнома билан томонлар келиша олмасалар, экспертиза тайинланади, ёхуд суд тартибида хал қилинади.

6. ҚУРИЛИШНИ КОНСЕРВАЦИЯЛАШ ВА ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТИ

6.1 Қурилишни консервациялашда тарафлар мажбуриятларнинг ижро муддатини бартараф этиб бўлмайдиган вазият (форс-мажор) бир ойдан ортиқ давом этадиган бўлса, қурилишни номаълум муддатга тухтатиш(консервациялаш) учун чора-тадбирлар кўришини муҳокама этадилар. Бир тухтамга келинмаса, 2 ой мобайнида тарафлар шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақлидирлар.
6.2 Агарда томонлар мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ ижро эта олмай қолиши табиий ходисалар, харбий харакатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ушбу ҳолатлар шартнома ижросида бевосита таъсир этадиган бўлса, томонлар шартнома бўйича мажбуриятларини қисман ёки тўлиқ ижро эта олмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.
6.3 Қурилиш объектига тўлалигича консервация қилиш ҳақидаги қарор қилинган кунга қадар бажарилган ишлар ҳаққи тўлиқ тўланади.

7. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ.

7.1 “Буюртмачи” “Бош пудратчи” нинг айби билан қурилиш график режаси ва лойиҳа шартларида кўрсатилган ишларнинг бажарилиши икки ойдан ортиқ вақтда тухтатилганда, иш сифати бузилганда, “Бош пудратчи” юридик шахс сифатида қонунда белгиланган тартибда аниқланган камчиликларни бартараф этишдан асоссиз бош тортганда, қонун хужжатларига мувофиқ, бошқа асослар бўйича шартномани бекор қилишни талаб қилиш хуқуқига эга.
7.2 “Буюртмачи” “Бош пудратчи” томонидан асоссиз равишда икки ойдан ортиқ вақт мабойнида қурилиш ишлари тухтатилиб қўйилганда, молиялаштиришни тухтатиб қўйиш ҳуқуқига эгадир.
7.3 Шартномани бекор қилишҳақидаги талаблар, тарафлар бир-бирини  ёзма равишда ҳабардор қилган ҳолда, бир ой муддат ичида кўриб чиқиб, ҳал қилади. Шартномани асоссиз бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди.
7.4 Шартнома бекор қилинганда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарар ва бой берилган фойда ни тўлайди.
8. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

8.1 “Буюртмачи” “Бош пудратчи” га ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмини 0.4 % миқдорида пеня тўлайди. Пеня бажарилмаган мажбуриятнинг 50 % дан ошмаслиги лозим.
8.2 Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз бош торганлиги учун “Буюртмачи” Бош пудратчи” га ўзини тасдиқлашни рад этган сўмманинг 5 % миқдорида жарима тўлайди.
8.3 “Бош пудратчи” “Буюртмачи” га ўз мажбуриятларини бажармаган қисмини 0.5 % миқдорида ҳар бир кечиктирилган кун учун пеня тўлайди. Пеня бажарилмаган мажбуриятнинг 50 % дан ошмаслиги лозим.
8.4 “Бош пудратчи” томонидан бажарилган иш сифати шартномада шартномада ва лойиҳада белгиланган ва бошқа қонун талабларига жавоб бермаса, сифатсиз бажарилган иш ҳажми қийматнинг 5 % миқдорида “Буюртмачи” га жарима тўлайди.
8.5 “Буюртмачи” дан олинган фойдаланилмаган қурилиш материаллари ва бошқа ашёлар бир ойлик муддат ичида қайтарилмаса, қайтарилмаган мулкнинг 5 % миқдорида жарима қўлланилишига сабаб бўлади.

9. АЛОҲИДА ҚОИДАЛАР.

9.1  ўз кучи ва маблағи билан олиб келган қурилиш материаллари ва бошқа ашёларнинг шартнома ҳамда лойиҳа талабларига мос келиши ҳақида сертификат ва техник паспортлари бўлишини таъминлаш шарт.
9.2 Қурилиш материаллари ва бошқа ашёлар “Бош пудратчи” томонидан марказлаштирилган омборлар орқали “Бош пудратчи” нинг ёзмаси (талбномаси) орқали берилади.
9.3 Мактаб биносини  жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур бўлган транспорт воситалари ва махсус транспортлар “Ёрдамчи пудратчи” томонидан марказлаштирилган усулда таъминланади.
9.4 Қурилиш материаллари ва бошқа ашёлардан ҳамда транспорт воситаларидан фойдаланганлиги учун ҳисоб-китоб қилиш шартнома доирасида амалга оширилади.
9.5 Шартнома лойиҳасига ҳамда қонун талабларига жавоб бермайдиган материаллар ва ускуналардан фойдаланиш таъқиқланади.

10. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ.

10.1 Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш иккала томоннинг розилигига асосан ёзма равишда билдиррилади.

11. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ.

11.1 Шартноманинг амал қилиш муддати иккала томон ўртасида имзоланиб, Ғазначилик бўлинмаси томонидан рўйхатга олинган кундан бошлаб юридик кучга эга бўлади ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

12. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:
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