

«6» avgust 2022 yil

Farg'ona shahar.

Farg'ona shahar Obodonlashtirish Boshqarmasi raxbari D.Xodjayeva bundan buyon bir tomondan «Buyurtmachi» deb yuritiladi, nizom asosida harakat qiluvchi, ikkinchi tomondan "FARG'ONA OBODONCHILIK" MCHJ raxbari S.TURAHODJAEV nizom asosida ish yurituvchi bundan buyon «Xizmat ko'rsatuvchi» deb yuritiladi va quyidagilar haqida ushbu shartnoma tuzildi.

I. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. «Xizmat ko'rsatuvchi» ushbu shartnomaga asosan Farg'ona shahar Furkat MFY Gijduvoniy ko'chasi 0.365 km asfalt qismini joriy ta'mirlash bilan bog'liq xarajatlar uchun, «Buyurtmachi» esa o'z navbatida ushbu ko'rsatilgan xizmat uchun kelishilgan haqni shartnomaning 3-bo'limida belgilangan shartlar asosida Xizmat ko'rsatuvchiga to'laydi.

II. SHARTNOMA NARXI

2.1.

t/r №	Tovarning nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Narxi	So'mmasi
1	Farg'ona shahar Furkat MFY Gijduvoniy kuchasi 0.365 km asfalt qismini joriy ta'mirlash	Xizmat	1	133 235 047	133 235 047
	Jami:				133 235 047

Tovarlarning shartnomaviy umumiy baxosi 133 235 047 so'm (Bir yuz o'ttiz uch million ikki yuz o'ttiz besh ming qirq etti) so'm.

III. HISOB-KITOB QILISH TARTIBI.

3.1. «Buyurtmachi» ko'rsatilgan xizmatning 30 % (foiz) Miqdorida pul mablag'ini oldindan o'tkazish yo'li bilan to'lovni amalga oshiradi. Qolgan 70% (foiz) qismini «Xizmat ko'rsatuvchi» tomonidan ishlar to'liq bajarilib, hisob-fakturalarni taqdim qilingandan so'ng amalga oshiriladi.

3.2. Xizmatlar «Xizmat ko'rsatuvchi»ning transportida yetkazib berilganda bu holda transport vositasi o'rqli yetqazib berish xarajati «Xizmat ko'rsatuvchi» ning zimmasida qoladi

IV. TOVAR YETKAZIB BERISH MUDDATI.

4.1. «Xizmat ko'rsatuvchi» mazkur shartnoma qonuniy kuchga kirgandan so'ng tovarni 10 kun muddat ichida «Buyurtmachiga» ga bajarilgan ishlarni ko'rsatishi shart.

V. TOMONLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

5.1. «Xizmat ko'rsatuvchi» huquq va majburiyatlari:

- Shartnomada ko'rsatilgan talablarga rioya qilgan xolda o'z vaqtida «Buyurtmachiga»ga xizmat ko'rsatish ;
- Tegishli darajada xizmat ko'rsatilgnadan so'ng ,sifatli bo'lmagan xizmatni ushbu shartnomaning 2-bandiga asosan sifatli bo'lmagan xizmat baxosini qaytarib BERISH.

- «Xizmat ko'rsatuvchi» yetkazib bergan maxsulotlarini hisob-varaqlarda to'liq va aniq nomini, maxsulot navini, kategoriyasini va boshqa ko'rsatkichlarini ko'rsatishi shart. Shuningdek, hisob-varaqlarni belgilangan tartibda raqamlab, to'liq rekvizitlarni rasmiylashtirish lozim.

5.2. «Buyurtmachi»ning huquq va majburiyatlari:

- «Buyurtmachi» Shartnomada belgilangan talablarga rioya qilgan xolda to'lovlarni amalga oshirish, tovarni dalolatnoma tuzib ushbu Shartnomada va qonun xujjatlarida belgilangan butlash tartibiga, soniga, sifatiga qarab o'z vaqtida maxsulotni qabul qilib olishi lozim.

- Tegishli darajada sifatli bo'lmagan mol-mulk kelib tushganligi aniqlangandan so'ng, ushbu to'g'risida Tegishli dalolatnoma tuzilib bu xaqida 3 kun ichida «Xizmat ko'rsatuvchi»ni ogoxlantirish.

- To'liq rasmiylashtirilmagan xamda maxsulotning sifati, navi va kategoriyalari ko'rsatilmagan hisob-varaqlar bo'yicha to'lovlar amalga oshirilishiga yo'l qo'yilmaydi.



6.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni ijro etilmasligi yoki lozim darajada bajarilmaganligi tomonlar O'zbekiston Respublikasi Qonunchiligida Shuningdek ushbu Shartnomada nazarda to'atilgan talablar asosida javobgardirlar.

6.2. «Xizmat ko'rsatuvchi» tomonidan «Buyurtmachi»ga tovar va maxsulotlarni belgilangan muddatlarda yetkazib bermaganligi uchun kechiktirilgan xar bir kun uchun yetkazib berilmagan maxsulot qiymatining 0,5 % (foiz) miqdorida «Buyurtmachi»ga penya tulaydi, lekin penya Miqdori kechiktirilgan maxsulot qiymatining 50 % (foiz) dan oshmasligi kerak.

6.3. SHartnoma talablarida ko'rsatilgan belgilangan sifatlardagi xamda butlashdagi mol-mulk yetkazib berilmagan taqdirda, aybdor taraf ushbu maxsulot qiymatining 20 % (foiz) miqdorida jarima to'lashiga sabab bo'ladi.

6.4. «Buyurtmachi» tomonidan olingan tovar yoki maxsulot uchun to'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilmagan taqdirda kechiktirilgan xar bir kun uchun kechiktirilgan so'mmaning 0,01 % (foiz) Miqdorida «Xizmat ko'rsatuvchi»ga penya tulaydi, bunda penyaning umumiy Miqdori kechiktirilgan so'mmaning 50 % (foiz) dan ortiq bo'lmasligi lozim.

6.5. Nazorat organlari tomonidan o'tkazilgan tekshirish davomida yetkazib berilgan tovar yoki maxsulotlar narxi yuqori deb topilgan taqdirda o'rtadagi farq yetkazib beruvchi tomonidan qoplanadi.

VII. FORS-MAJOR XOLATLARI

71. Xech bir taraf ikkinchi taraf oldida o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra va yengib bo'lmas kuch mavjud bo'lgan taqdirda ushbu Shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlari bo'yicha javobgar emas. Favqulotda tUSDagi xolatlar: suv toshqini, yong'in, yer qimirlashi va boshqa tabiiy ofatlar, Shuningdek xarbiy xarakatlar, davlat organlarining aktlari yoki xarakatlari va taraflar nazorat qila olmaydigan boshqa xar qanday xolatlar Tegishlidir.

7.2. Taraflar ushbu Shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni bajarmaslik sabablari to'g'risida albatta ikkinchi tarafni ogoxlantirishi shart.

7.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuch 1 oy davomida uzluksiz ravishda davom etsa, taraflar bir-birini yozma ravishda ogoxlantirib, Shartnomaning ijrosini bekor qilish yoki qo'shimcha ijro muddatlarini belgilashlari mumkin.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH VA BEKOR QILISH TARTIBI

8.1. Ushbu Shartnomani bajarish, o'ZGARTIRISH va uni bekor qilishda paydo bo'ladigan nizolar eng avvalo taraflarning kelishuvi bilan xal qilinadi. O'zaro kelishilmagan taqdirda mavjud nizolar «Buyurtmachi» joylashgan hududidagi iqtisodiy sudlar orqali O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari asosida xal qilinadi.

8.2. SHartnoma taraflarning o'zaro kelishuviga asosan yoki O'zbekiston Respublikasi Fukarolik kodeksiga xamda amaldagi qonun xujjatlari normalariga binoan keltirilgan zararni to'lagan xolda muddatidan ilgari bekor qilish mumkin.

VIII. KORRUPSIYAGA QARSHI QO'SHIMCHA SHARTLAR.

8.1. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng, shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlarni sodir qilmaslikka kelishi boladilar.

8.2. Taraflar shartnomadagi korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralarni tan oladi va ularga rioya etilishi bo'yicha hamkorlikni ta'minlaydilar.

8.3 Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijroiya organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'liq munosobalar yuzasidan qonunga xilof ravishda pul, moddiy qiymatliklar berilmaganligini, shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qiymatliklar olinishga yo'l qo'yilmaganligini, taklif etilmaganligini, ularni berishga va daqilinmaganligini, shuningdek moddiy yoki harqanday turdagi imtiyoz, ustunliklar olinmaganligini (kyelajakda bu turdagi harakatlarni amalga oshirishi mumkinligi haqida taassurot qoldirmaganligini) kafolatlaydi. Taraflar, ular tomonidan shartnoma doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqoridagi harakatlarni sodir etmasligi yuzasidan oqilona choralar ko'radi.

8.4. Ushbu holat bo'yicha bir taraf ikkinchi tarafni hamda vakolatli davlat organlarini darhol xabardor qilishi shart.

8.5 Trafning talabi bo'yicha ikkinchi taraf tomonidan qoida buzarlilklarni bartaraf qilish bo'yicha oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilmagan yoki ko'rib chiqish natijalari haqida xabardor qilmagan taqdirda, ushbu taraf shartnomani bir taraflama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni to'liq qoplab berishni talab qilishga haqli.


X. SHARTNOMANI AMAL QILISH MUDDATI VA KUCHGA KIRISHI.

10.1. Ushbu shartnoma 2022 yil 6-avgust 2022-yil 31-dekabrgacha 2 nuxxada tuzildi.

10.2. Shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, hududiy g'aznachilik bo'limida belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng qonuniy kuchga kiradi.

Tomonlarning manzillari va rekviztlari:

"FARG'ONA OBODONCHILIK" MCHJ	"Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasi"
Manzil: Fag'ona shahar Al-Fargoniy shoh ko'chasi-69 yu	Manzil: Farg'ona shahar Mustaqilik ko'chasi 3-uy
Tel/faks: 998 200 33 88	Tel/faks: +99890 232 70 07
X/r: 20208000000215336001	INN 200 145 479 OKOHX 90290
Universal bank ATB Fargona filiali	X/r: 2340 2000 3001 0000 1010
MFO: 01131	Markaziy bank Toshkent XKKM
STIR: 200147049	MFO: 00014
QQS to'lovchining kodi:	STIR: 201 122 919



Direktor

S.TURAHODJAEV

Rahbar



D.Xodjaeva

XULOSA

Loyiha asaldagi qamrovchilik hujjatlariga muvofiq ishlatilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaziy bank yuridik boshqarmasi

M. Tojibayev

2022-yil 4-avgust

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING
QONUNCHILIK HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

№ NM1445633554

1. Loyiha turi: Shartnoma

2. Loyiyaning nomi: Farg‘ona Shahar Obodonlashtirish boshqarmasi bilan “Farg‘onaObodonchilik” MCHJ o‘rtasida tegishli xizmatlarni ko‘rsatish bo‘yicha shartnoma tuzish haqida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot:

Farg‘ona shahar Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 28-iyul kuni ishlab chiqilgan va 2022-yil 28-iyul kuni “E-huquqshunos” elektron tizimi orqali huquqiy ekspertizaga taqdim etilgan. Xarid komissiyasining buyrug‘i ilova qilinmaganligi sababli rad etilgan va 2022-yil 5-avgust kuni ushbu kamchilik bartaraf etilib, markazga qayta xulosa olish uchun yuborilgan.

4. Loyiha bo‘yicha taklif: Loyiha amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq to‘g‘ri rasmiylashtirilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o‘tkazish natijalariga ko‘ra,

X U L O S A

Loyiha amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



M.Tojimatov

2022-yil 6-avgust

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Фарғона шаҳар
Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи
Д.Хаджаева



03 август 2022 йил

Фарғона шаҳри

Фарғона шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Фарғона шаҳар Фуркат МФЙ
А.Гиждувоний” кучаси йулини 0,365 км қисмини жорий таъмирлаш харажатлари учун
№123322 лот рақамли эълоннинг 03. 08. 2022 йил кунги электрон баённомаси муҳокама
натижалари тўғрисидаги харид комиссиясининг тегишли мажлиси

БАЁННОМА ХУЛОСАСИ

1. Фарғона шаҳар Фуркат МФЙ А.Гиждувоний” кучаси йулини 0,365 км қисмини жорий таъмирлаш харажатлари учун маҳаллий бюджетдан ажратилган маблағлар ҳисоби ва харажатларнинг иқтисодий таснифи бўйича мос келади.
2. . Фарғона шаҳар Фуркат МФЙ А.Гиждувоний” кучаси йулини 0,365 км қисмини жорий таъмирлаш харажатлари учун 03.08.2022 йил кунги тузилган харид комиссиясининг электрон баённомаси йўлланган тижорат таклифларни баҳолаш асосида тузилган.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги (ЎРҚ-684-сон) Қонуннинг 7-боб 62-моддасининг 3 ва 7-бандарига асосан etender.uzex.uz махсус ахборот порталидаги 03.08.2022 йил кунги тузилган харид комиссияси электрон баённомасининг 2 кунлик муҳокама вақтида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли электрон баённомада қолиб деб топилган “Фарғонаободончилик”МЧЖ билан белгиланган тартибда 133 235 047 (бир юз уттиз уч миллион икки юз уттиз беш минг қирк етти) сўмлик шартнома тузилсин.

Комиссия аъзолари:

Д.Ходжаева  Бошқарма бошлиғи


Б.Ганиев  Бош ҳисобчи

Н.Мамаджонов  Техназор

У.Умаров  Участка устаси

С.Таджибаев  Омборчи

Г.Рузиматова  Котиба



- Узбекистон Республикаси

Фаргона Йул Сервис Лойиха МЧЖ

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР
ФУРКАТ МФЙ ГИЖДИВОНИЙ КУЧАСИ
ЙУЛИНИ 0.365 КМ КИСМИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**



Локал ва ресурс
смета хужжатлари. Экспертиза хулосалари

Нусха №

1

Буюртма №

Фаргона – 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 24-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43387

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Farg'ona shahar Furqat MFY A.G'ijduvoniyo ko'chasi yo'lini 0,365 km qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ.

Bosh loyihachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ.

Litsenziya 14.07.2020y/ № AL-001266.

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43008

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2021 yildagi PQ-5072-sonli Qarori, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq Deputatlari Farg'ona shahar Kengashining 12.04.2022 yil kungi VI-54-48-11-169K/22- sonli Qarori.

1.2. Farg'ona shahar Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i D.Xodjayeva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Furqat MFY G'ijduvoniyo ko'chasi 0,365km qismi yo'lini -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 0,365km tashkil qilib, shu jumladan 0,365km asfaltobeton qoplamali yo'l ta'mirlanadi.

Nuqsonlar qaydnomasi va loyixaviy texnologiyalar bo'yicha mavjud asfaltobeton qoplama chuqur chanoklari freza yordamida qirkib olib, yamalib, ta'mirlanadi, mavjud qoplamaga sheben qum aralashmasi qo'shib, yuzasi tekislanib tayyorlangan va zichlangan yuzaga 0,5 l/m2 xisobida bitum sepiladi, sung B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq a/beton qarishmasi (GOST 9128-2013) bilan 5 sm qalinlikda 1,5% qiyalik bilan qoll kuchi bilan qoplama quriladi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlarini ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 135 881,730 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 115 856,563 ming so'm

QQS 15% - 17 378,484 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 133 235,047 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 2 646,683 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan - 135 881,730 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.


7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Farg'ona shahar Furqat MFY A.G'ijduvoni ko'chasi yo'lini 0,365 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlarini ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



“Фаргона Йул Сервис Лойиха” МЧЖ

директори

К. Худойназаров га

Фаргона шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Сиздан куйидаги Фаргона шаҳар 1-Бешбола МФЙ Дустлик кучаси ҳамда Фуркат МФЙ А.Гиждивоний кучаси йулларини жорий таъмирлаш объектлари учун лойиха смета хужжатларини камчиликлар далолатномасига асосан тайёрлаб,экспертизадан утказдириб беришингизни сўрайди:

Лойиха смета хужжатларини тайёрлашда Фаргона” МИБХУК нинг тасдиқланган нархларни куллашингизни сураймиз.

Бажарилган ишлар учун тўлов амалга ўширилиши пудратчи томонидан кафолатланади.

Фаргона шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи:

А.Назиров

ТАСДИКЛАЙДИ

Фаргона шаҳар ободонлаштириш бошкармаси

бошкармаси бошлиғи

Д. С. Раҳмонов
Д.С. Раҳмонов

2022н.



Фаргона шаҳар Фуркат МФЙ А.Гиждивоний кучаси йулни 0.365 км қисмида жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1	Буюртмачи	Фаргона шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қўшимча чора-тадбирлар тугрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПК-5072 сонли қарори
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фаргона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиги 0.365 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти, Фаргона шаҳар Фуркат МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Камчиликлар далолатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада ипобатга олинсин.
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.
14	Архитектуравий ва ҳажмий режавий, конструктив-муҳандислик ечимларга бўлган талаблар	Жойида ургангилиб чиқилади.

ТАСДИҚЛАЙДИ

Фаргона шаҳар ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Д. Раҳмонов



2022 й.

Фаргона шаҳар Фуркат МФЙ А.Гиждивоний кучаси йўлини 0.365 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИК

1	Буюртмачи	Фаргона шаҳар ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қўшимча чора-тадбирлар тугрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПК-5072 сонли қарори
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фаргона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиги 0.365 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти, Фаргона шаҳар Фуркат МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Қамчиликлар далолатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектнинг ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада ипобатга олинсин.
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.
14	Архитектуравий ва ҳажмий режавий, конструктор-муҳандислик ечимларга бўлган талаблар	Жойида ургангилиб чиқилади.

15	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
16	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг боши	Фуркат МФЙ А.Гиждивоний кучаси
17	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг охири	Фуркат МФЙ А.Гиждивоний кучаси
18	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ШНҚ 2.05.02-07 талабларига мос равишда.
19	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022-2022й
20	Ерларни рекультивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
21	Мухандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан.
22	Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Талаб этилмайди
24	Йўл тўшамаси	Мавжуд коплamani фрезадада киркиш, чуқур чанокларни таъмирлаш. ЦПС дан текисловчи катлам қуриш ва асфальтоукладчик ёрдамида 5 см калинликда майда донали иссиқ асфальтобетон қоришмасидан коплама ётқизиш
25	Сунъий иншоотлар	Талаб этилмайди
26	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топширик талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

“Буюртмачи” :

Фаргона шаҳар ободонлаштириш бошқармаси бош мутахассиси



У.Умаров

2022й.

“Бош лойиҳачи” :

“Фаргона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
директори



К. Худойпазаров

2022й.

**«Фаргона вилояти Фаргона шаҳар Фуркат МФЙ Гиждувоний кучаси
0,365км қисми йулини жорий таъмирлаш»**

лойиҳа-смета ҳужжатлари

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

«Фаргона вилояти Фаргона шаҳар Фуркат МФЙ Гиждувоний кучаси 0,365км қисми йулини жорий таъмирлаш» лойиҳа- смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-апрел кунги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қушимча чора-тадбирлари тугрисидаги” ПК-5072 сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги “Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш ва соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисидаги” 49 сонли қарорига асосан, Фаргона шаҳар ободонлаштириш бошқармасининг 26 апрел 2022 йилдаги № 175-сонли хати ва техник топширигига асосан “Фаргона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 “Автомобил йуллари” бўйича лойиҳаланди.

Фуркат МФЙ Гиждувоний кучаси 0,365км қисми йуллари автомобил йули бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланган бўлиб, 1та китобда жамланди.

Мазкур кўчаларни лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи- Фаргона шаҳар ободонлаштириш бошқармасининг 26 апрел 2022 йилдаги № 175-сонли буюртма хати ва унга илова қилиниб, тасдиқланган Фаргона шаҳар ички ҳужалик автомобил йулларини хатловдан утказиш бўйича тузилган далолатнома, ҳамда кўчаларни жойида буюртмачи, шаҳар ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномаси асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

Фуркат МФЙ Гиждувоний кучаси 0,365км қисми йулини -жорий таъмирланадиган ички йул узунлиги 0,365км ташкил қилиб, шу жумладан 0,365км асфальтобетон копламали йул таъмирланади.

Нуқсонлар қайдномаси ва лойиҳавий технологиялар бўйича мавжуд асфальтобетон коплама чуқур чаноклари фреза ёрдамида қирқиб олиб, ямалиб, таъмирланади, мавжуд

қопламага шебен кум аралашмаси кушиб, юзаси текисланиб тайёрланган ва зичланган юзага 0,5 л/м² хисобида битум сепилади, сунг Б турли М 1 белгили майда донали зич иссиқ а/бетон қоришмаси (ГОСТ 9128-2013) билан 5 см қалинликда 1,5% қиялик билан кул кучи билан қоплама курилади.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар кайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида “Фарғона вилоят автомобил йўллари ҳудудий бош бошқармаси” томонидан келишилган, “Фарғона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган бўлиб, бошланғич нархларга давлат экспертизаси кўригидан сунг аниқлик киритилади.

Лойиха бош муҳандиси:



У. Худойназаров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР ФУРКАТ МФЙ А.ГИЖДИВОНИЙ
КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,365 КМ

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + Z_0 + C_{стр} + Пп + Пз + C_{р}) \times K_{р}$, где:

$C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$ - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{стр}$ - затраты на транспортные расходы;

$Пп$ - прочие затраты подрядчика;

$Пз$ - прочие затраты заказчика;

Z_0 — затраты на оборудование

$C_{р}$ - затраты на страхование строительства объектов;

$K_{р}$ - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{озп} = T_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс},$$

где:

$T_{раб}$ - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{ч}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

$Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 167,42 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов и ресурсов приняты согласно данных выданный заказчиком и по каталогу текущих цен материально-технические ресурсы.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты ведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика.

Показатели по сводному сметному расчету:

Общая затраты труда рабочих-строителей	145,10 чел.ч.
Общая стоимость	135 881,730 тыс. сум

Составил:

А. Худайназаров

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР ФУРКАТ МФЙ А.ГИЖДИВОНИЙ КУЧАСИ**
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,365 КМ

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	6036684
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	86199011
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	2175081
6	Затраты на перевозки грузов	4375516
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	145,1
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	98786292
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	17070271
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	2646683
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	2025683
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	621000
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,0% от итогов прямых затрат) (.....)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) Итого	
10	Итого затрат сп.1 по п.8	115856563
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	115856563
14	НДС-15%	17378484
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	133235047
16	Прочие затраты заказчика	2646683
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	135881730

Заказчик: _____

Подрядчик: _____



У. Худойназаров

А. Худойназаров

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР ФУРКАТ МФЙ А.ГИЖДИВОНИЙ КУЧАСИ
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,365 КМ**

вчки


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единицы измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНҚ					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	145,100100	14990,21	2175080,92
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	41,844620		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	145,1		2175081
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2,142000	0,00	0,00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,456450	396200,00	180845,49
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,172550	264651,60	45665,63
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,627300	0,00	0,00
5	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	3,276000	47381,10	155154,96
6	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,599250	174209,00	104394,74
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	6,356000	152209,00	936998,60
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	3,113550	281846,00	877541,61
9	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,310000	0,00	0,00
10	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,800000	10000,00	18000,00
11	МАШИНЫ ПОЛИВОМОРЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,103050	131172,90	338208,97
12	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,620000	0,00	0,00
13	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,475200	177316,00	84260,36
14	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,180000	0,00	0,00
15	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,142000	598034,40	1280989,68
16	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	3,276000	174598,00	571983,05
17	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,665200	152209,00	557876,43
18	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,630300	141550,00	230768,97
19	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,844500	181873,00	335464,75
20	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т (15КМ)	МАШ.-Ч	2,502700	47361,10	118530,62
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			6036684
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОФРАКЦИОННАЯ ТИПА Б-М-1	Т	143,775800	484337,00	69635939,64
2	ВОДА	М3	8,616000	0,00	0,00
3	БИТУМ	Т	0,738850	5652849,60	4176607,93
4	ЩЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	М3	29,325000	68609,20	2011964,79
5	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	21,420000	484337,00	10374498,54
6	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	16,200000	0,00	0,00
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			86199011

Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР ФУРКАТ МФЙ А.ГИЖДИВОНИЙ КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,365 КМ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояние		тон / км	Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Автотранспорт	ная км			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М	Т	165,1958	1	165,20	15	2477,94	1350,54	3346553	
2	БИТУМ	Т	0,73885	1	0,74	15	11,08	1350,54	14968	
3	ЩЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	М3	29,325	1,6	46,92	15	703,80	1350,54	950510	
4	ВОДА	М3	8,616	1	8,62	5	43,08	1473,65	63485	
	Итого:								4 375 516	



У. Худойназаров

А. Худайназаров

ГПП

Составил

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР ФУРКАТ МФЙ А ГИЖДИВОНИЙ КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,365 КМ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ИЧКИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	1,8000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,49	6,282
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,46	9,828
1.3	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82	3,276
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82	3,276
1.5	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МЗ	3,2	5,76
1.6	9219	ВОДА	Т	19,8000	
2	E311-052-01	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5М3: ПОГРУЗКА			
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,024	0,4752
2.2	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,024	0,4752
3	E310-1015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА АВТОМОБИЛЕМ В КАРЬЕР, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	19,8000	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1264	2,5027
4	3456-15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т (15КМ)	МАШ.-Ч	2,5027	
5	E68-015-02	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 25 М2	100М2	1,8000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	62,3	112,14
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,47	11,646
5.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,42	6,156
5.4	689	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,95	5,31
5.5	913	КОТЛЫ ВИДУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1	1,8
5.6	1109	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,9	16,62
5.7	2309	АВТОМОБИЛИ БОРГОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,18
5.8	30135	БИТУМ	Т	0,07	0,126
5.9	45838	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	11,9	21,42
5.10	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	9	16,2
6	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБЕНО ПЕСЧАНО СМЕСИ	100М3	0,2550	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	5,508
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	5,0286
6.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч	1,79	0,45645
6.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,6273
6.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч	2,35	0,59925
6.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	3,1136
6.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,23205
6.8	9219	ВОДА	МЗ	7	1,785
6.9	43113	ЩЕБЕНО ПЕСЧАНО СМЕСИ	МЗ	115	29,325
6.10	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,5950	
7	E2706-026-01	РОЗНИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ			
7.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,7452
7.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,17255
7.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,61285
8	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)	1000 М2	1,1900	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	19,7897
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,18	11,022
8.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,7136
8.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,595
8.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,7136
8.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ". 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	3,6652
8.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ". 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,6303
8.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ". 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,8445
8.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	46,6	114,954
8.10	9219	ВОДА	МЗ	0,9	1,071
9	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	1,1900	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,3804

1	2	3	4	5	6
92	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,8568
93	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,4284
94	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,4284
95	6075	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	24,22	28,8218
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		145,1001
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		41,8146
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		2,142
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,15644
5	108	АВТОГРУЗНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,17245
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,6273
7	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч		3,276
8	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,59925
9	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		6,156
10	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		3,1136
11	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		5,31
12	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		1,8
13	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		4,103
14	1199	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		10,62
15	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 МЗ	МАШ.-Ч		0,4752
16	2509	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,18
17	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		2,142
18	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч		3,276
19	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		3,6652
20	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		1,6303
21	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		1,8445
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
22	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		143,7758
23	9210	ВОДА	МЗ		8,016
24	36135	БИТУМ	Т		0,73885
25	43113	ЩЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	МЗ		29,325
26	45099	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т		21,41
27	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т		16,2
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ					
28	3436-15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т (185М)	МАШ.-Ч		2,5027

СОСТАВИЛ

А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Фаргона вилояти Фаргона шаҳар Фуркат МФЙ
 А.Гиждивоний кучаси йулини -0.365км қисмини
 жорий тамирлаш ишчи лойиҳаси
 Док № _____

КАЙДНОМАСИ

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Хажми
1	2	3	4
Бирламчи маълумотлар			
1	Автоул тойфаси	Кат	V
2	Автоул узунлиги	Км	0.365
3	Катнов қисми кенглиги	М	3,5
4	Харакат тасмалари сони	дона	1
5	Харакат тасмалари эни	М	3,5
6	Ер кутармаси эни	М	4.0
7	Асфальтобетон коплама катнов қисми қундаланг кесими	М	1,5%
Буюртмачи – «Фаргона шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»			
Бош пудратчи – Конкурс асосида танлов			
Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари			
Йул копламаси			
1	Мавжуд коплamani фрезада қирқиб автомашинага юклаш	м2	180
2	Қурилиш ахлатини ташиб чиқариш 15км га	тн	19.8
3	Чуқур чанокларни асфальтобетон қоришмаси билан 5см қалинликда таъмирлаш 5м2 юзада	м2	180
4	Қурилиш ахлатини ташиб чиқариш 15км га	тн	16.2
5	ЩПСдан уртача 2см қалинликда текисловчи қатлам қуриш	м3	25.5
6	Суюқ битум сепиш	тн	0.595
7	Фогель ёрдамида майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда коплама қуриш	м2	1190
Қурилиш материалларини уртача ташиш масофаси			
1	Асфальтобетон, битум	АБЗ «Имкон йул қурилиш»	км 15
2	ЩПС	Карьер «Имкон йул қурилиш»	км 15

Тузди:

М. Шералиев

А.Шералиев



Объект номи: Фаргона вилояти Фаргона шаҳар Фуқрат МФЙ А.Гижидивоний кўчаси 0,365 км қисмини жорий таъмирлаш
ЎЗГАРИШ
 НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

А.Гижидивоний кўчаси йўлининг 0,365 км қисмини жорий таъмирлаш

А.Гижидивоний кўчаси йўлининг 0,365 км қисмини жорий таъмирлаш

Ўз.Умаров, Фуқрат МФЙ раиси
 Ўз.Умаров, Фуқрат МФЙ раиси
 Ўз.Умаров, Фуқрат МФЙ раиси

Т/р №	Ишларнинг мазмун		Узунлиги, м	Ўлчов бирлиги	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Мислори	Ўзоқ
	дан	гача					
1	2	3	4	8	7	9	10
			5			180	
						19,8	
						180	
						16,2	
						25,5	
						1	190
						15	
						15	

Фаргона шаҳар ободонлаштириш бошқармаси ваъли:
 Фуқрат МФЙ раиси:

Ў.Умаров
 Ў.Умаров



Фаргона шаҳар ободонлаштириш бошқармаси ваъли:
 Фуқрат МФЙ раиси:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 сонли қарорига асосан тузилма тарихлари ва шахрларнинг меъёрий кифосини замонвийлаштириш ва ободлаштириш ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобига Фарғона вилояти ҳисобига амалга оширилган ишларига дойиша смета ҳужжатларини бошланғич нархнинг шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудига ишчиларнинг иш ҳақин, бошқа харияжатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларнинг ташиб келтириш нархларига (ККС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номи	Уланилган бирлиги	Нархи	Асос
ТРУДОВИЕ РЕСУРСЫ				
1	Ишчилар (сана раёони, қишлоқлик) (Солонс. сўраш)	күнлик	15,14 000	СМ 2022 йил 1-2021 йил 31-гача
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Авто-буца болотлоқ, грузоподъемность до 10 тн	күнлик	77,812	Фарғона ТРФУКнинг 31.08.2021 йил қўли №756.1-2021 санаи экспертизи ҳужжати
2	Авто-буца ДВ-160	күнлик	213,901	
3	Авто-буца ДВ-160	күнлик	118,718	
4	Авто-буца ДВ-160	күнлик	36,516	
5	Фуркатанов машина	күнлик	153,418	
6	Селуляцион машина	күнлик	189,955	
7	Вилочный погрузчик	күнлик	160,821	
8	Вилочный погрузчик	күнлик	24,750	
9	Трактор Т-284	күнлик	76,466	
10	Машинист	күнлик	131,908	
11	Специальный агрегат САГ	күнлик	36,486	
12	Пылосос машина	күнлик	63,744	
13	Специальный комбайн комбайн ПОМАТО BW35B	күнлик	33,500	
14	Буцамак Т-70	күнлик	119,283	
15	Буцамак Т-70	күнлик	168,458	
16	Автобуца ДВ-160-В-Т	күнлик	215,501	
17	Буцамак КР-163 (10 тн)	күнлик	127,500	
18	Буцамак НАММ-С-25 (13 тн)	күнлик	181,277	
19	Автобус Мах-5307-14 тн 628	күнлик	126,700	
20	Буцамак КС-083 0,8 тн	күнлик	31,200	
21	Машинист машина П-20	күнлик	17,818	
22	Санаи қурилиш машина КС-123 Н (14 тн)	күнлик	199,968	
23	Санаи қурилиш машина М230-25 тн 230х40,7х0,1	күнлик	162,938	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Санаи қурилиш, қурилиш ишлари ва қурилиш ишлари	тн	664,327,1	Фарғона ТРФУКнинг 10.03.2022 йил қўли №1-К санаи экспертизи ҳужжати
2	Санаи қурилиш, қурилиш ишлари ва қурилиш ишлари	тн	401,167,4	
3	Санаи қурилиш, қурилиш ишлари ва қурилиш ишлари	тн	310,810,1	
4	Санаи қурилиш, қурилиш ишлари ва қурилиш ишлари	тн	8,913,647,5	
5	Санаи қурилиш	м3	68,908,2	
6	Санаи қурилиш	м3	101,283,1	
7	Санаи қурилиш	м3	18,810,0	
8	Санаи қурилиш	м3	838,432,0	
9	Санаи қурилиш	м3	960,207,0	
10	Санаи қурилиш	м3	17,842,0	
11	Санаи қурилиш	м3	1,404,297,0	
12	Санаи қурилиш	м3	854,377,0	
13	Санаи қурилиш	м3	400,469,0	
14	Санаи қурилиш	м3	1,816,024,0	
15	Санаи қурилиш	м3	3,877,326,0	
16	Санаи қурилиш	м3	1,455,236,0	
17	Санаи қурилиш	м3	378,493,0	
18	Санаи қурилиш	м3	298,288,0	
19	Санаи қурилиш	м3	333,298,0	
20	Санаи қурилиш	м3	411,652,0	
21	Меъморлик ва қурилиш ишлари (ООО СП "Ташкентского Трудового Унитарного предприятия В. Л. Галигерина")	м3	иш ҳақи ва қурилиш ишлари	АНО СД "Ташкентский унитарный предприятие В. Л. Галигерина" Сартаннинг иш ҳақи ва қурилиш ишлари 18 июль 2022 йил
22	Санаи қурилиш ишлари ("Давлат ҳўрмеи ҳўжжати")	м3	иш ҳақи ва қурилиш ишлари	Давлат ҳўрмеи ҳўжжати 09.01.2022 йил 2021 йил 31-гача
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
1	Прочие расходы на материалы	%	79,49%	ККС сиз 2022 йил 1-2021 йил 31-гача
2	Прочие расходы на материалы	%	1,00%	
3	Прочие расходы на материалы	%	1,00%	
ПЕРЕВОЗКА ТРУДОВ				
1	на 1 км	тн/км	2,220,00	Фарғона ТРФУКнинг 31.08.2021 йил қўли №756.1-2021 санаи экспертизи ҳужжати
2	на 5 км	тн/км	1,473,65	
3	на 10 км	тн/км	1,276,96	
4	на 20 км	тн/км	1,123,01	
5	на 30 км	тн/км	1,019,81	
6	на 40 км	тн/км	1,011,00	
7	на 50 км	тн/км	1,301,66	
8	на 75 км	тн/км	1,053,43	

Ишнинг 1-қисми ишчиларнинг меъёрий кифосини замонвийлаштириш ва ободлаштириш ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобига Фарғона вилояти ҳисобига амалга оширилган ишларига дойиша смета ҳужжатларини бошланғич нархнинг шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудига ишчиларнинг иш ҳақин, бошқа харияжатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларнинг ташиб келтириш нархларига (ККС сиз) тузилган келишув

Дойиша бўлиши боғлиғи:

Шеер

А. Нарматов