

«08» август 2022 йил

Косонсой ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи **Косонсой туман мактабгача таълим бўлими** номидан низом асосида иш кўрувчи **Р. Каримова**, бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган **"Мунзирбек Строй" МЧЖ** номидан низом асосида иш кўрувчи **М.Атабоев** иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Шартнома мавзуси

1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича "Буюртмачи" тасарруфидаги **Косонсой туман мактабгача таълим бўлимига карашли 28 - сонли ДМТ биносини лойиха смета хужжатларига асосан жорий таъмирлаб бериш** мажбуриятини олади. Буюртмачи эса пудратчига шартномага мувофик объектларни жорий таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар

1. Бажарилган ишлар далолатномаси лимитларга ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.
2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.
3. Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета хужжатларига тўғри келмаса Пудратчи қамчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг қучлари ва жалб қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.
2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиши;
3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.
4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз қучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк қавоқ беради.
6. Таъмирлаш давомида лойиха смета хужжатларида ҳисобга олинмай қолиб кетган ишларни ва тула муносабат билан қушимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тўғрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олиш.
2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро хужжатлари рўйхатини тақдим этиши.
3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини олади.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси **199 450 000 (Бир юз тўқсон тўққиз миллион тўрт юз эллик минг)** сўмни ташкил этади.
2. Шартнома суммасидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 70% маблағ таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.
3. Ҳисоб-китоб шакли: Пудратчининг банкдаги ҳисоб-рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.
4. Шартнома бўйича Пудратчи таъмирлаш ишларини 30% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Пудратчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолатда узилик ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган тартибда амалга оширилади.
5. Пудратчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йуқ

УР14246263

килиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак.

VI. КАФОЛАТЛАР

1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар пудратчининг бажарилмаган қисмига нисбатан амалга оширмаслик ҳуқуқига эга.

3. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилиш назорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

VII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

1. Товарларни етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган, ишлар бажарилмаган ёки хизматлар кўрсатилмаган ҳолларда, товар етказиб берувчи (пудратчи) сотиб олувчига (буюртмачига) кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди (пеня тўлайди), бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

2. Етказиб берилган товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун сотиб олувчи (буюртмачи) етказиб берувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдориди пеня тўлайди.

3. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

4. Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишларга уз вақтида молиялаштиришга маъсул, ҳамда жавобгардир.

VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда суд органлари томонидан кўриб чиқилади.

2. Пудратчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вақтида молиялаштирилмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳал этилади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай тулиқ ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбурятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган. Шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у ҳолда пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

Х.Шартномани бекор қилиш

1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда,

2. Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуйилганда,

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қуйилганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

5. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХI.Алоҳида шартлар

1. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

2. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун нормалари қўлланилади.

3. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

4. Шартнома Газначилик бўлинмасидан руйхатдан утгандан сунг кучга қиради ва амал қилиш муддати 31 декабр 2022 йилгача.

ХII.Коррупцияга қарши талаблар

1. Буюртмачи ва етказиб берувчи томонидан шартнома шартлари бажарилишида ҳар қандай коррупция ҳолатларга йўл қўймайди, тарафлар пора бермайди, пора олмайди пора олиш ва беришга воситачилик қилмайди тарафлар коррупцияга алоқадор ҳолатлардан хабар топган тақдирда дарҳол Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар беради.

2. Шартноманинг тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларга риоя этилмаганда, иккинчи тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади.

ХIII. Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

«Пудратчи»	«Буюртмачи»
«Мунзирбек Строй» МЧЖ	Косонсой туман МТБ
Пудратчининг номи	(бюджетдан маблағ олувчининг номи)
Манзил: Косонсой т. Боғишамол – 1 х/р: 20 208 000 105 216 858 001	Манзил: Косонсой ш. Гулобод МФЙ Ш/хв: 100 022 860 142 077 091 100 251 030
Банк номи : Ҳалқ банки Косонсой бўлими.	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ
МФО: 00 718 СТИР: 307 353 616	МФО: 00014 СТИР: 305 153 114
ОКОНХ:	ОКОНХ: 85 100
	Газначилик бўлинмаси номи: Молия Вазирлиги Газначилиги Газна х/в: 23 402 000 300 100 001 010 Банкнинг номи – Марказий банк Тошкент МФО: 000 14 Газначилик бўлинмаси СТИР: 201 122 919
 Раҳбар  М.Атабоев	 Раҳбар  Каримова



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

YP14246263

1. Loyihaning turi - **xo'jalik shartnoma.**
2. Loyihaning nomi – **Munzirbek stroy MCHJ bilan 28-sonli MTT-da joriy ta'mirlash ishlarini olib borish to'g'risida.**
3. “E-huquqshunos“-ga biriktirilgan sana: **05.08.2022 yil**
4. Hulosa berilgan sana: **08.08.2022 yil**
5. Hujjat raqami: **YP14246263**
6. Loyiha ishlab chiquvchisi – **Kosonsoy tuman maktabgacha ta'limi bo'limi.**
7. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Kosonsoy tumani yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuristkonsulti:**



R.A.Rajabov

3224459



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"MUNZIRBEK STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"MUNZIRBEK STROY" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.05.2020

844275

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307353616

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Namangan viloyati, Kosonsoy tumani, Kosonsoy, Bog'ishamol MFY, Bog'ishamol ko'chasi, 43 uy.

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Kosonsoy tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



So'zlashuv

So'zlashuv



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 128978 на приобретение Текущий ремонт

Способ проведения электронный

Дата 04.08.2022

Время рассмотрения 04.08.2022 17:02

Конкурсная комиссия Косонсой туман Мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KARIMOVA RAYXONA SAMARAXONOVNA	Директор	29 MTM
Секретарь комиссии	ALIXONOV AZAMXON NUMONXONOVICH	Начальник отдела по эксплуатации	29 MTM
Член комиссии	XAKIMOV MUZAFFAR IBRAGIMOVICH	Гл.бухгалтер	29 MTM
Член комиссии	ABDULLAYEV SARDORBEK NAZIRJON O'G'LI	Инженер	29 MTM
Член комиссии	RAXMATILAYEV ABDULBORI KOSIMJONOVICH	Инженер	29 MTM
Член комиссии	NASIROV RAVSHANXON ZOKIRXONOVICH	Снабженец	29 MTM

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.08.2022 года № лота 128978.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Косонсой туман МТБга қарашли 28-сонли ДМТТда лойиха смета хужжатларига асосан жорий таъмирлаш ишларини сифатли шз ваътида тштли бажариб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	199 975 246.00
Стартовая сумма	199 975 246.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сроки доставки

Тип: Числовое значение

Описание: Участник обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками. Сокращение срока выполнения услуг никак не должно отражаться на их качестве.

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – меньше: от 20 до 60 дней

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	20	20	20	Системная		
NURAFSHON FAYZ SAVDO МЧЖ	20	30	15.12	Системная		

Критерий №2 Документы

Тип: Текстовое значение

Описание: Документ подтверждающий об осмотре строительной площадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	10	Документ подтверждающий об осмотре строительной площадки	10	Экспертная		
NURAFSHON FAYZ SAVDO МЧЖ	10	мавжуд	2	Экспертная		

Критерий №3 Техника и механизмы

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень техники и механизмов используемых на данном объекте для обеспечения качественной услуги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	15	Перечень техники и механизмов	15	Экспертная		
NURAFSHON FAYZ SAVDO МЧЖ	15	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №4 Финансовый показатель

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовый показатель участника отбора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	15	Финансовый показатель	5	Экспертная		
NURAFSHON FAYZ SAVDO МЧЖ	15	Мавжуд	13	Экспертная		

Критерий №5 Наличие специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения о сотрудниках и рабочего персонала стаж работы.наличие дипломированных инженеров

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	15	Сведения о сотрудниках и рабочего персонала	15	Экспертная		
NURAFSHON FAYZ SAVDO МЧЖ	15	Мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №6 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Список аналогичных работ за последний 3 года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	20	Список аналогичных работ	20	Экспертная		
NURAFSHON FAYZ SAVDO МЧЖ	20	Мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №7 Заявление

Тип: Текстовое значение

Описание: Заявление от участника отбора о недопущении коррупционных действий

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	10	Заявление	10	Экспертная		
NURAFSHON FAYZ SAVDO МЧЖ	10	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №8 Общие данные участника

Тип: Текстовое значение

Описание: Полная юридическая информация участника отбора (устав, лицензия, гувохнома и т.д.)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MUNZIRBEK STROY	10	Полная юридическая информация	10	Экспертная		
NURAFSHON FAYZ SAVDO МЧЖ	10	Мавжуд	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
NURAFSHON FAYZ SAVDO МЧЖ	199 975 246.00	199 000 000.00 UZS	199 000 000.00	00.00	199 000 000.00	04.08.2022 12:57:43	10.00
ООО MUNZIRBEK STROY	199 975 246.00	199 450 000.00 UZS	199 450 000.00	00.00	199 450 000.00	04.08.2022 10:31:51	09.98

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:






Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
NURAFSHON FAYZ SAVDO МЧЖ	78.3549	10	88.3549
ООО MUNZIRBEK STROY	82.1736	9.98	92.1536

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 128978 от 04.08.2022 года на приобретение Текущий ремонт определила победителем:

ООО MUNZIRBEK STROY
307353616

и резервный исполнитель: NURAFSHON FAYZ SAVDO МЧЖ (304593731)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABDULLAYEV SARDORBЕК NAZIRJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	RAXMATILLAYEV ABDULBORI KOSIMJONOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	KARIMOVA RAYXONA SAMARAXONOVNA	Согласен	
Член комиссии	XAKIMOV MUZAFFAR IBRAGIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NASIROV RAVSHANXON ZOKIRXONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Наманган вилояти Косонсой тумани

Мактабгача Таълим Булими

директори



Каримова Р.С.

« 02 » 08 2022 й


БУЮРТМАЧИ:

Наманган вилояти Косонсой тумани Мактабгача Таълим Булими

Наманган вилояти Косонсой тумани 28 МТМ жорий таъмирлаш ишлари

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИ

*Наманган вилояти Косонсой тумани Мактабгача Таълим
Булими*



Косонсой тумани маҳаллий ҳокими бошлиги
 Косонсой тумани маҳаллий ҳокими бошлиги
 Д.Қодиров



“Тасдиқлашман”
 Косонсой тумани ҳокими
 Д.Қодиров

Косонсой тумани маҳаллий ҳокими бошлиги қарорини давлат мақtablарига таълим мақtablарига таълим мақtablарига жорий таъмирлаш ишлари юзасидан


МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ

№	Муассасалар номи	Бинонинг қурилган йили	Бинонинг куввати	Бажариладиган иш мазмуни	Талаб этиладиган маблағ. Дастлабки (млн. сўм)	Шундан: манбаси буйича			
						Маҳаллий бюджет маблағлари (млн.сўм)	Муассасанинг ривожлантириш маблағлари (млн.сўм)	Хомий маблағлари (млн.сўм)	Бошқа бюджет маблағлари (млн.сўм)
1	2 - сонли ДМТ	1989 йил	140	Бинони эшик розмларини алмаштириш	246,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2	8 - сонли ДМТ	1990 йил	140	Хўжалик қурилиш тартибсиз	60,00	0,0	0,0	0,0	0,0
3	12 - сонли ДМТ	1964 йил	90	Ойхона, ағроф лаворлари, кўчирхона, хўжаликларини жорий таъмирлаш ишлари	350,00	0,0	0,0	0,0	0,0
4	13 - сонли ДМТ	1982 йил	140	Бинони эшик розмларини алмаштириш	247,00	0,0	0,0	0,0	0,0
5	25 - сонли ДМТ	1985 йил	240	Бинони эшик розмларини алмаштириш	251,00	0,0	0,0	0,0	0,0
6	28 - сонли ДМТ таъмирлаш		140	Бинони эшик розмларини алмаштириш	200,00	0,0	0,0	0,0	0,0
7	29 - сонли ДМТ	2014 йил	120	Корову йона, кўчирхона, хўжаликларини жорий таъмирлаш	155,00	0,0	0,0	0,0	0,0
8	33 - сонли ДМТ	1974 йил	120	Бинони жорий таъмирлаш	93,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Жами				1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Р.Каримова

А.А.Ихсанов

М.А.Хайитов



Косонсой тумани мақtablарига таълим мақtablарига таълим мақtablарига

Таълим мақtablарига бўлими бошлиги

Бош ишқоби



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.eksportiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich
Sana: 28-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 39009

Obyekt nomi «Namangan viloyati Kosonsoy tumani 28-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Namangan viloyati Kosonsoy tumani maktabgacha ta'lim bo'limi

Bosh loyihachi - «MEGA ART PROEKT» MCHJ

Litsenziya 19.06.2020 yil AL-000906 O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'i

Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 37632

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Namangan viloyati Kosonsoy tumani maktabgacha ta'lim bo'limi 2022 yil tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1.3. Namangan viloyati Kosonsoy tumani maktabgacha ta'lim bo' va "MEGA ART PROEKT" MCHJ o'rtasidagi smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 2022 yildagi S-22-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyihachi «MEGA ART PROEKT» MCHJning murojaat arizasi;

2.2. Smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga nuqsonlar dalolatnomasiga asosan quyidagi ta'mirlash ishlarini kiritilgan.

- Eshik va derazalarni demontaj qilish.

- Alyumin profil eshiklar, PVX profildan derazalar, PVX podokonniklar o'rnatish.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.
- 5.2. Smeta xujjatlari urnatilgan tartibda ekspertiza xulosasi bilan birgalikda buyurtmachiga topshiriladi va buyruq bilan tasdiqlanadi.

6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Smeta xujjatlari ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.
- 6.2. Qurilish, montaj ishlarini bajarilishida kaytarilgan materiallar (vozvrat materialov) qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan aniklansin.
- 6.3. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar, birja va amaldagi urtacha olingan (usrednyonnye) narxlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.
- 6.4. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida aniqlangan kamchiliklar qisman bartaraf etildi.
- 6.5. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati, buyurtmachining boshqa harajatlari va 15% QQS bilan hisoblaganda **199 975,246** ming so'm taqdim etilgan.
- 6.6. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "**Namangan viloyati Kosonsoy tumani 28-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash**" bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlari va 15 % QQS bilan hisoblaganda umumiy miqdorda **199 975,246** ming so'm tavsiya etiladi. Shu jumladan:
 - qurilish- montaj ishlari - **169 340,407** ming so'm;
 - qurilishni sug'urtalashga sarflangan xarajatlar 0,32% - **541,889** ming so'm;
 - qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **25 482,344** ming so'm;
 - buyurtmachining boshqa xarajatlari - **4 610,606** ming so'mni tashkil etgan.
- 6.8. Ekspertlar tomonidan berilgan lokal xulosalardagi etirozlar loyiha-smeta xujjatlarida inobatga olinganligi, buyurtmachining nazoratida, loyiha tashkilotining zimmasida turadi.
- 6.9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi № 261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 (4-bob) ga binoan qurilishning dastlabki narxi tavsiyaviydir. Tanlov savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etilgan dastlabki baholarini buyurtmachi qabul qiladi. Ob'ektning shartnomaviy joriy narxi tanlov savdolari natijalariga ko'ra belgilanadi hamda buyurtmachi va pudratchi o'rtisida shartnoma tuzishga asos bo'ladi.
- 6.10. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".
- 6.11. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
- 6.12. Smeta xujjatlarida demontajdan chiqqan qurilish materiallari yaroqlisi buyurtmachi, pudratchi, foydalanovchi tashkilotlari o'rtasida aniqlanib bayonnoma tuzilib kelgusida ishlatish maqsadida qoldiriladi.

7. Xulosalar.

7.1. "Namangan viloyati Kosonsoy tumani 28-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash" smeta hujjatlari ekspertiza natijalari va takliflarini inobatga olgan holda kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: SHERKULOV ASKAR XUDAYBERDIEVICH



КОСОНСОЙ ТУМАНИ МАКТАБГАЧА
ТАЪЛИМ БУЛИГИ БОШЛИГИ:
Р.КАРИМОВА

"25" сентябрь 2022 г.

Дефектный акт

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОСОНСОЙ ТУМАН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 28-СОНЛИ МТТ
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

Мы ниже подписавшиеся комиссия в составе именно
 Косонсой тумани МТТ бошқаруви
 28-сонли мактабгача таълим бirligi бошлиги
 Таълим бirligi раиси
 Муҳандис

произвели обследования существующую
 состояния здание 28-МТТ Касансайского района
 на предмет их на текущий ремонт и составили настоящий акт на выполнение следующих
 общестроительных работ:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
ПРОЕМЫ			
1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,4797
2	СНЯТИЕ ФУРАМУЖНЫХ, ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	1,2652
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ ОКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	1,2652
4	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	126,52
5	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 M	100M	0,735
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,4797
7	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	47,97
8	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОС	100M2	1,046
9	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫЙ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,2451
10	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 M ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	2,1612

Бошқарувчи:
 Бош муҳандис:
 Муҳандис:
 Таълим бirligi:
 Муҳандис:

[Handwritten signatures]
 М. Жакиев
 М. Алижанов
 С. Абдуллаев
 Р. Носиров
 А. Рахмонов

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО МЕГА АРТ ПРОЕКТ

ЗАКАЗ № 2С - 2022

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ВИЛОЯТИ КОСОНСОЙ
ТУМАНИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 28-
СОНЛИ МТТ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
Стартовая стоимость в текущих ценах
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наманган-2022

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО МЕГА АРТ ПРОЕКТ

ЗАКАЗ № 2С - 2022

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ВИЛОЯТИ КОСОНСОЙ
ТУМАНИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 28-
СОНЛИ МТТ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

Стартовая стоимость в текущих ценах
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ГИП:



Р.Хамраев

Инженер сметы:



А.Думлажонов



Наманган-2022

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ВИЛОЯТИ КОСОНСОЙ ТУМАНИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛМИ
БУЛИМИГА КАРАШЛИ 28-СОНЛИ МТТ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

в текущих ценах
(в тыс сумах)

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах	Примечание
1	Основная заработная плата	12186,375	
2	Отчисления в соцстрах от основной заработной платы	1462,365	
3	Затраты на эксплуатация машин и механизм	86,920	
4	Затраты на Строительные материалы, изделия и конструкции	121877,898	
5	Затраты на автотранспортные услуги.	6093,895	
	Итого	141707,454	
6	Прочие затраты подрядчика.	27632,954	
	Итого	169340,407	
7	Затраты на оборудование, мебель и инвентарья	0,000	
	Итого	169340,407	
8	Коэффициент риска.	0,000	
9	Страхования объекта	541,889	
	Итого	169882,296	
10	НДС 15%	25482,344	
	Итого	195364,641	
11	Затраты заказчика	4610,606	
	Всего стоимость	<u>199975,246</u>	

ГИП

Составил



(Handwritten signatures)

Р.ХАМРАЕВ

А.ДУМЛАЖОНОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ВИЛОЯТИ КОСОНСОЙ ТУМАНИ МАКТАБГАЧА
ТАЪЛМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 28-СОНЛИ МТТ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ИШЛАРИ**

Сметная документация составлено согласно постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003года №261" О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов . Осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" , ШНК 4.01.16-09 " Правила определения стоимости строительства договорных текущих ценах" главы 4

Рекомендуемая стартовая стоимость составляет в сумме	<u>199975,246</u>	тыс сум
Стоимость строительных материалов, конструкции и изделий	121877,898	тыс сум
Основная заработная плата	12186,375	тыс сум
Отчисления в соцстрах от основной заработной платы	1462,365	тыс сум
Затраты на эксплуатация машин и механизм	86,920	тыс сум
Затраты на автотранспортные услуги.	6093,895	тыс сум
Прочие затраты подрядчика.	27632,954	тыс сум
<u>Затраты на оборудование, мебель и инвентарья с учетом</u> транспортных затрат	0,000	тыс сум
Коэффициент риска.	0,000	тыс сум
Страхования объекта	541,889	тыс сум
Затраты заказчика	4610,606	тыс сум
НДС 15%	25482,344	тыс сум

Основные данные для составления сметы:

- 1 Дефектного акта
- 2 Стоимость материалов представленный заказчиком и каталогаем. Прейс листы производителей основных материалов и конструкций

ГИП

Составил



(Handwritten signatures)

Р.ХАМРАЕВ

А.ДУМЛАЖОНОВ

Определение стоимости

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений»

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где: Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Наманганской области;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Наманганской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Наманганской области

где:

сум/мес;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Согласно по данным Каталога на текущие цены за 4 квартал 2021 года сложившаяся

средне часовая зарплата рабочих-строителей по Наманганской области

составила 17504,96 Сум

Часовая ставка – Сч

17504,96 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете – Траб = 696,17 чел-час;

$Сзп = 696,167 \times 17504,96 : 1000 = 12186,375$ тыс. сум

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы.

$12186,375 \times 12\% = 1462,365$ тыс. сум

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное

страхование составила $12186,375 + 1462,365 = 13648,740$ тыс. сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих

ценах - Сэм = 86,920 тыс. сум (ведомость № 1).

изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смn,$$

где:

См1, См2, См3, Смn – стоимость отдельных видов строительных материалов,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции

Цср – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Стоимость строительных материалов – См = 121877,898 тыс. сум (ведомость № 2).

В том числе стоимость проводов и кабелей 0,000 тыс. сум

IV. Затраты на приобретение оборудования
 Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):

Стоимость оборудования: с учетом транспортных затрат 2%
 $Z_0 = 0,000$ тыс.сум (ведомость № 1).

V. Затраты на транспортные услуги

Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены от общей стоимости строительных материалов, оборудования и цен сложившихся на автомобильные перевозки:

На материалы 5%
 Перевозка грунта - От затраты на провод и 1,50% 6093,895 тыс.сум
 $0,00$ тыс.сум
 $Стр = 6093,895 + 0,00 = 6093,895$ тыс.сум

I – V. Структура прямых затрат

№	Наименование затрат	Стоимость в	Структура
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	12186,375	8,599671338
	Отчисление на социальное страхование	1462,365	1,031960561
2	Эксплуатация машин и механизмов	86,920	0,06133798
3	Строительные материалы, изделия и конструкции	121877,898	86,00669535
4	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	0
5	Транспортные услуги	6093,895	4,300334768
Итого:		141707,454	100

VI. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) приняты на уровне 19,50% от суммы прямых затрат.

Пп - 141707,454 x 19,5% = 27632,954 тыс.сум
 Итого: 141707,454 + 27632,954 = 169340,408 тыс.сум

Стоимость прочие затрат заказчика

1	Проектно- изыскательские работы	3907,293	тыс сум
2	Экспертиза ПСД	703,313	тыс сум
Итого		4610,606	тыс сум

VII. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государств

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от

Ср - 169340,408 x 0,8 x 0,004 = 541,89 тыс.сум
 Итого: 169340,408 + 541,89 = 169882,297 тыс.сум

VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска Кр принимаем в пределах 2 0 % от стоимости объекта

Кр - 169882,297 x 0,00 : 100 = 0,000 тыс.сум
 Итого: 169882,297 + 0,000 = 169882,297 тыс.сум

Всего стоимость объекта в текущих договорных ценах без НДС:

Ц = 169882,297 + 0,00 = 169882,297 тыс.сум

Согласно приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость работ и услуг



СОСТАВИЛ

А.ДУМЛАЖОНОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ВИЛОЯТИ КОСОНСОЙ ТУМАНИДАГИ 28-СОНЛИ МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 28-МТТ БИНОСИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
НА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ПРОЕМЫ					
1	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,4797	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	17,403516
2	E56-2-2	СНЯТИЕ ФУРАМУЖНЫХ, ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	1,2652	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	58,338372
3	E10-1-34-1 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА БЛОКОВ ОКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	1,2652	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,29	226,837708
3.2	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,81	12,411612
3.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	15,12	19,129824
3.4	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	759,12
3.5	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	2,78344
3.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	44,282
4	C123-46	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	126,52	
5	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.4	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100М	0,735	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	15,57465
5.2	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	294
5.3	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	100	73,5
6	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,4797	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	42,918759
6.2	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	1,842048
6.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	2,835027
6.4	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	255,6801
6.5	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,921024
6.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	40	19,188
7	C123-510	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	47,97	
8	E15-2-31-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОС	100М2	1,046	
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	213,44676
8.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	2,15476
8.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,1046
8.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	4,4978
9	E12-1-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫЙ СВЕСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,2451	
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	27,635025
9.2	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,004	0,00098
9.3	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,002941
9.4	33731	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ	Т	0,4	0,09804

10	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	2,1612	
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	43,5	94,0122
10.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,151284
10.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МАШ-Ч	0,07	0,151284
10.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	МЗ	0,009	0,019451
10.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	М2	3,4	7,34808
			Т	0,035	0,075642

Составил:  А.ДУМЛАЖОНОВ

Проверил:  Р.ХАМРАЕВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: НАМАНГАН ВИЛОЯТИ КОСОНСОЙ ТУМАНИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 28-
СОНЛИ МТТ БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 28-МТТ БИНОСИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1
НА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ


ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

в том числе

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	134 151 194 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	12 186 375 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	86 920 сум
ПЕРЕВОЗКА	121 877 898 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	696,16699	17 504,96	12 186 375
			ИТОГО				12 186 375
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	01522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,15476	18 892,00	40 708
2	02209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	14,25366	851,00	12 130
3	02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,151284	54 548,00	8 252
4	02875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	21,964851	1 176,00	25 831
			ИТОГО	СУМ			86 920
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	12138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1046	315 958,00	33 049
2	12147	C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	4,4978	366 258,00	1 647 355
3	30405	C111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	Т	0,00098	16 400 000,00	16 072
4	31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	1014,8001	145,00	147 146
5	32522	C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,002941	11 300 000,00	33 233
6	33731	C1610-1006	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ	Т	0,09804	17 500 000,00	1 715 700
7	44082	C112-9084	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,019451	2 850 000,00	55 435
8	51146	C123-46	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	126,52	643 769,00	81 449 654
9	51622	C1620-2004	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	7,34808	34 500,00	253 509
10	53251	C123-510	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	47,97	643 350,00	30 861 500
11	63944	C113-9231	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,075642	6 910 927,00	522 756
12	76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	3,704464	15 391,00	57 015
13	80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	63,47	36 522,00	2 318 051
14	81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	294	250,00	73 500
15	98988		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	73,5	36 652,00	2 693 922
			ИТОГО	СУМ			121 877 898
			ВСЕГО	СУМ			134 151 194

Составил:  А.ДУМЛАЖОНОВ

Проверил:  Р.ХАМРАЕВ

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA TA'LIM
VAZIRLIGI
NAMANGAN VILOYATI
MAKTABGACHA TA'LIM
BOSHQARMASI
KOSONSOY TUMANI
MAKTABGACHA TA'LIM
BO'LIMI



THE MINISTRY OF PRESCHOOL
EDUCATION OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN
ADMINISTRATION OF
PRESCHOOL EDUCATION OF
NAMANGAN REGION
DEPARTMENT OF PRESCHOOL
EDUCATION OF KASANSAY
DISTRICT

«04» август 2022 йил


№ 01-06/165

Наманган вилояти Косонсой
тумани Юридик хизмат
кўрсатиш бўлими бошлиғи.га

Косонсой туман мактабгача таълим бўлими Сизга шуни ёзиб маълум қиладиким, Косонсой туман мактабгача таълим бўлимига қарашли 28-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини энг яхши таклиф платформа орқали танлаш тизимига жойлаштирилган. Ушбу давлат харидларига жойлаштирилган 2110012128978-сонли лот бўйича “Мунзирбек Строй” МЧЖ танлов ғолиби деб топилди. Сиздан давлат харидлари плат формаси тўлик ишга тушмаганлиги сабабли “Мунзирбек Строй” МЧЖ тузилган шартномага хулоса беришда амалий ёрдам беришингизни сўрайман.

Косонсой туман мактабгача
таълим бўлими мудири:



 Р.С.Каримова