

## ШАРТНОМА

«8» сентябрь 2022 й.

№33

Жомашуй шаҳар

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Миңбулок тумани мактабгача таълим бўлими номидан иш курувчи **М. Атакузиева** бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган **Yorqo'rg'on fauz ta'mir** маъсулияти чекланган жамияти номидан илҳом асосида иш кўрувчи раҳбари **Ш. Махкамов** иккинчи томонидан шартномасини туздилар.

### I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича лойиҳада кўзда тутилган **33-ДМТТ биноларида жорий таъмирлаш ишлари ва бошқа ишларни** амалга ошириб Буюртмачига фойдаланишга тайёр ҳолда тошшириш мажбуриятини олади. Буюртмачи ҳама Пудратчига шартномага мувофиқ хизмат кўрсатиш учун зарур шароитлар яратади, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. УМУМИЙ ШАРТЛАР

2.1. Бажарилган ишлар далолатномаси (Ф-2) лимитланган ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва Буюртмачи билан ўзаро тасдиқланган (Ф-2, Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тўлов учун тақдим этилади.

2.2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

2.3. Бажарилган ишлар далолатномаси ҳар ойнинг 25 кунигача Пудратчи томонидан Буюртмачига тақдим этилади ва Буюртмачи томонидан тасдиқланади.

2.4. Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект смета ҳужжатларига тўғри келмаса, Пудратчи камчиликларини ўз ҳисобидан бартараф этади.

### III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ тошшириш;

3.2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиши;

3.3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур таъбирлар бажарилишини таъминлаш;

3.4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

3.5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилишини ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда тошширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

### IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олиш;



4.2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

4.3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбурятларини тўлиқ ҳажмда бажариш мажбурятларини олади.

## V. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОВЛАР

5.1. Ишларнинг баҳоси 93282436 сўм (туксон уч миллион икки юз саксон икки минг тўрт юз уттиз олти миң сўм).

5.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома имзоланган кундан бошлаб 30 фоиз миқдорда аванс ўтказади. Бу ҳақ 27984731 сўм (йигирма етти миллион туккиз юз саксон тўрт миң етти юз уттиз бир) сўмини ташкил қилади. Қолган тўловлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасида имзоланган далолатнома (Ф-2,Ф-3) ларга асосан 60 кун мобайнида Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

5.3. Шартнома бўйича Пудратчи жорий таъмирлаш ишларини 2022 йил \_\_\_\_\_ дан 2022 йил 31.12.2022 гача тўлиқ бажаради.

5.4. Пудратчи объект тоширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига тоширилгунга қадар объектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасисига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақида қонун шартномада белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилган ҳолда ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилган ҳолда шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

## VI. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Товарларни етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган, ишлар бажарилмаган ёки хизматлар кўрсатилмаган ҳолларда, товар етказиб берувчи (пудратчи) сотиб олувчига (буюртмачига) кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

6.2. Агар етказиб берилган товарлар, бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар сифати, ассортименти ва нави бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) қонунчиликда ёки ҳўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, сотиб олувчи (буюртмачи) товарларни (ишларни, хизматларни) қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, етказиб берувчидан (пудратчидан) сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган товарлар (ишлар ва хизматлар) қийматининг 20 фоизи миқдориди жарима ундириб олишига, агар товарлар (ишлар ва хизматлар) ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берганлик учун жарима етказиб берувчидан (пудратчидан) акцептсиз тартибда ундириб олинади.

6.3. Етказиб берилган товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун сотиб олувчи (буюртмачи) етказиб берувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдориди пеня тўлайди.

6.4. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

## VII. ИМЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ



7.1. Келишмовчиликлар ва шартнома масалалар келиб чиққан тақдирда томонлар қондаги қўра муваққил равишда уларни еудгача қонуний ҳал этгани чораларини кўрадилар.

7.2. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қондаги пайдо бўладиган шартнома масалаларини томонлар ҳал етолмасе улар қонуи хужжатларида белгиланган тартибда еуд томонидан кўриб чиқилади.

### **VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ**

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳолисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиған куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир етсе, томонлар бундай тўлиқ ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод етиладилар.

8.2. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиған куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга е келтирган вақтга муносаиб равишда узайтирилади.

8.3. Агар енгиб бўлмайдиған куч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда шартнома ва Буюртмачи ишларини давом еттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

### **IX. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ**

9.1. Буюртмачи ишларини тутатишинини мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўнайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жавобгарлиги рива етилмаганда;

9.2. Пудратчи томонидан Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

9.3. Қонуи хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга;

9.4. Пудратчи ишларини бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатларга тўхтатиб қўйилганда;

9.5. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қўйилганда, қонуи хужжатларига мувофиқ, бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга;

Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ, иккинчи томонга езма билдиришнома юборади.

9.7. Шартноманинг бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайди, қонуи хужжатларида ёки шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан муестасно.

### **X. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ ТАЛАБЛАРИ.**

10.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-биринга шибатан амалдаги коррупцияга қарши қураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонуи ва қондаларга оид шартларини ва талабларини тадбиқ етилишини ифодалайди ва қафоқалайди.

10.2. "Буюртмачи" "Ижрочи"га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафоқалайди ва қуйидаги мажбуриятларини ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), шестемолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, "Ижрочи"нинг коррупцияга қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистан Республикасининг барча қонуи ва қондаларига қатъий риоя қилади.

П  
Б.  
К  
Т  
О  
ОБ

Н  
У  
У  
ФА  
МА

Экспертная

## XI. АЛОХИДА ШАРТЛАР

11.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдиниқ ёзма битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

11.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз, субпудратчилардан ташқари, бирон бир учинчи томонга сотин ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

11.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмий таштарини билан ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

11.4. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун нормалари қўлланилади.

11.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусxada тузилди.

11.6. Шартноманинг ҳудудий газначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кириб 2022 йил 31 декабргача амалга қилади.

## XII. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

«Бажарувчи»

«Ёрқургон Файз Таъмир»

МЧЖ

Адрес: Жомашуй шаҳар  
Бирланган МФЙ ОҚОНХ  
61110

Ҳисоб рақами:  
20208000200641332001

Банки: Миллий банк

Уйчи филиали

МФО: 00877 ИНН:  
305151205

Рахбар Ш.

Мақкамов

(имзо) (Ф.И.Ш)



«Буюртмачи»

Мингбулок туман мактабгача  
таълим бўлими

Манзил: Мингбуло  
туман Жомашуй ш.  
ш/х

\_100022860142047091100251038\_  
ОҚОНХ 85100

СТИРи 305151814 МФО 00014


Ўзбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги

Ғазна х/в 23402000300100001010  
201122919 мфо 00014

Рахбар М.Атакузнева

(имзо) (Ф.И.Ш)



Т.С. Абдураманов  
2022.12.02



# YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№ CH17746330

1. Loyi haning turi. Shartnoma.

2. Loyi haning nomi.

33-DMTT binolaridajoriy tamirlash ishlari va boshqa ishlarni amalga oshirib  
buyurtmachiga foydalanishga tayyor xolda topshirish

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Buyruq loyihasi Mingbuloq tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan ishlab  
chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 6-  
sentyabrda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul  
qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



A.Irgashev

08.09.2022 y.

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 141463 на приобретение 33-МТТ биноларида жорий таъмирлаш ва бошка ишлар

Способ проведения электронный

Дата 30.08.2022

Время рассмотрения 30.08.2022 14:29

Конкурсная комиссия Мактабгача таълим булими, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SULTONOV NO'MONJON ABDULLAYEVICH	Бош хисобчи	МТБ
Секретарь комиссии	ABDUSATTOROVA GULCHINARA GAFURIANOVA	Шартнома булими	МТБ
Член комиссии	UMAROV BAHROMJON SOBIRALIIYEVICH	техник инженер	МТБ
Член комиссии	MOXSUDOVA MUKADAS ABDUG'ONIYEVNA	Хисобчи	МТБ
Член комиссии	XALIKOV SAYDAXMAD ABDULLAYEVICH	Таъминотчи	МТБ
Член комиссии	ABDURAXMONOVA SARVIGUL MAMASOLIYEVNA	хисобчи	МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.08.2022 года № лота 141463.

Метод оценки предложений - Балльный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	33-МТТ биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	95 780 202.00
Стартовая сумма	95 780 202.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчининг охириги 2 йил давомида бажарган ишлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотлар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YORQO'RG' OX FAYZ TA'MIR МЧЖ	20	мавжуд	18	Экспертная		
DIL-MUROD QURILISH INVEST МЧЖ	20	охирги 2 йил давомида	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Применение	Причина
		Бажарнинг ташари тугрисида маълумот				

Критерий №2 Иштирокчининг молиявий ҳолати тугрисида маълумотлар  
 Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотлар

Обязательность: не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YORQO RG OY FAYZ TA MIB MCHK	20	мажхуд	14	Экспертная		
DIL-MI BUD QI KILIN INVEST MCHK	20	Иштирокчининг молиявий ҳолати тугрисида маълумотлар	16	экспертная		

Критерий №3 Иштирокчининг мутахасислари ҳамда иш ҳаклари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотлар

Обязательность: не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YORQO RG OY FAYZ TA MIB MCHK	20	мажхуд	14	Экспертная		
DIL-MI BUD QI KILIN INVEST MCHK	20	Иштирокчининг мутахасислари ҳамда иш ҳаклари тугрисида маълумот	16	экспертная		

Критерий №4 Иштирокчи тугрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотлар

Обязательность: не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YORQO RG OY FAYZ TA MIB MCHK	20	мажхуд	14	Экспертная		
DIL-MI BUD QI KILIN INVEST MCHK	20	Иштирокчининг умумий маълумот тугрисида маълумот	18	экспертная		



критерий №5 Мавжуд машина ва механизмлари туғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотлар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YORQO'RG'ON FAYZ TA'MIR MЧЖ	20	мавжуд	19	Экспертная		
DIL-MUROD QURILISH INVEST MЧЖ	20	Мавжуд машина ва механизмлари туғрисида маълумот	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
YORQO'RG'ON FAYZ TA'MIR MЧЖ	95 780 202.00	93 282 436.00 UZS	93 282 436.00	00.00	93 282 436.00	29.08.2022 10:37:58	9.96
DIL-MUROD QURILISH INVEST MЧЖ	95 780 202.00	92 906 795.00 UZS	92 906 795.00	00.00	92 906 795.00	29.08.2022 11:05:24	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
YORQO'RG'ON FAYZ TA'MIR MЧЖ	82.8	9.96	92.76
DIL-MUROD QURILISH INVEST MЧЖ	70.2	10	80.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 141463 от 30.08.2022 года на приобретение 33-МТТ бинолариди жорий таъмирлаш ва бошка ишлар определила победителем:

YORQO'RG'ON FAYZ TA'MIR MЧЖ  
304151205

и резервный исполнитель: DIL-MUROD QURILISH INVEST MЧЖ (302662734)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SULTONOV NOMONJON ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV BAHROMJON SOBIRALIEVICH	Согласен	



Член комиссии	Иванов Иван Иванович	Секретарь
Член комиссии	Петров Петр Петрович	Секретарь
Член комиссии	Сидоров Сидор Сидорович	Секретарь

Протокол закупочной комиссии от 15.05.2024 г.

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

“06” сентябрь 2022 йил

Мингбулок тумани

Наманган вилояти ҳудуддаги Мингбулок туман мактабгача таълим бўлими томонидан 2022 йил “31” августдаги 22110012141463- сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Мингбулок тумани Баланд Гуртепа МФЙ Оккум кишлоғида жойлашган 33-сонли ДМТТ биноларида жорий таъмирлаш ишлари ва бошқа ишлар режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддаглар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича “YORQO’RG’ON FAYZ TA’MIR” МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимиغا муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб




топилган иштирокчи ўртаенда шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши  
белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин  
келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Давлат буюртмачи ташкилоти раҳбари

-----  


Давлат буюртмачи ташкилоти бош ҳисобчиси

-----  




O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 19-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 57464**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Mingbuloq tumani "Baland Gurtepa" MFY hududida joylashgan 33-DMTT binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Mingbuloq tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi

**Bosh loyihachi** - "THE EAGLES PROJECT" MCHJ

**Litsenziya** AL-001581 9.01.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 55815

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Mingbuloq tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Moliya bo'limi va buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 15.08.2022 yildagi 546062-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**



5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QOS) bilan loyiha qiymati **95780,202 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 83287,132 ming so'm

QOS: 12493,070 ming so'm

- Bundan tashqari Buyurtmachining boshqa xarajatlari: 4000,000 ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.


7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Mingbuloq tumani "Baland Gurtepa" MFY hududida joylashgan 33-DMTT binosini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA

26  
27  
28  
29

СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО	100 M2	
	100 M2	0,162
		0,162

"УТВЕРЖДАЮ"



**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**Наманган вилояти Мингбулок туман Баланд гуртепа МФЙ худудида жойлашган  
33-ДМТТ биноларида жорий таъмирлаш  
ишлари ва бошка ишлар**

г. \_\_\_\_\_ 2022 г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	КОРПУС №1		
2	ПРОЕМЫ		
3	ДВЕРЫ		
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 M2	0,0756
5	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100 M2	0,0756
6	НАРУЖНОЕ ОТДЕЛКА		
7	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН, ОТКОСОВ И ЦОКОЛЯ	100 M2	2,2226
8	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: СТЕН И ЦОКОЛЯ	100 M2	1,932
9	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 M2	0,2906
10	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН, ЦОКОЛЬ И ОТКОСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	2,2226
11	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
12	ПОЛЫ (Релин)		
13	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 M	0,8844
14	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 M2	1,2175
15	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 MM	100 M2	1,2175
16	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 MM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100 M2	1,2175
17	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ: ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100 M2	1,2175
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2 / ТОЛЩ. РЕЛИНА 1,6MM	100 M2	1,2175
19	СТОИМОСТЬ РЕЛИН ТОЛЩ 1,6MM (Линолеум ПВХ без под основы для производственных помещений, коллекция "Релин", толщиной 1,6 мм, шириной 2,0 м )	M2	121,75
20	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 M	0,8844
21	КОРПУС №2		
22	НАРУЖНОЕ ОТДЕЛКА		
23	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН, ОТКОСОВ И ЦОКОЛЯ	100 M2	2,2226
24	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: СТЕН И ЦОКОЛЯ	100 M2	1,932
25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 M2	0,2906
26	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН, ЦОКОЛЬ И ОТКОСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	2,2226
27	ТЕПЛОВЫЙ ПУНКТ 4шт(РЕМОНТ)Р КРОВЛЯ		
28	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 M2	0,162
29	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ, СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100 M2	0,162



30	СТОИМОСТЬ ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40x150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ		
31	СТЕН		
32	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ		
33	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ	M2	16,2
34	ОТМОСКА		
35	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ТОЛЩИНОЙ 7 СМ	10 M3	0,84
36	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	M3	8,4
37	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 7 СМ	1000 M2	0,014
		M3	0,98
		1 M3	0,98



К. П. У.  
 Камышева  
 Е. А. Басарма  
 И. М. М.

Крайнов  
 А. М. М.  
 М. М. М.  
 М. М. М.