

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

ШАРТНОМА № 41116

Тошкент ш.

2022 йил "31" 08

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA" давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритиладиган «МАНКАМ BUILDING» масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва № 002174 -сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор Махкамов Х.К., иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда "Тарафлар" деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 25-августдаги 139052-сонли танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда "шартнома" деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи Тошкент шаҳар Шайхонтоҳур тумани "Янги Камолон" маҳалласи, 20-уй олдида, "Комолон" маҳалласи, 6-8г уйлар олди, "Гулобод" маҳалласи, 8-уй олдида, "Гулобод" маҳалласи, 15-уй орқа тарафи, "Гулобод" маҳалласи, 20-21уй оралиғи, "Гулобод" маҳалласи, 79-уй олдида, "Эшонгузар" маҳалласи, Гунча куча, "Олим Хўжаев" маҳалласи, Нурафшон кўчаси, "Олим Хўжаев" маҳалласи, 118-уй олдида, "Олим Хўжаев" маҳалласи, Увайсий кўчаси, "Олим Хўжаев" маҳалласи, Мажлисий кўчаси, "Олим Хўжаев" маҳалласи, М.Обид кўчаси, "Камолон Дарвоза" маҳалласи, 2-тор Қозиробод, "Камолон Дарвоза" маҳалласи, Қозиробод кўчасини кластер усулида цементбетон қопламали ички йўллари куриш.(АРТ 1-2, топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса). лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;

- жорий нархлардаги смета ҳисоби;

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва кидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-иловасида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (ҚҚС сиз) 48 000 000 (Қирик саккиз миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз микдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси

ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажарувчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошқор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун муружаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик курилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга ҳилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажақда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қиладди.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA
BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING
KOMPANIYA” ДУК

Юридик манзили: Ташкент
100027, Тошкент ш. И.Каримов кўчаси,
16а-уй. ОКОКХ 69000
304521860262 777045129118068




Директор в.б.

В.У. Кучкаров

БАЖАРУВЧИ

ООО «МАНКАМ BUILDING»

Адрес и расчетный счет:
г. Ташкент, Юнусабадский район,
ул. Мойкурган дом №53
р/с: 20208000300718496001,
М. Улугбекский ф-л. АКБ
«Узпромстройбанк»
МФО 00440, ИНН 304592883
ОКЭД-71110



Директор

Махкамов Х.К



Тошкент шаҳар

«31» 08 2022й.

“Тошкент шаҳар Шайхонтоҳур тумани “Янги Камолон” маҳалласи, 20-уй олдида, “Комолон” маҳалласи, 6-8г уйлар олди, “Гулобод” маҳалласи, 8-уй олдида, “Гулобод” маҳалласи, 15-уй орқа тарафи, “Гулобод” маҳалласи, 20-21уй оралиғи, “Гулобод” маҳалласи, 79-уй олдида, “Эшонгузар” маҳалласи, Гунча куча, “Олим Хўжаев” маҳалласи, Нурафшон кўчаси, “Олим Хўжаев” маҳалласи, 118-уй олдида, “Олим Хўжаев” маҳалласи, Увайсий кўчаси, “Олим Хўжаев” маҳалласи, Мажлисий кўчаси, “Олим Хўжаев” маҳалласи, М.Обид кўчаси, “Камолон Дарвоза” маҳалласи, 2-тор Қозиробод, “Камолон Дарвоза” маҳалласи, Қозиробод кўчасини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўллари қуриш. (АРТ 1-2, топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса).” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси йўғилишининг

БАЁНИ

Комиссия аъзолари:

- | | |
|-----------------|--|
| С. Сағдиев | -Бош муҳандис в.б. |
| Ш. Қодиров. | -БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи |
| Хамидов О. | -ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи |
| Турсунов З. | -Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БХМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади) |
| Абдусатторов П. | -БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси |
| Холмаматова М. | -БРБЛ ва ТХРОТ 1-тоифали мутахассиси |

КУН ТАРТИБИ

“Тошкент шаҳар Шайхонтоҳур тумани “Янги Камолон” маҳалласи, 20-уй олдида, “Комолон” маҳалласи, 6-8г уйлар олди, “Гулобод” маҳалласи, 8-уй олдида, “Гулобод” маҳалласи, 15-уй орқа тарафи, “Гулобод” маҳалласи, 20-21уй оралиғи, “Гулобод” маҳалласи, 79-уй олдида, “Эшонгузар” маҳалласи, Гунча куча, “Олим Хўжаев” маҳалласи, Нурафшон кўчаси, “Олим Хўжаев” маҳалласи, 118-уй олдида, “Олим Хўжаев” маҳалласи, Увайсий кўчаси, “Олим Хўжаев” маҳалласи, Мажлисий кўчаси, “Олим Хўжаев” маҳалласи, М.Обид кўчаси, “Камолон Дарвоза” маҳалласи, 2-тор Қозиробод, “Камолон Дарвоза” маҳалласи, Қозиробод кўчасини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўллари қуриш. (АРТ 1-2, топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса).” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р.Кучкаров, С.Сағдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, М. Холмаматова)

Компания томонидан 2022 йил 17 август куни Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 139052 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва кўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “МАНКАМ BUILDING” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки кўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.


Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 25 августдаги электрон баённомасига асосан “Тошкент шаҳар Шайхонтоҳур тумани “Янги Камолон” маҳалласи, 20-уй олдида, “Комолон” маҳалласи, 6-8г уйлар олди, “Гулобод” маҳалласи, 8-уй олдида, “Гулобод” маҳалласи, 15-уй орқа тарафи, “Гулобод” маҳалласи, 20-21уй оралиғи, “Гулобод” маҳалласи, 79-уй олдида, “Эшонгузар” маҳалласи, Гунча куча, “Олим Хўжаев” маҳалласи, Нурафшон кўчаси, “Олим Хўжаев” маҳалласи, 118-уй олдида, “Олим Хўжаев” маҳалласи, Увайсий кўчаси, “Олим Хўжаев” маҳалласи, Мажлисий кўчаси, “Олим Хўжаев” маҳалласи, М.Обид кўчаси, “Камолон Дарвоза” маҳалласи, 2-тор Қозиробод, “Камолон Дарвоза” маҳалласи, Қозиробод кўчасини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш.” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “МАНКАМ BUILDING” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


Комиссия аъзолари.


С. Сағдиев


Ш. Қодиров


О. Хамидов


П. Абдусатторов


М. Холмаматова

"Тасвирламадан"
Тошкент шаҳар ҳокимиятининг биринчи ўринбосари



"Келишилди"
Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт ва камбўғалликни қисқарттириш боши бошқармаси



Тошкент шаҳар ҳокимияти "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг
Халқ депутатлари Тошкент шаҳар кенгашининг 2022 йил 8 августдаги VI-68-206-14-0-K/22 -сонли қарори
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги ПҚ-249 -сонли қарори
объектларнинг қуриш бўйича
2022 йилга МАНВИЛЛИ РЎЙЎХАТИ

29.08.2022
(ил, ой, кун)

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш бошланган ва қайтадан қуриш бошланган йили	Лойiha қурилиш ҳужжатлари тўлиқлиги	Объектнинг урчиқ хўбати (шарҳнома асосида) жузълани, бошқаруви, бошқа хўбати	01.01.22 й. хўбати	01.01.22 й. хўбати	01.01.22 й. хўбати	2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. хўбати	01.01.23 й. хўбати	Экспертлик хўбати рақами ва саноати	Ташиқот номи			
								Жами кўпмажмуа қўйилган	Жами кўпмажмуа қўйилган	Жами кўпмажмуа қўйилган	Жами кўпмажмуа қўйилган					01.01.23 й. хўбати	01.01.23 й. хўбати	01.01.23 й. хўбати
		Жами кўпмажмуа қўйилган		Жами кўпмажмуа қўйилган		Жами кўпмажмуа қўйилган		Жами кўпмажмуа қўйилган		Жами кўпмажмуа қўйилган		Жами кўпмажмуа қўйилган						
1	Тошкент шаҳар Бектемир туманидаги "Ягона Халқ" МФЙ, Бектемир шаҳаси, 19-йў, 3-йў, Паркет тўрт, 5-йў, 7-йў, 9-йў хўдларидан қилматур устулда цемент-бетон қопламачи яқни йўшарин қуриш	2022	объект	0,000 0,000	7 0,000	8 0,000	9 4,345,274	10 0,000	11 0,000	12 4,345,274	13 0,000	14 0,000	15 0,000	16 0,000	17 0,000	18 19	20 20	"IDEAL FASAD" МФЙ
2	Тошкент шаҳар Мирпо Улуғбек туманидаги "Турпо МФЙ" 1,2,3,6,6,6,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,123,125 уйлар олдани қилматур устулда цемент-бетон қопламачи яқни йўшарин қуриш	2022	объект				29,242			65,436								"MUSTAFO STORY BUSINESS" МФЙ
3	Тошкент шаҳар Мирпо Улуғбек туманидаги Олий Хўбати МФЙ 10, 12, 2А, 14, 18, 16, 22-19 лав, Катта лавсу МФЙдаги 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,11,13,14,15,16,17 ет олдани тоқларини қилматур устулда цемент-бетон қопламачи яқни йўшарин қуриш	2022	объект				21,340			58,425								"MUSTAFO STORY BUSINESS" МФЙ
4	Тошкент шаҳар Мирпо Улуғбек туманидаги Лашарбегли МФЙ 65,63,7,6,8,5,3,1,2,4 олдани ва орда тоқларини, Х.Олимов МФЙ 2,3,4,5,6,7,8,1 уйлар олдани ва орда тоқларини, Ломдобог МФЙ 60,152,156,158,61 уйлар олдани ва орда тоқларини, Уйғонган МФЙ 21,24,34 уйлар олдани тоқларини, Улуғбек МФЙ КВС 1, Оборақон қушчи, Ишан ариқ 11 қушчи, Шаҳрбод МФЙ 127-131,107а уйлар олдани, Оқдари МФЙ 28,31 та,1,7,25,3 уйлар олдани қушчи қилматур устулда цемент-бетон қопламачи яқни йўшарин қуриш	2022	объект				58,425			58,425								"ART REM STORY" МФЙ
5	Тошкент шаҳар Мирпо Улуғбек туманидаги Дарсон МФЙ 163,18,22,24,26,1,1е-4,7,8,9,10,11,12 уйлар олдани, Серафим МФЙ 29а,29б,29в уйлар олдани, А.Юлпанов МФЙ 9,11,17,23 уйлар олдани, Ал-Фаробий МФЙ 52,39 уйлар олдани қилматур устулда цемент-бетон қопламачи яқни йўшарин қуриш	2022	объект				46,556			46,556								"MDF FORMATION" МФЙ
6	Тошкент шаҳар Мирпо Улуғбек туманидаги БИЙ МФЙ 6,1а,65,67,1,2 уйлар олдани, Тарғаторлар МФЙ 30,25,34 уйлар олдани, Юрбод МФЙ 14,15,18,5,11,7,19,20,21,22 уйлар олдани, Хўмонов МФЙ 21,38,39 уйлар олдани қилматур устулда цемент-бетон қопламачи яқни йўшарин қуриш	2022	объект				40,713			40,713								"MDF FORMATION" МФЙ
7	Тошкент шаҳар Мирпо Улуғбек туманидаги "А.Фитрат" МФЙдаги Сарула қушчи 95-йў, Яқин Завон 6-тор қушчи 11/1, 31-йў, Эсам Серафун Яқин Завон 4-тор қушчи 184, 186-йўлар 11,11/1, 13-йўлар, "А.Фитрат" МФЙ Яқин Завон 6-тор қушчи 3/3, 3/4, 3/5, 3/7-йў, Ташқармон қушчи 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6-йўлар, Эсам Серафун Яқин Завон 4-тор қушчи 180, 182-йўлар 7, 7/1, 9, 9/1-йўлар, "Корпус" МФЙ Фариш 4-тор 2-қошуни 1199, 1191/0, 1191/1, 1191/2, 1191/3, 1191/4, 1191/5, 1191/6, 1191/7 хўдларини қилматур устулда цемент-бетон қопламачи яқни йўшарин қуриш	2022	объект				59,655			59,655								"UMMUL QURO" МФЙ

