

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



**«Жиззах вилояти Автомобиль
йўллари бош бошқармаси»
бошлиғи**

Х.Рахматов

2022 й.

Жиззах вилояти худудида Давлат аҳамиятдаги автомобиль йўллари бўйларини кўкаламзорлаштириш, суғориш тизимларини ўрнатиш Жумладан:

1. 4р-34 "Жиззах ш.-Равот қ.-Зомин ш.-Сават қ.-Ховост ш." а/й 17-41 км оралиғида кўкаламзорлаштириш (*дарахт кўчатларини экиш*) ишлари.
2. 4р-35 "Жиззах ш.-Пахтакор т-Дўстлик т- Мирзачўл т " а/й (28-31 км) кўкаламзорлаштириш (*дарахт кўчатларини экиш*) ишлари
3. 4Р-198 Арнасой тумани“Дустлик ш. -Ю. Фучик к.-Зафаробод ш-Гагарин ш” (2-5км) кўкаламзорлаштириш (*дарахт кўчатларини экиш*) ишлари.
4. 4Р-286 "Жиззах-Гагарин автойўли - Манас АХМ М-39 автойўли" (0-2 км) кўкаламзорлаштириш (*дарахт кўчатларини экиш*) ишлари.
5. 4р-34 "Жиззах ш.-Равот қ.-Зомин ш.-Сават қ.-Ховост ш." а/й (81,5-85км) скважина ўрнатиш ва тармоқ тортиш, кўкаламзорлаштириш (*дарахт кўчатларини экиш*).
6. 4р-35 (19-23км)-4р38(8-9км) оралиғида кўкаламзорлаштириш (*дарахт кўчатларини экиш*) ишлари.
7. 4Р38 “М39 авто йўли (962 км)-Уч тепа қ.-Жиззах ш.-М39 авто йўли (1013 км)” авто йўлининг 8-9 км оралиғида кўкаламзорлаштириш (*дарахт кўчатларини экиш*) ишлари.

**Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга
ТОПШИРИҚ.**

Жиззах ш. – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Жиззах вилояти АЙББ
2	Лойиҳачи	Танловда аниқланади
3	Бош пудратчи	Танловда аниқланади
4	Лойиҳалаш учун асос	Ш.Рашидов туман ҳокимининг 2022 йил 20 январдаги №17-3-46-Q/22 сонли қарори
5	Қурилиш тури	Янги қуриш
6	Объект жойлашган ўрни	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани ва Жиззах шаҳар
7	Лойиҳалаштириш босқичлари	Лойиҳа-смета ҳужжатлари
8	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	-йўл четларини кўкаламзорлаштириш газон экиш - сугориш тизимини қуриш (6- топш. Сквасина ўрнатиш ва тармоқ тортиш) (сугориш тармогининг узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишида аниқланади); -Экиш жойларини тайёрлаш тайёрлаш (текислаш) , дарахт кўчатларини экиш (қуввати лойиҳани ишлаб чиқишида аниқланади);
9	Лойиҳалаштиришнинг алоҳида шартлари	гидрогеология ҳулосасини олиш ва техник шартларга асосан лойиҳа ишлаб чиқиш, смета нархлари 2022 йил 1 квартал нархлари асосида ишлансин.
10	Қурилиш ишларининг бошланиши	2022 йил
11	Қурилиш ишларининг тугалланиши	2022 йил
12	Асосий кўрсаткичлар	Тақдим этилган ҳулоса ва техник шартларга асосан.
13	Лойиҳаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Шартнома шартларига асосан
14	Қурилиш ресурслари билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланиш.
15	Қурилиш алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси-КМК 2.04.02-97 га биноан қабул қилинади.
16	Топшириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа-ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Сметада қурилиш бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаш лозим. Лойиҳа-смета ҳужжатлари амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи;

Жиззах вилояти АЙББ

вакили


