

YURIDIKALIQ AHMIYETKE IYE HÜJJETLERDİN NİZAM HÜJJETLERINE MUWAPÍQLÍGÍ HAQQINDA HUQÍQÍY JUWMAQ

1. Joybardın túri: “Xojalıq shártnama”
2. Joybardın atı: “Qurılıs jumısların alıp barıw haqqında”

Shımbay rayonu Xalıq bilimlendiriw bólimi menen “**DAULETIYAR STROY**”juwapkershiligi sheklengen jámiyeti arasında **1 483 500 000** (bir millayrd tórt júz seksen úsh million bes júz mın) sum qarjı esabına Shımbay rayonu Xalıq bilimlendiriw bólimine qarashlı 48-sanlı orta mektepte qurılıs jumısların alıp barıw boyınsha eki tárepleme duziletuğın xojalıq shártnama joybarı

3. Joybar islep shıǵıwshısı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat:

Xojalıq shártnama joybarı Shımbay rayonu Xalıq bilimlendiriw bólimi tárepinen islep shıǵılǵan hám Shımbay rayonu yuridikalıq xızmet orayınan huqıqıy juwmaq alıw ushın 2022-jıl 12-sentyabr kúni “E-huquqshunos” sistemasına kirgizilgen.

HUQÍQÍY JUWMAQ

Xojalıq shártnama joybarı Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 666-685 statyalarına, ÓZR “Korrupciyaǵa qarsı gúresiw tuwrısında”ǵı 03.01.2017-jılgı 419-sanlı nızamına, ÓZR “Xojalıq júritiwshi subyektlar iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında”ǵı 29.08.1998-jılgı 670-I sanlı nızamınıń 2-bab 10,12-statiyalarına, ÓZR “Mámlektlik sawdalar tuwrısında”ǵı 22.04.2021-jılgı 684 sanlı nızamına, Ózbekstan Respublikası Ministrler Kábinetiniń 2022-jıl 31-yanvar kúngi “Qurılıs tarawında elektron mámleketlik satıp alıwlardı shólkemlestiriw hám ámelge asırıw tártibin jetilistiriw” haqqındaǵı 46-sanlı qararı, 2022-jıl 06-sentyabr kúngi №144273 lot sanı menen járiyalangan nátiyjelerin anıqlaw ushın ótkerilgen komissiya bayına muwapıq islep shıǵılǵan hám eki tárepleme shártnama dúzilgenligi maqsetke muwapıq.

Shımbay rayonu Ádillik bóliminiń
yuridikalıq xızmet kórsetiw orayı
bas yuriskonsultı 2-dárejeli
ádliya másláhatshisi



B.Bekimbetov

2022-jıl 12-sentyabr

Управление РАЙОНО в Чимбайского района в лице директор Э Мамбеткаримова, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и "DAULETYAR STROY" ООО в лице директора А Исмаилов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту Текущий ремонт Школа 48 в Чимбайском районе РК

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **1 483 500 000 миллионов** сум с учетом НДС в том числе НДС-**193 500 000** сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками, и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ; Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то

он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «_12_» _сентябрь_ 2022 г окончание «_30_» декабрь 2022 г.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 60 дней.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **15%** от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком, принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ОХРАНА РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, течение обстоятельствами.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию. С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

- Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;
- Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц;
- Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;
- Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
- По другим основаниям в соответствии с законодательством.
- При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

При несвоевременной оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % сумма просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 4% суммы просроченного платежа. Сумма пени, образовавшаяся при неисполнении договорных обязательств оплачивается с внебюджетного счета Покупателя. В случае просрочки выполненных работ. Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 % стоимости невыполненных работ. Уплата пени не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства от возмещения убытков, причиненных просрочкой поставки и недоставки товаров.

XIV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона: Возмещает другой стороне причиненные убытки; Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическом суде.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу. Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору. Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до «31» декабрь 2022г.

XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

Управление РАЙОНО Чимбайского района

Адрес: Чимбайский район ул Мамутов 10

Тел: (361) 444-00-67, ИНН:300820585

л/с: 1000228603524070921000750117

Казначейство Мин. Фин. РУз


р/с:23402000300100001010, МФО 00014

Банк: ГУ Центр банк г Ташкент,

ИНН: 201122919

ОКЭД:81300

Директор:Э Мамбеткаримова _____



ПОДРЯДЧИК:

ООО «DAULETYAR STROY»

Адрес: г Нукус ул Гулбахар 20

Тел: 99

Р/С 20208000700902172001

Банк: Инпин Нукус филиал

ИНН: 305651849 МФО: 01139

ОКЭД:

Директор:

Исмайлов А



«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»

Шымбай районлық халк талим

болими баслығы

Э.Мамбеткаримова

«9» Сентябрь 2022-жыл

Шымбай районлық ХББ болиминине караслы караслы 48-сонли мектеп билим бериу мекемеси имаратын киши оңлаў жумысларын алып барыў мақсетинде таңлаў комиссиясының ең жақсы уынысларды таңлап алыў бойынша өткерилген
6 -санлы мәжлис баянламасы

Қатнасыўшылар:

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Ф.И.Ш

Д Тореев

И.Балтабаев

И.Кличов

Ф.Насиров

А.Аманбаева

Е.Уснатдинов

Лаўазымы

Зав Районо

Қурылыс бөлими баслығы

Канийге

Гл Бух

Канийге

Хаткер

КҮН ТӘРТИБИ:

Шымбай районлық ХББ болими - Таңлап алыў комиссиясы баслығы **Д.Тореев** мәжлисте таңлаў кoмиссиясының 6 ағзасынан 6 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усунды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мәмлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаккында арнаўлы информацион порталына (<http://etender.uzex.uz>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрeпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған **2022 жыл 6 Сентябрь күни 144273-санлы лот** бойынша талқылаў ушын мәмлекетлик сатып алыўлар порталына жайластырылған 1-басқыш баянламасы бойынша хеш қандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар хаккында”ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Шымбай районлық ХББ т болиминине караслы караслы 48-сонли мектепке шекемги билим бериу мекемеси имаратын киши оңлаў жумысларын алып барыў мақсетинде өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжжетлеринде хәм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хәм таңлап алыў женимпазы деп

табылган "ООО DAULETYAR STROY" 1 483 500 000 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шартлери тийкарында шартнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хукукы кейинги катнасыўшы (резерв) етип, "ООО QIRHAQ QURLIS MONTAJ" белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шартнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.


3. Нызам талапларына муўапық таңлаў катнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң есап-санақ бөлиmine таңлаў жуўмағы бойынша жеңимпаз бенен шартнама хўжетлерин таярлаў хәмде шартнама дүзилгеннен соң 3 (үш) жумыс күни ишинде арнаўлы информацион порталына (www.xarid.uz) жайластырыў тапсырылсын.

5. Таңлаў комиссиясы хаткери усы таңлап алыўға тийисли барлық хўжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тамийнлесин.

Катнасыўшылар:
Комиссия баслығы:
Комиссия ағзалары:

Имзасы



Аманбаева

Ф.И.Ш

Д.Тореев
И.Балтабаев
И.Кличов
Ф.Насиров
Е.Уснатдинов
А Аманбаева

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 144273 на приобретение Текущий ремонт здания Школы №48 Чимбайского района РК.

Способ проведения электронный

Дата 06.09.2022

Время рассмотрения 06.09.2022 17:40

Конкурсная комиссия Чимбой тумани Халк таълими булими (МБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TOREYEV DAVLETBAY PULATBAYEVICH	Заместитель начальника	Харид комиссияси
Секретарь комиссии	Usnatdinov Yedilbay Omirbaevich	Канийге	Чимбой тумани ХТБ
Член комиссии	Baltabaev Islambek Salauatovich	Канийге	Чимбой тумани ХТБ
Член комиссии	Amanbayeva Ariuxan Kenesbayevna	hisobchi	Чимбой тумани ХТБ
Член комиссии	Jorabekov Elbrus Dauletbaevich	Канийге	Чимбой тумани ХТБ
Член комиссии	Nasirov Farxad Kalmurzaevich	Hisobchi	Чимбой тумани ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.09.2022 года № лота 144273.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Текущий ремонт зданий Школы №48 Чимбайского района РК.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1483 566 742.00
Стартовая сумма	1483 566 742.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гарантийное письмо

Тип: Текстовое значение

Описание: Исполнитель должен гарантировать безусловное и стабильное качество услуги в полном соответствии с законодательством Республики Узбекистан

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DAWLETYAR STROY	20	Документы прикреплены	18	Экспертная		
ООО "QIPSHAQ-QURILIS MONTAJ"	20	Документы прикреплены	18	Экспертная		

Критерий №2 Заявление по недопущению коррупционных проявлений

Тип: Текстовое значение

Описание: Заявление согласно Закону Республики Узбекистан "О государственных закупках" №ЗРУ-684 от 22.04.2021 г.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DAWLETYAR STROY	20	Документы прикреплены	12	Экспертная		
ООО "QIPSHAQ-QURILIS MONTAJ"	20	Документы прикреплены	13	Экспертная		

Критерий №3 Финансовый показатель за последние 3 года

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовые результаты предприятия за последние 3 года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DAWLETYAR STROY	20	Документы прикреплены	18	Экспертная		
ООО "QIPSHAQ-QURILIS MONTAJ"	20	Документы прикреплены	12	Экспертная		

Критерий №4 Общая информация об участнике отбора

Тип: Текстовое значение

Описание: Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы, Сведения о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа), Юридический адрес, Контактный телефон, e-mail, Полные банковские реквизиты, Основные направления деятельности, Информация об учредителях

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DAWLETYAR STROY	20	Документы прикреплены	12	Экспертная		
ООО "QIPSHAQ-QURILIS MONTAJ"	20	Документы прикреплены	12	Экспертная		

Критерий №5 Удостоверение об осмотре объекта

Тип: Текстовое значение

Описание: Акт об осмотре объекта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DAWLETYAR STROY	20	Документы прикреплены	18	Экспертная		
ООО "QIPSHAQ-QURILIS MONTAJ"	20	Документы прикреплены	3	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО DAWLETYAR STROY	1 483 566 742.00	1 483 500 000.00 UZS	1 483 500 000.00	00.00	1 483 500 000.00	06.09.2022 16:22:41	10.00
ООО "QIPSHAQ-QURILIS MONTAJ"	1 483 566 742.00	1 483 500 000.00 UZS	1 483 500 000.00	00.00	1 483 500 000.00	06.09.2022 16:27:27	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО DAWLETYAR STROY	70.2	10	80.2
ООО "QIPSHAQ-QURILIS MONTAJ"	52.2	10	62.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 144273 от 06.09.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания Школы №48 Чимбайского района РК. определила победителем:

ООО DAWLETYAR STROY
305651849

и резервный исполнитель: ООО "QIPSHAQ-QURILIS MONTAJ" (305668485)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TOREYEV DAVLETBAY PULATBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Baltabaev Islambek Salauatovich	Согласен	
Член комиссии	Amanbayeva Ariuxan Kenesbayevna	Согласен	
Член комиссии	Jorabekov Elbrus Dauletbaevich	Согласен	
Член комиссии	Nasirov Farxad Kalmurzaevich	Согласен	