Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими
бюджетларининг ғазна ижроси қоидаларига
8-ИЛОВА

12.09.2022 даги

QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ ва Гулистон тумани Ободонлаштириш бошқармаси ўртасида 634000000,00 сўм умумий суммага тузилган №470-9-124--OB/2022 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 110

Шахсий ғазна ҳисобварақ 100022860242207065200110017

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	634 000 000,00			634 000 000,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	**634 000 000,00**			**634 000 000,00**

Жами 634000000,00 сўм Олти юз ўттиз тўрт миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 190200000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан ______ % ***20 22 й сентябр ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига ______% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари ____________ Муратиллаев Батир Абдураззакович
(имзо) Ф.И.Ш.

М.Ў.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SIRDARYO VILOYATI GULISTON TUMANI HOKIMLIGI HUZURIDAGI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI

Буюртмачи бош бухгалтери ____________ Гаффаров Тургун Разакович
(имзо) Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг ходими қабул қилди ____________
(имзо)

«___» ________________ 20___й.

Буюртмачи ходими қабул қилди ____________
(имзо)

«___» ________________ 20___й.

PUDRAT SHARTNOMASI

12«9»2022 yil. **470-9-124-OB/2022-son**

Guliston tuman obodonlashtirish boshqarmasi nomidan nizom asosida ish yurituvchi B.Murotillaev bir tomondan (bundan buyon matnda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) hamda **QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ** nomidan nizom asosida ish yurituvchi I.Ravshanova ikkinchi tomondan (bundan buyon matnda "Bajaruvchi" deb yuritiladi) quyidagilar haqida mazku shartnomani tuzdik:

I. SHARTNOMA PREDMETI

"Bajaruvchi" ushbu shartnomaga muvofiq **Guliston tumani "Tajribakor" MFY hududidan o'tuvchi temir yo'l bo'yidagi devorlarni joriy ta'mirlash** ishlarini bajarish majburiyatini oladi,"Buyurtmachi" ushbu xizmatlarni va tovarlarni qabul qilish va haqini to'lash majburiyatini oladi. Ko'rsatiladigan xizmatlarning qat'iy turlari, miqdori va bahosi ushbu shartnomada keltiriladi.

II. TOMONLARNING HUQUKLARI VA MAJBURIYATLARI

1.1. Buyurtmachining xuquqlari:

– bajaruvchidan texnik shartlarga lozim darajadagi xizmatlarni ko'rsatishni talab qilish;

– lozim darajadagi sifatda xizmat ko'rsatilmagan taqdirda, o'z xohishiga ko'ra quyidagilarni talab qilish:

– kamchiliklarni bepul bartaraf etish yoki Buyurtmachining yoki uchinchi shaxsning kamchiliklarni bartaraf etishga doir xarajatlarini qoplash;

– bahosini mutanosib ravishda pasaytirish;

– shartnoma shartlarining bajarilmaganligi yoki lozim darajada bajarilmaganligi natijasida etkazilgan zararni qoplashni talab qilish.

1.2. Buyurtmachining majburiyatlari:

– ushbu SHartnoma shartlariga muvofiq ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilish;

– ushbu SHartnomaning 3.1 va 3.2-bandlariga muvofiq ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish.

1.3. Bajaruvchining huquqlari:

– buyurtmachidan amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda va hajmda ko'rsatilgan xizmatlar uchun oldindan to'lov va yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirishni talab qilish;

– buyurtmachidan bajarilgan ishni qabul qilishni asossiz ravishda rad etish natijasida etkazilgan zararni qoplashni talab qilish;

1.4. Bajaruvchining majburiyatlari:

– ushbu shartnomaga muvofiq yoki Buyurtmachining ushbu shartnomaning 4.8-bandida belgilangan tartibda u tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriqqa binoan xizmatlarni belgilangan muddat, miqdor va sifatlar bo'yicha ko'rsatish;

– agar xizmat ko'rsatish jarayonida Bajaruvchi shartnoma shartlaridan va texnik shartlardan chetga chiqsa, Buyurtmachining talabiga binoan uch kun ichida aniqlangan barcha kamchiliklarni bepul bartaraf etish.

III. SHARTNOMA BAHOSI VA XISOB-KITOB QILISH TARTIBI

1.5. Ushbu shartnomaning bahosi **634000000** ***(Olti yuz o'ttiz to'rt million)*** *so'm, QQS bilan.*

Ko'rsatiladigan xizmatlarning bahosi ushbu shartnomaning ilovasida ko'rsatiladi.

1.6. Buyurtmachi taqdim etiladigan xizmatning 30 foizi miqdorida oldindan to'lovni amalga oshiradi va mablag' Bajaruvchining hisobraqamiga kelib tushgan sanadan boshlab ushbu shartnomaning majburiyatlari bajarilishi boshlanadi.

Ko'rsatilgan xizmatlar uchun hisob-kitobning qolgan qismi bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan keyin uch ish kuni ichida amalga oshiriladi.

1.7. Xizmatlar bo'yicha hisob-kitoblar bank o'tkazmasi orqali Bajaruvchining hisob raqamiga o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi.

IV. SHARTNOMANI BAJARISH

1.8. Shartnoma shartlari ushbu shartnoma va qonun hujjatlari talablariga muvofiq belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Agar tomonlar o'z zimmalariga olgan barcha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlagan bo'lsa, shartnoma bajarilgan deb hisoblanadi.

1.9. SHartnomani bajarishdan bir tomonlama rad etishga yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, qonunchilikda belgilangan hollar bundan mustasno.

1.10. SHartnoma bo‘yicha majburiyatlarning bajarilishi sanasi hisobvaraq-faktura tuzilgan kun deb hisoblanadi.

G‘aznachilik shtampida ko‘rsatilgan sana Buyurtmachining xizmatlar uchun to‘lovlarni to‘lash bo‘yicha majburiyatlarini bajaradigan kun hisoblanadi.

1.11. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan oldin taqdim etilishi mumkin.

1.12. Buyurtmachi belgilangan muddatlarni buzgan holda ko‘rsatilgan xizmatni qabul qilishni rad etishga haqlidir.

1.13. Belgilangan miqdordan ortiq bitta nomdagi xizmatni ko‘rsatish xuddi shu texnik topshiriqqa kiritilgan boshqa nomdagi xizmatning kamchiliklarini to‘ldirish deb hisoblanmaydi, kamchiliklar to‘ldirilishi lozim, Buyurtmachining oldindan yozma roziligi bilan amalga oshiriladigan holatlar bundan mustasno.

1.14. Ko‘rsatilayotgan xizmat to‘g‘ridan-to‘g‘ri Buyurtmachining mas’ul xodimlari tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlar hajmi, ularning sifati ko‘rsatilgan hisobvaraq-faktura bo‘yicha qabul qilinadi.

SHartnomada nazarda tutilgan xizmatlar ushbu shartnomaga muvofiq yoki ushbu shartnomada belgilangan muddatlarda va hajmlarda amalga oshiriladi.

Buyurtma bevosita (qo‘lda), pochta orqali yoki boshqa usul bilan xizmatlarni ko‘rsatish nazarda tutilayotgan sana boshlanishidan besh kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Buyurtma bevosita (qo‘lda) qabul qilganda, Bajaruvchining xodimi Buyurtmachida qoladigan buyurtma nusxasida qabul qilinganligi to‘g‘risida belgi qo‘yadi.

1.15. Buyurtmachi ilgari berilgan buyurtmani bekor qilishga yoki xizmatlarning tegishli qismini ko‘rsatish sanasini Bajaruvchini buyurtmada ko‘rsatilgan sanadan kamida bir kun oldin xabar bergan holda o‘zgartirishga haqli.

V. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

1.16. Taqdim etilayotgan xizmatlarning sifati, miqdori, ularning bahosi Bajaruvchi tomonidan noto‘g‘ri belgilanganlik holati aniqlangan taqdirda, Bajaruvchi taqdim etilayotgan xizmatlarning sifatini, shuningdek ularning miqdorini hisobga olgan holda qayta hisob-kitob ishlarini amalga oshiradi va ushbu hisoblangan summaga qo‘shimcha ravishda mijozga noto‘g‘ri hisoblangan summaning 20% miqdorida jarima to‘laydi.

1.17. Agar taqdim etilayotgan xizmatlarning sifati shartnomada ko‘rsatilgan texnik va boshqa shartlarning talablariga javob bermasa, aybdor tomon taqdim etilgan sifati lozim darajada bo‘lmagan xizmatlar bahosining 20% miqdorida jarima to‘laydi.

1.18. Jarima va penyadan tashqari, Bajaruvchi Buyurtmachiga xizmatlarni taqdim etmaslik natijasida etkazilgan zararni qoplaydi.

1.19. Xizmatlar kechiktirilgan yoki ko‘rsatilmagan taqdirda, Bajaruvchi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to‘laydi, ammo jarimaning umumiy miqdori ko‘rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshmasligi kerak. Penyani to‘lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani to‘g‘ri bajarishdan va xizmatlarni kechiktirish yoki ko‘rsatmaslik oqibatida etkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

1.20. Ko‘rsatilgan xizmatlar uchun to‘lovni o‘z vaqtida to‘lamagan taqdirda, Buyurtmachi Bajaruvchiga har bir kechiktirilgan kun uchun muddati o‘tgan to‘lov summasining 0,4 foizi miqdorida, lekin muddati o‘tgan to‘lov miqdorining 50 foizidan ko‘p bo‘lmagan miqdorda penya to‘laydi.

1.21. Buyurtmachi shartnomaning tegishli shartini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi uchun javobgarlikka tortilganda, tegishli harakat (harakatsizlik) natijasida Buyurtmachi tomonidan shartnoma shartlari bajarilmaganligi (lozim darajada bajarilmaganligi) yuzasidan Bajaruvchining javobgarligi ham ko‘rib chiqiladi.

Buyurtmachining Bajaruvchi aybi bilan shartnomani bajarmaganligi (lozim darajada bajarilmaganligi) natijasida etkazilgan zarar, belgilangan tartibda Bajaruvchi tomonidan qoplanadi.

1.22. Tomonlarning ushbu shartnomada ko‘zda tutilmagan javobgarlik masalalari O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga muvofiq hal qilinadi.

VI. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

1.23. Tomonlar o‘rtasida ushbu kelishuvdan kelib chiqadigan nizolar tomonlar o‘rtasida muzokaralar yo‘li bilan hal qilinadi.

1.24. Tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar yo‘li bilan hal qilinmagan nizolar Sirdaryo viloyati tumanlararo iqtisodiy sudida hal qilinadi.

VII. FORS-MAJOR HOLATLARI

1.25. Agar ushbu shartnoma tuzilgandan so‘ng, ushbu shartnomada belgilangan majburiyatlarning biron bir tomonini to‘liq yoki qisman to‘g‘ri bajarishiga to‘sqinlik qiladigan holatlar yuzaga kelsa va agar bunday holatlar, ya’ni yong‘in, toshqin, zilzila, boshqa tabiiy ofatlar, eksport yoki importga to‘siqlar yoki embargolar, urush, jangovar harakatlar, terroristik harakatlar, ish tashlashlar (tomonlar ishchilarining ish tashlashlaridan tashqari), pandemiya, amaldagi qonunchilikdagi o‘zgarishlar, davlat organlari va O‘zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan qabul qilingan umumiy xarakterdagi qarorlar tomonlarning shartnoma shartlarini bajarishiga bevosita ta’sir qilsa, tegishli majburiyatlarning bajarilishi vaqti bunday holatlar bartaraf etilgan vaqtga yoki ularning oqibatlari tugashi vaqtiga ko‘chiriladi.

1.26. Fors-major holatlari yuzaga kelgan Tomon, ushbu holat haqida shuningdek, holatning taxminiy davomiyligi to'g'risida boshqa Tomonni yozma ravishda 7 (etti) kun ichida xabardor qilishi shart. Agar yuqorida ko'rsatilgan holatlar to'g'risida o'z vaqtida xabar berilmagan bo'lsa, engib bo'lmas kuch ta'sirida zarar etkazilgan Tomon ushbu holatlarni asos qilib ololmaydi.

1.27. Xabarnomada ko'rsatilgan faktlar rasmiy manbalar tomonidan berilgan hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak, shu jumladan, press-relizlar, biroq ular bilan cheklanmaslik lozim. Bunday xabarnomaning yo'qligi, shuningdek tegishli dalillarning yo'qligi ushbu tomonni shartnoma majburiyatlarini bajarishdan ozod qilinishiga asos sifatida yuqoridagi holatlarni keltirish huquqidan mahrum qiladi.

1.28. Favqulodda vaziyatlar yuzaga kelgan taqdirda, tomonlar zudlik bilan o'zaro muzokaralar olib boradilar va favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish yoki bartaraf etish maqsadida ko'riladigan choralar to'g'risida kelishib oladilar.

1.29. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari tomonlarning o'z majburiyatlarini bajarishiga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, tomonlarning har biri boshqa tomonga ushbu shartnomani bekor qilishning kutilayotgan sanasidan 10 (o'n) ish kuni oldin yozma ravishda xabar yuborganidan keyin ushbu shartnomani bekor qilish huquqiga ega. Bunday holda tomonlarning hech biri boshqa tomondan fors-major holatlari natijasida etkazilgan zararni qoplashni talab qilishga haqli emas. SHuningdek, Bajaruvchi bajarilmagan majburiyatlari uchun Buyurtmachidan olingan barcha to'lovlarni Buyurtmachiga qaytaradi va Buyurtmachi Bajaruvchining bajarilgan barcha majburiyatlarini to'liq to'laydi.

VIII. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH

1.30. Ushbu SHartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda Tomonlar, ularning sheriklari, ishchilari yoki vositachilari har qanday noqonuniy ustunliklarga yoki boshqa noqonuniy maqsadlarga erishish uchun bevosita yoki bilvosita pul mablag'lari yoki qimmatliklarni to'lashni amalga oshirmaydi.

1.31. Ushbu SHartnoma majburiyatlarini bajarayotganda Tomonlar, ularning sheriklari, ishchilari yoki vositachilari pora berish/olish, tijoriy pora olish, shuningdek amaldagi qonunchilik va xalqaro hujjatlarning talablarini buzadigan harakatlarni amalga oshirmaydilar. Jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishga oid xalqaro hujjatlar talablarini buzilishi kabi harakatlarni amalga oshirmaydi.

1.32. Ushbu SHartnoma Tomonlarining har biri boshqa Tomonning xodimlarini har qanday tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul mablag'lari, sovg'alar berish, ularga ish (xizmatlar)ni bepul bajarishi va ushbu bandda ko'rsatilmagan boshqa usullar bilan xodimning rag'batlantiruvchi tomon foydasiga har qanday harakatlarni sodir etishdan bosh tortadi.

Xodimning uni rag'batlantiruvchi tomon foydasiga amalga oshirgan harakatlari deganda quyidagilar tushuniladi:

- boshqa kontragentlar bilan taqqoslaganda asossiz ustunliklarni taqdim etish;
- har qanday kafolatlar bilan ta'minlash;
- amaldagi tartib-taomillarni tezlashtirish;
- xodim tomonidan o'z vazifalari doirasida amalga oshiriladigan, ammo Tomonlar o'rtasidagi munosabatlarning shaffofligi va ochiqligi tamoyillariga zid bo'lgan boshqa harakatlar.

1.33. Agar Tomonlardan biri mazkur shartnomaning 2-ilovasida keltirilgan korrupsiyaga qarshi kurashish shartlarini buzgan yoki buzishi mumkin deb gumon qilsa, ikkinchi Tomonni yozma ravishda xabardor qilishga majbur. YOzma xabarnomadan so'ng, tegishli Tomon ushbu SHartnoma bo'yicha majburiyatlarning bajarilishini buzilish sodir bo'lmaganligi yoki sodir bo'lmasligi tasdiqlangunga qadar to'xtatib turishga haqli. Ushbu tasdiq yozma xabarnoma yuborilgan kundan boshlab 5 (besh) ish kuni ichida yuborilishi kerak.

1.34. YOzma xabarnomada Tomon kontragent, uning sheriklari, ishchilari yoki vositachilari tomonidan ushbu shartlar va qoidalarning buzilganligi yoki buzilishi mumkinligini ishonchli tarzda tasdiqlaydigan yoki asoslashi mumkin bo'lgan faktlarga tayanishi yoki tegishli materiallarni taqdim etishga majbur, ya'ni pora olish/berish, tijoriy pora olish, shuningdek amaldagi qonunchilik va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash bo'yicha xalqaro hujjatlar talablarini buzadigan harakatlar asoslantirilishi lozim.

1.35. SHartnomaning taraflari korrupsiyaning oldini olish choralarini ko'rish tartib-taomillarini tan oladi va ularga rioya etilishini nazorat qiladi. Bunda Tomonlar korrupsiyaviy faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin bo'lgan kontragentlar bilan ishbilarmonlik munosabatlari xavfini minimallashtirish, shuningdek, korrupsiyaning oldini olish maqsadida bir-biriga o'zaro yordam berish uchun oqilona harakatlarni amalga oshiradilar. SHuningdek, Tomonlar korrupsiyaviy faoliyatga Tomonlarning ishtiroki xavfini oldini olish maqsadida tekshiruvlar o'tkazish tartib-taomillarini amalga oshirilishini ta'minlaydilar.

1.36. Tomonlar o'zlarining sodir etilishi mumkin bo'lgan noqonuniy xatti-harakatlari va ushbu SHartnomaning korrupsiyaga qarshi kurashish shartlarining buzilishi kontragentning ishonchliligi reytingini pasaytirishidan tortib ushbu shartnomaning bekor qilinishigacha bo'lgan noxush oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tan oladi.

1.37. Tomonlar maxfiylik tamoyillariga rioya qilgan holda ushbu SHartnomani bajarish doirasida keltirilgan faktlar bo'yicha tegishli tartib-taomillar amalga oshirilishini va amaliy qiyinchiliklarni bartaraf etish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizoli vaziyatlarning oldini olish bo'yicha samarali choralarni qo'llashni kafolatlaydilar.

1.38. Tomonlar ushbu SHartnomaning korrupsiyaga qarshi kurashish shartlarini bajarish bo'yicha to'liq maxfiylikni, shuningdek, talablar buzilganligi faktlari to'g'risida xabar bergan Tomon uchun ham, shuningdek, xabar bergan Tomonning xodimlari uchun ham salbiy oqibatlar keltirmasligini kafolatlaydilar.

IX. SHARTNOMANING AMAL QILISHI

1.39. Ushbu shartnoma Tomonlar imzolagan kundan boshlab kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

1.40. Tomonlar o'rtasidagi munosabatlar ushbu shartnomaning barcha shartlari bajarilganda va hisob-kitoblar to'liq amalga oshirilganda tugaydi.

X. YAKUNIY QOIDALAR

1.41. Ushbu SHartnoma tomonlarning kelishuvi bilan yoki Tomonlardan birining talabiga binoan, boshqa tomon tomonidan shartnoma shartlari sezilarli darajada buzilgan taqdirda sud tomonidan bekor qilinishi mumkin.

1.42. Ushbu shartnomaga kiritilgan har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar faqat yozma ravishda tuzilgan va taraflarning tegishli vakolatli vakillari tomonidan imzolangan taqdirda amal qiladi.

1.43. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuzildi.

1.44. Ushbu shartnoma, unga kiritilgan o'zgartirishlar (qo'shimchalar) tomonlar tomonidan imzolangan paytdan boshlab oshiriladi.

XI. TOMONLARNING REKVIZITLARI VA IMZOLARI

a Bajaruvchi: "QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ
Guliston sh.4 mavze Buston ko'chasi
R/s:20208000705446399001
Bank ATB Agrobank Gulistin filiali
MFO: 00386 INN:308936434
OKED: ____________

Buyurtmachi: Guliston tuman Obodonlashtirish boshkarmasi
R/s: 100022860242207065200110017
Bank rekvizitlari: Toshkent shaxar markaziy bank MFO: 00014
INN: 206946387 OKED: 70210

Bajaruvchi:

Direktor __________ I.Rayshanova

Buyurtmachi:

Boshlik __________ B.Muratillaev

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.

Imzolovchi F.I.SH.	BATIR MURATILLAYEV ABDURAZZAKOVICH
Imzolangan sana	12 сен 2022 14:21
Hujjat kodi	**HI1050186075**
Hulosa kodi	**EW5772616501**

Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"QURUVCHI VA TAMINOTCHI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.10.2021 1048587 ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR): 308936434

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi: Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, BO'STON MFY 4-MAVZE.,

Guvohnoma: Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: EW5772616501

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

PUDRAT SHARTNOMASI

1. Loyihaning turi:

-shartnoma

2. Loyihaning nomi:

-Guliston tuman Obodonlashtirish boshqarmasi QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ bilan Guliston tumani “Tajribakor” MFY hududidan o’tuvchi temir yo’l bo’yidagi devorlarni joriy ta’mirlash uchun QQS bilan 634000000 (Olti yuz o'ttiz to'rt million) so‘mlik shartnoma tuzish to‘g‘risida.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchi va kiritilgan sana haqida ma’lumot:

-Guliston tuman obodonlashtirish boshqarmasi, 08.09.2022-yil.

4. Loyiha O‘zbekiston Respublikasi qonuchiligiga asosan ishlab ciqilgan deb topilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Markaz boshlig‘i **S.Mamatov**

12.09.2022-yil

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси
Сирдарё вилояти Давлат солиқ бошқармаси
Гулистон шаҳар Давлат солиқ инспекцияси
120100. Гулистон ш.. тел. (8-367) 227-80-39

502368-сонли

МАЪЛУМОТНОМА

Юридик шахс **QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ** Гулистон шаҳар давлат солиқ инспекциясида 308 936 434 - сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда Гулистон шахар ДСИ да бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида **05.09.2022** ҳолатига солиқ қарзи мавжуд эмас.

Ушбу маълумотнома Давлат солиқ қўмитасининг расмий сайти орқали шакллантирилган ва чоп этилган

ДИҚҚАТ!

Маълумотномани ДСҚнинг «repository.soliq.uz» веб тизими орқали текшириб кўриш мумкин

Мазкур маълумотнома корхона томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 34-моддасида келтирилган солиқ мажбуриятларини тўлиқ бажарилганлигини асосламайди.

486916

05.09.2022

Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.

Agrobank

SIRDARYO VILOYAT GULISTON FILIALI
120300, O'zbekiston Respublikasi, Sirdaryo viloyati, Guliston tumani,
Turkiston ko'chasi, 04-uy Tel: (8367) 221-02-45, Faks: 796-20-26

2022yil «22» август
№ 518

Маълумотнома

АТБ Агробанк Гулистон филиали банк мижози "**QURUVCHI VA TA'MINOTCHI**" МЧЖ нинг 2022-йил 22-август холатига кредит карздорлиги ва "картотека-2" дан қардорлиги мавжуд эмас, шунингдек, асосий хисоб рақамидаги колдиқ **324 750 000 (уч юз йигирма турт миллион етти юз эллик минг)** сумни ташкил килади.

Маълумотнома Суралган жойга

АТБ "Агробанк" Гулистон
Филиали бошқарувчиси Х.Уринов

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SIRDARYO VILOYAT GULISTON TUMANI "AGROBANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI GULISTON FILIALI
Агробанк

Бажарди; А.Пирманова

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 144208 на приобретение Услуга по текущему ремонту фасада

Способ проведения электронный

Дата 06.09.2022

Время рассмотрения 06.09.2022 22:13

Конкурсная комиссия Гулистон тумани кошидаги Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MURATILLAYEV BATIR ABDURAZZAKOVICH	Гулистон тумани Ободонлаштриш бошкармаси бошлиги	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	DJANTURAYEV ABDUKARIM KAYUMOVICH	Texnik nazoratchi	Komissiya kotibi
Член комиссии	ELTAYEV KULDASH XUDAYBERDIYEVICH	Bosh muhandis	Komissiya raisi o'rinbosari
Член комиссии	G'AFFAROV TURG'UN RAZAQOVICH	Bosh hisobchi	Komissiya a'zosi
Член комиссии	XATAMOV BAXTIYOR KUDRATOVICH	OOSB boshlig'i	Komissiya a'zosi
Член комиссии	MAMATOV MAMADALI KARSHIBAYEVICH	Mexanik	Kamissiya a'zosi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.09.2022 года № лота 144208.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по текущему ремонту фасада**
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту фасада
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	634 332 379.00
Стартовая сумма	634 332 379.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчи ходимлари руйхати ва паспорт нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлари руйхати ва паспорт нусхалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZILOL MEGA	10	маълумот	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XAMKOR MCHJ						
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZILOL MEGA XAMKOR MCHJ	8	маълумот	5	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	8	8	7	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш пудрат ташкилоти рахбари курилиш мутахассиси ва мухандиси булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш пудрат ташкилоти рахбари курилиш мутахассиси ва мухандиси булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZILOL MEGA XAMKOR MCHJ	10	маълумот	8	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилот томонидан қилинган ишлари бўйича Давлат қабул қилиш далолатномалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот томонидан қилинган ишлари бўйича Давлат қабул қилиш далолатномалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZILOL MEGA XAMKOR MCHJ	15	маълумот	13	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	15	15	13	Экспертная		

Критерий №5 5. Корхонани камида 1 та узининг базаси булиши шарт (Кадастр нусхалари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: 5. Корхонани камида 1 та узининг базаси булиши шарт (Кадастр нусхалари илова қилинсин)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZILOL MEGA XAMKOR MCHJ	17	маълумот	15	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	17	17	16	Экспертная		

Критерий №6 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZILOL MEGA XAMKOR MCHJ	18	маълумот	15	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	18	18	18	Экспертная		

Критерий №7 Машина механизмлари тех паспортлари нусхаси, кичик механизмлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Машина механизмлари тех паспортлари нусхаси, кичик механизмлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZILOL MEGA XAMKOR MCHJ	15	маълумот	11	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	15	15	14	Экспертная		

Критерий №8 Банкдан картотека 2 мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан картотека 2 мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZILOL MEGA XAMKOR MCHJ	7	маълумот	6	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	7	7	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZILOL MEGA XAMKOR MCHJ	634 332 379.00	634 300 000.00 UZS	634 300 000.00	00.00	634 300 000.00	06.09.2022 18:08:51	10.00
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	634 332 379.00	634 000 000.00 UZS	634 000 000.00	00.00	634 000 000.00	06.09.2022 18:41:15	10.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZILOL MEGA XAMKOR MCHJ	72.9	10	82.9
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	85.5	10	95.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 144208 от 06.09.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту фасада определила победителем:

QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ
308936434

и резервный исполнитель: ZILOL MEGA XAMKOR MCHJ (309174164)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MURATILLAYEV BATIR ABDURAZZAKOVICH	Согласен	
Член комиссии	ELTAYEV KULDASH XUDAYBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	G'AFFAROV TURG'UN RAZAQOVICH	Согласен	
Член комиссии	XATAMOV BAXTIYOR KUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMATOV MAMADALI KARSHIBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Гулистон тумани Ободонлаштириш бошкармаси бошлиги:
_________ Б.Муратиллаев

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

"12" сентябр 2022 йил

Гулистон тумани

Хаъат раиси: Б.Муратиллаев — Ободонлаштириш бошкармаси бошлиги
Аъзолари : К.Элтаев — Бош мухандис
М.Маматов — Механик
Т.Гаффоров — Бош хисобчи
А.Джантураев — Техник назоратчиси
А.Сайидкулов — Агроном

КУН ТАРТИБИ

1. МЧЖ "QURUVCHI VA TAMINOTCHI" таклифларни урганиб чикиш;
2. МЧЖ "ZILOL MEGA XAMKOR" таклифларни урганиб чикиш;

Кун тартибида куйилган масала юзасидан хайат раиси Б.Муратиллаев сузга чикиб, йигилиш катнашчиларига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрельдаги УРК-684-сонли конуннинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофик Сирдарё вилояти Гулистон тумани " Тажрибакор" МФЙ худудидан утувчи темир йул буйидаги деворларни жорий таъмирлаш ишлари учун "QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ ва "ZILOL MEGA XAMKOR" MCHJ, лардан таклифлар электрон равишда олинганлигини маълум килади.

Хайат аъзолари хамда таклиф берувчиларнинг вакиллари иштирокида электрон равишда юборилган куйидаги таклифлар берилганлиги маълум булди.

№	Обектнинг номи ва манзили	Ишларнинг бошлангич нархи		Пудратчиларнинг таклифи		
		Нархи (сўмда)	Муддати (кун)	Пудрат ташкилоти номи	Нархи (агар ҚҚС бўлса алохида курсатилади сўмда)	Муддати (кун)
1	Гулистон тумани "Тажрибакор " МФЙ худудидан утувчи темир йул буйидаги деворларни жорий таъмирлаш ишлари	634332379	48	"QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ	634000000	38
				"ZILOL MEGA XAMKOR" MCHJ	634300000	42

Хайат раиси: (Б.Муратиллаев) ушбу курсатилган таклифни хайат аъзоларига таништирди. Овозга куйиш натижасида Гулистон тумани "Тажрибакор " МФЙ худудидан утувчи темир йул буйидаги деворларни жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича, "QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ нинг таклифи барча куйилган шартларга мос булганлиги сабабли, шу ташкилот билан 634000000 сумга шартнома тузишга карор килинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан афилланганлик хусусиятига эга алокалар мавжуд эмас.

Узбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тугрисида"ги Конунининг (УРК-684- сон 22.04.2021 й) 23 моддасига кура, иштирокчи ва унинг аффилланган шахси мазкур лот(ларда) иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz сахифаси оркали текширилди.

Ушбу 144208-сонли лот раками буйича Гулистон тумани Ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдикланган энг яхши таклифларни танлаш баённомаси юзасидан хеч кандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга куйиш натижасида 5 та овоз билан "QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ голиб чикди. Юкоридагиларни инобатга олган холда хайат

КАРОР КИЛАДИ:

1. "QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ ва "ZILOL MEGA XAMKOR" MCHJ, ларидан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов голиби этиб, "QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ эълон килинсин ва ушбу ташкилот билан 634000000 сумга шартнома тузилиши маъкуллансин.

Хаъат раиси:	Б.Муратиллаев	Ободонлаштириш бошкармаси бошлиги
Аъзолари :	К.Элтаев	Бош мухандис
	М.Маматов	Механик
	Т.Гаффоров	Бош хисобчи
	А.Джантураев	Техник назоратчиси
	А.Сайидкулов	Агроном

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Гулистон тумани хокими
_______ С.Бегимкулов
2022 йил "____"________________

Ўзбекистон Рсеспубликаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 августдаги 438-F-сон фармойишига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Гулистон тумани "Тажрибакор" МФЙ худудидан утувчи темир йўл бўйидаги деворларни жорий таьмирлаш ишларининг

2022 йил учун МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(минг.сўм)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланиш. топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити			2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: бошқа харажатлари	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17		19
	Жорий таъмирлаш ишлари			**647492,1** **13159,7**	**647492,1** **13159,7**	**647492,1** **13159,7**	**647492,1** **13159,7**	**647492,1**	**634332,4**	**13159,7**		647492,1	**0,0**	**0,0**			
1	Гулистон тумани "Тажрибакор" МФЙ худудидан утувчи темир йўл бўйидаги деворларни жорий таьмирлаш	2022 йй	объект	647492,1 13159,7	647492,1 13159,7	647492,1 13159,7	647492,1 13159,7	647492,1 0,0	634332,4 0,0	13159,7 0,0	объект 0,0	647492,1 0,0	0,0 0,000 0,000	0,0 0,000 0,000	№58105 24.08.2022 йил	№144208 06.09.2022 йил	"QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ

"Киритилди"
Гулистон туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи
_______ Б.Муратиллаев
2022 йил "______"________________

"Келишилди"
Туман хокимлигининг уринбосари
_______ М.Уринбоев
2022 йил "______"________________

"Келишилди"
Туман хокимининг биринчи ўринбосари
_______ Б.Ботиров
2022 йил "______"________________

"Келишилди"
Туман молия бўлими мудири
_______ Б.Усманов
2022 йил "____"________________

Гулистон тумани "Тажрибакор " МФЙ худудидан утувчи темир йул буйидаги деворларни жорий таъмирлаш ишлари бўйича
№___ - сонли шартномага __-илова

Гулистон тумани "Тажрибакор " МФЙ худудидан утувчи темир йул буйидаги деворларни жорий таъмирлаш ишларининг МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	2022 йил жами	2022 йил бажарилган ишлар учун молиялаштириш графиги								
			Апрел	Май	Июн	Июл	Август	Сентябр	Октябр	Ноябр	Декабр
1	Шартнома бахосининг 30 % миқдорида аванс	190 200 000	-	-	-	-	-	190 200 000,0			
2	Берилган авансни қайтарган холда бажарилган ишларнинг 100 % миқдорида молиялаштириш	443 800 000	-	-	-	-	-	443 800 000			
	Жами:	634 000 000	-	-	-	-	-	634 000 000	-	-	-

"БУЮРТМАЧИ"

Гулистон туман
Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

___________Б.Муратиллаев

"ПУДРАТЧИ"

"QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ
директори

___________И.Равшанова

Гулистон тумани "Тажрибакор " МФЙ худудидан утувчи темир йул буйидаги деворларни жорий таъмирлаш ишлари бўйича №____ - сонли шартномага __-илова

Гулистон тумани "Тажрибакор " МФЙ худудидан утувчи темир йул буйидаги деворларни жорий таъмирлаш ишларининг

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	Иш куввати м2	2022 йил жами	2022 йил учун бажариш графиги								
				Апрел	Май	Июн	Июл	Август	Сентябр	Октябр	Ноябр	Декабр
1	Жорий таъмирлаш ишлари	28533	551 304 347,82	0	0	0,0	0,0	0,0	551304347,82	0	0	0
2	ККС 15%		82 695 652,18	0	0	0,0	0,0	0,0	82695652,18	0	0	0
	Жами:		**634 000 000**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**634000000**	**0**	**0**	**0**

"БУЮРТМАЧИ"

Гулистон туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

__________ Б.Муратиллаев

"ПУДРАТЧИ"

"QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ директори

__________ И.Равшанова

Келган № 438-Ф ХДФУ№__

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ҲОКИМИ

А. Каримовга,
В. Ибадуллаевга

Раҳбарлик ва ижро учун қабул қилинсин.

Ғ. Мирзаев

Соат 11 : 30

2022 йил 10 август
№ 798

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING FARMOYISHI

20 22 yil « 10 » avgust № 438-F Toshkent sh.

ХДФУ
__-нусха

“Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида:

1. Юқори тезликда ҳаракатланувчи “Афросиёб” электропоездининг “Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектлари ташқи кўриниши (фасад қисми)ни тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари Тошкент, Сирдарё Жиззах, Самарқанд вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан амалга оширилаётганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Қурилиш вазирлиги, Транспорт вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги ҳамда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳокимликларининг “Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар жойларнинг ташқи кўриниши (фасад қисми)ни тартибга келтириш, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари (кейинги ўринларда – ободонлаштириш ишлари) учун республика бюджетидан маблағ ажратиш тўғрисидаги таклифи маъқуллансин.

3. Молия вазирлиги бир ҳафта муддатда иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини, шунингдек, айрим хизмат турлари бўйича тарифларни ошириш билан боғлиқ харажатларни қоплаш учун режалаштирилган маблағлар ҳисобидан Тошкент вилояти маҳаллий бюджетига – **15 млрд сўм**, Сирдарё вилояти маҳаллий бюджетига – **8,5 млрд сўм** ва Жиззах вилояти маҳаллий бюджетига – **6,5 млрд сўм** маблағ ажратилишини таъминласин.

4. Қурилиш вазирлиги ободонлаштириш ишларининг намунавий лойиҳа таклифларини бир ҳафта муддатда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилояти ҳокимликларига тақдим қилсин.

5. Белгилансинки:

республика бюджетидан ажратиладиган маблағлар ҳисобига бажариладиган ободонлаштириш ишлари учун тегишлича шаҳар ва туманлар ҳокимликларининг ободонлаштириш бошқармалари буюртмачи (кейинги ўринларда – буюртмачи) ҳисобланади;

798
10 08 22

асосланган ҳисоб-китобларга мувофиқ ободонлаштириш ишлари учун буюртмачиларга 30 фоиз миқдорида аванс маблағлари ажратишга ҳамда зарур қурилиш материалларини харид қилиш учун 100 фоиз олдиндан тўловни амалга оширишга, истисно тариқасида, рухсат берилади;

Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳокимлари буюртмачига ободонлаштириш ишлари учун ажратилган маблағларнинг мақсадли ўзлаштирилиши бўйича шахсан жавобгар ҳисобланади.

6. Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат молиявий назорати инспекцияси ушбу фармойишга асосан ажратилаётган маблағларнинг белгиланган мақсадларда оқилона ва мақсадли сарфланиши юзасидан назорат ўрнатсин.

7. Мазкур фармойишнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Ж. Раматов зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикасининг
Бош вазири — **А. Арипов**

UMUMIY BO'LIM № 3

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir koʻchasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Yig'ma ekspert xulosasi № 58105

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Guliston tumani “Tajribakor” MFY hudididan o’tuvchi temir yo’l bo’yidagi mavjud devorlarni joriy ta’mirlash ishlari bo’yicha»

Buyurtmachi – Guliston tuman obodonlashtirish boshqarmasi
Bosh loyihachi - "Сирдарё вилоят лойиха ишлаб чиқариш бошқармаси" МЧЖ
Litsenziya АЛ-000619 12,03,2020 yil
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag’lari hisobidan
Bosh pudratchi – tender (tanlov) asosida
Qurilish turi Joriy ta’mirlash
Murojaat raqami: № 56642

1. Loyihalash uchun asos

1. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Obodonlashtirish boshqarmasining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun buyurtma xati.

2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq (2022 yil).

3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Obodonlashtirish boshqarmasining loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o’tkazish to’g’risidagi elektron buyurtma xati.

2. Al’bom 1 – Temir yo’l bo’yidagi mavjud devorlarni joriy ta’mirlash. Ishchi chizmalar. Arxitektura va qurilish yechimlari (AS).

3. Kitob 1 – kelishilgan joriy narxlardagi qurilish qiymati QQS va buyrtmachining boshqa xarajatlari bilan *694855,300 ming so’m. /Svodniy smetniy raschet, lokal’no-resursniy smetniy raschet i lokal’niy resursniy vedomost/.*

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Temir yo’l bo’yidagi mavjul devorlarni joriy ta’mirlash.

Arxitektura-qurilish yechimlari:

Joriy ta’mirlanayotgan mavjud devorning umumiy uzunligi 1033,3 metrni tashqil etadi. Mavjud devor shlakoblokdan qurilgan.

Mavjud temir yo’l yoqasidagi devorni joriy ta’mirlash jarayonida quyidagi ish turlari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga va ishchi chizmalarga asosan bajariladi:

Tashqi pardozlash ishlari va tom qismini o’rnatish:

Devorlar yuzasi sement-ohak qorishmasi bilan suvoq qilinadi. Tashqi devorlar “Travertin” bilan dekorativ pardozlanadi. sokol’ sement-ohak qorishmasi bilan suvalib, yog’li buyog’i bilan bo’yaladi. Devorning tom qismida o’lchamlari 40x40 mm bo’lgan mauerlat qotirilib, ustidan o’lchamlari 40x40 mm bo’lgan obreshetkalar o’rnatiladi. So’ngra devor tomi polimer qoplamali ruxlangan profnastil bilan yopiladi. Ustidan konyok o’rnatiladi.

Devorlarni joriy ta’mirlash jarayonida 10 dona quyidagi o’lchamdagi 2800x3800 mm – 1 dona, 2800x3400 mm – 1 dona, 2800x3200 mm – 3 dona, 2800x3000 mm – 2 dona, 2800x2300 – 2 dona va 2800x1900 m – 1 dona temir darvozalar o’rnatiladi. Darvozalar o’rnatilgandan keyin yog’li buyoq bilan 2 marta bo’yaladi.

Temir yo’l yoqasidagi mavjud devorni joriy ta’mirlash ishlari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan bajariladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha ko’rib chiqildi va kelishildi:

- ishchi loyiha buyurtmachi bilan kelishilgan;

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi qurilish qiymati O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyun sanasidagi 261 – sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 “Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari” ga binoan aniqlandi.

1. Smeta hujjatlarini ko’rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o’zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to’g’rilanib qayta to’ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo’yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko’rsatgichlari 47363,178 ming so’mga kamaytirilib, buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 15 % QQS bilan hisoblanganda *634332,379 ming so’m* qilib belgilandi. Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari 13159,743 ming so’mni tashkil etadi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me’yorlari, qurilish materiallari narxlarining kamaytirilishi hamda ob’yekt qurilishini sug’urtalashga sarflanadigan xarajatlarning (0.32 %) smeta hujjatlaridan chiqarib tashlanishi natijasida o’zgartirildi

Asosiy qurilish materiallari, konstruksiyalari, mebel va jihozlari narxlari O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarish sohasida "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" tomonidan 2022 yil II choragi uchun chiqarilgan elektron katalogiga, birja narxlariga va buyurtmachining ma'lumotlariga asosan qabul qilingan. Ijtimoiy sug'urta to'lovlari bilan birga hisoblanadigan 1 odam/soat (II chorak 2022 yil) xarajatlari 16925,22 so'mni, pudratchining boshqa xarajatlari 17,27 % ni tashkil qiladi.

2. Smeta hujjatlariga asosan qurilish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

4. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23, 24, 25 – moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi № 579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bjarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

1. Sirdaryo viloyati Guliston tumani "Tajribakor" MFY hudididan o'tuvchi temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan *cheklangan qiymat* miqdori 15% QQS bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz hisoblanganda *634332,379 ming so'mni* (QQS siz 551593,373 ming so'm) tashkil etadi.

Shu jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar – 296211,686 ming so'mni;

- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda – 171294,071 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar – 2856,120 ming so'mni;

- jihozlar va mebel (oborudovaniye) xarajatlari – 0,00 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) – 81231,496 ming so'mni;

- qurilish ob'ektlarini ijtimoiy sug'irtalash (0,32 %) – 0,00 ming so'mni;

- qo’shimcha qiymat solig’i (15%) – 82739,006 ming so’mni tashkil etadi.

2. SHNK 4.01.16-09 ning 6 bob 6.4 punktiga binoan tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdorini qabul qilish buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O‘ktamjon Abdurayimovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Muxammadiyev Abduqosim