

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 6
(Таъмирлаш ишларини амалга ошириши ҳақида)

Кўштепа туман

«13» 09 2022 йил

Кўштепа туман Тиббиёт бирлашмаси кейинги ўришларда «Буюртмачи» деб юритилувчи номидан раҳбари О.Муродов бир томондан ва Кийки сардоба савдо МЧЖ кейинги ўришларда «Пудратчи» деб юритилувчи номидан раҳбари А.Гуломов иккинчи томондан Кўштепа туман Тиббиёт бирлашмасига қарашли Янги ҳаёт ФАП контейнерларини жорий таъмирлаш тўғрисида ушбу шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига асосан Янги ҳаёт ФАП контейнерларини жорий таъмирлаш ишларини бажаришни ўз зиммасига олади ҳамда амалдаги қурилиш меъёр ва қоидалари бўйича сифатли иш бажаради.

2. Шартнома баҳоси

2.1. Шартнома баҳоси 41 000 000 (Қирқ бир миллион) сўмини ташкил қилади.

3. Тўлов шартлари

- 3.1. Бажариладиган жорий таъмирлаш ишлар қийматини 30 % миқдорда Буюртмачи томонидан олдиндан Пудратчи ҳисоб рақамига ҳақ ўтказиб берилади.
- 3.2. Бажарилган таъмирлаш ишлари Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда тегишли қурилиш меъёрларига риоя қилган ҳолда Ф-2 далолатномаси асосида қабул қилиб олинади
- 3.3. Шартнома бўйича бажарилган иш учун ҳисоб-китоб ҳар ойнинг якунида амалга оширилади ва якуний ҳисоб китоб иши тўлиқ тамомлангандан кейин, (бунга ишни қабул қилиб олиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф қилиниши ҳам қўшиб) Буюртмачи томонидан амалга оширилади.
- 3.4. Бажарилган ишни махсус комиссия томонидан қабул қилиб олинмаса, бажарилган ишга ҳақ тўланмайди.

4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари

- 4.1. Пудратчи ушбу шартноманинг 1 булимида назарда тутилган ишларни белгиланган календар иш режасида назарда тутилган муддатларда бажаради.
- 4.2. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишга белгиланган муддатда ҳақ тулаши маҳаллий бюджетдан мунтазам равишда маблаг ажратиб беришга боғлиқ эъқилигини, шу сабабдан бажарилган ишлар ҳақини тулаб бериш муддати 6 ойгача чузилиши мумкин. Бу муддат бажарилган пудрат иши якунини махсус комиссия (давлат комиссияси) томонидан қабул қилиб олинган санадан ҳисобга олинади.

5. Тарафларнинг мажбуриятлари

- 5.1. Пудратчи:
 - 5.1.1. Ўз ишчи кучи ва техника воситалари билан календар иш режасида назарда тутилган барча _____ ишларни тула ҳажмда ва муддатида бажарилиши ва тегишли лойиҳа ҳужжатларидаги ҳолатида ишларни Буюртмачига кунига тоғширилиши.
 - 5.1.2. Объекта лойиҳага биноан зарур булган материалларни конструкцияларни бутловчи ашёлар етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириш.
 - 5.1.3. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани тўғрисида буюртмачига ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш:
 - 5.1.4. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қуриклаш бўйича зарурий чора тадбирларни бажарилишини таъминлашни керак.
- 5.2. Буюртмачи:
 - 5.2.1. Календар иш режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда объектни Пудратчига топшириши.
 - 5.2.2. Ушбу шартноманинг биринчи булимида назарда тутилган ишларга шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда Пудратчига ҳақ тулаш шарт.

- 5.2.3. Пудратчидан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 хафта ичида объектни қабул қилиши шарт.
- 5.2.4. Объект бинонинг ичкари қисмида жойлашган бўлса куриклаш учун буюртмачи томонидан объектни куриклаш учун масъул ходим бириктирилиши лозим.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

- 6.1. Буюртмачи бажарилган пудрат ишлари махсус комиссия томонидан қабул қилингандан бошлаб 6 ойгача ҳақни тулаб бермаса кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4% пеня тулайди.
- 6.2. Пудратчи шартнома шартларини бузса белгиланган муддатда пудрат ишларини тугатмаса кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % пеня тулайди.
- 6.3. Жами томонлардан ундирилган пеня суммаси низоли сумманинг 50% ошмаслиги лозим.

7. Форс-мажор ҳолатлари

- 7.1. Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафнинг олдидан ушбу шартнома бўйича олинган мажбуриятларни тарафларнинг эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдидан кура билиши ёки бартараф этиши мумкин бўлмаган ва хатолар унга қушиб уриш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқаролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, ер кемирилиши, сув босиши, ёнгин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайди.
- 7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган қучларни мажбурлиги ёки амалда давом этаётганлиги Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг шунга оид қарорлари ёки ва бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.
- 7.3. Уз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга уни таъсир қурсатиши ёки монеълик қилиши тугрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.
- 7.4. Агар бартараф қилиб бўлмайдиган қучлар 3 ой давомида мунтазам таъсир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса, ижарага берувчи ва ижарага олувчилар бошқа тарафга хабар юбориш йули билан ушбу шартнома бекор қилиниш мумкин.

8. Низоларни ҳал қилиш тартиби

- 8.1. Тарафлар уртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ пайдо бўладиган барча низолар ёки қелишмовчиликлар тарафлар уртасида музоқара йули билан ҳал қилинади.
- 8.2. Агар қелишмовчиликларни музоқара йули билан ҳал қилиб бўлмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужалик судида қурилишига тегишли бўлади.

9. Шартномага қушимча ва узгартиришлар қиритиш тартиби

- 9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай қиритилган қушимча ва узгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб ҳар икала тараф имзолаган ҳолларда ҳақиқий қучга эга бўлади.
- 9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг қелишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекс ива қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича етказилган зарарларни қоплаш йули билан амалга оширилиши мумкин.
- 9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
Пудратчининг айби билан ишларни боришини сузқашлик билан тухтатиб турилиши яъни ушбу шартномадаги ишларни тамом бўлиш муддати 1 ойдан қучга ошиб кетганда: Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада қурсатилган ишларни сифати пасайганда;
- 9.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
Буюртмачи томонидан Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш монтаж ишларини боришини 1 ойдан ошадиган муддатда тухтатиб турганда: Буюртмачи томонидан кейинчалик қуришни молиялаш имконияти йуқолганда.
- 9.5. Буюртмачи ва Пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда Буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади. Буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.
- 9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ

- 8.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 14-сентябрдаги ПФ-6313-сон қарори билан ҳўжалик юритувчи субъектлар томонидан тузиладиган давлат харидлари билан боғлиқ шартномаларда

коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги бандлар мажбурий белгилаб қўйилади.

8.2.Томонлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажарилаётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадигон ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар. Томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.3. Шартнома тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (субпудратчилар, агентлар ва томонлар назорат қиладигон бошқа шахслар) коррупцияга қарши шартларни бажармаган тақдирда, бошқа томон шартномани бир томонлама тартибда тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳақли.

11. Бошқа шартлар

- 10.1. Объектлар ва унга кирувчи инжинерлик тизимлари жиҳозлар материаллар ҳамда ишларнинг меъёрида ишлашига кафолатланган муддати унинг учинчи шахслар тарафидан кузланган ниятда шикас етказган ҳоллари бундан истисно қилинади. Объектам қабул қилиш тўғрисидаги далолатномани тарафлар имзолаган вақтдан бошлаб 2 ой давомида белгиланади.
- 10.2. Пудратчи томонидан бажарилган ишларга 3 йил кафолат муддати белгиланган.
- 10.3. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларнинг бартараф қилиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномаси ақс этирилади.
- 10.4. Агар пудратчи аниқланган камчиликлар далолатномаси курсатилган муддат ичида бажарилган ишларнинг бунга жиҳозларни ҳам қушиб камчиликларни бартараф қилмаса уларни буюртмачи бошқа бажарувчининг қучи билан харажатларни пудратчи тулаши орқали бартараф қилишига ҳақли.
- 10.5. Пудратчи аниқланган камчиликлар тасдиқлаш иш далолатномасини тузиш ёки имзолашдан бош тортганда буюртмачи малака экспертизасини тайинлайди. Экспертиза камчиликлар ва уларнинг тусларини ақс этириш бўйича тегишли далолатнома тузади ҳамда тарафнинг мазкур масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилиш ҳуқуқини истисно қилмайди
- 10.6. Пудратчи қурилиш объектини лойиҳа ҳужжатларини ёки унинг айрим қисмларини буюртмачининг ёзма руҳсатисиз бирорта учунчи шахсларга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.
- 10.7. Пудратчининг айби билан объектни қуриш натижасида учунчи шахсларга етказилган зарар Пудратчи томонидан буюртмачининг айби билан булса буюртмачи томонидан товон туланади. Пудратчи барча ҳолларда хатто тегишли харажатларни буюртмачи қоплаган тақдирда ҳам етказилган зарарни тугатиш учун тезкор чораларни қуради.
- 10.8. Ушбу шартнома бир хил юридик қучга эга булган икки нусхада тузилди ва ҳар бир томонда бир нусхадан сақланади.
- 10.9. Тарафларнинг хоҳишлари бўйича бошқа шартлар.
- 10.10.Шартнома 2 томонлама имзолангандан сунг юридик қучга қиради ва "31" Декабрь 2022йил гача амалда булади

12. Томонларнинг юридик манзили ва банк реквизитлари:

«Пудратчи»

«Буюртмачи»

Қийки Сардоба савдо МЧЖ

(мол етказиб берувчининг номи)

Манзил: Қўштепа туман Қийки мфй

Қийки қучаси

Тел/факс: +998 93 970 27 48

Ҳисоб рақами: 20208000505308849001

Банк номи: Ҳамкор банк

МФӨ: 00991 СТИР: 307795399

«Қўштепа туман Тиббиёт Бирлашмаси»

бюджетдан маблаг олувчининг номи

Манзил: Фаргона вилояти, Қўштепа тумани,
Сохибқор қуча № 57

Тел/факс: +99 873 422 -54-03, +99 873 422-52-13

ШХР: 400322860302067072110054002

СТИР: 200178113

Молия Вазирлиги Газначилиги

Ҳисоб рақами: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Марқзий банк ХКММ

МФӨ: 00014 СТИР: 201122919



А.Ғуломов



О.Муродов

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA

HUQUQIY XULOSA

1. **Loyihaning turi:** Shartnoma.
2. **Loyihaning nomi:** “Qiyqi sardoba savdo” MJCH bilan 41 000 000 so`mlik ta'mirlash ishlarini amalga oshirish haqida pudrat shartnomasi.
3. **Loyihani ishlab chiquvchi:** Qo'shtepa tuman Tibbiyot birlashmasi.
4. **Loyiha kiritilgan sana:** 12.09.2022

HUQUQIY EKSPERTIZA XULOSASI:

Mazkur loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasi “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida” gi 29.08.1998 yildagi №670-I-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi O'RQ-684-sonli “Davlat xaridlari to'g'risida” gi Qonuni bilan tartibga solinadi.

Mazkur loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasi “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida” gi 29.08.1998 yildagi №670-I-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi O'RQ-684-sonli “Davlat xaridlari to'g'risida” gi Qonuni va amaldagi qonunchilik talablariga mos ravishda tuzilgan.

Xulosa: Mazkur loyiha amaldagi qonun talablariga javob beradi, undan foydalanish mumkin.

**Loyihani huquqiy ekspertizadan
o'tkazuvchi:**

Qo'shtepa tumani adliya bo'limi
yuridik xizmat ko'rsatish markazi
bosh yuriskonsult

N.Q.Abdusamatov
12.09.2022.





ҚАШҚАДARYO

Қашиқадарйо вилоят тиббиёт бирлашмаси
О.Муродов

13.09.2022 йил

Қўштепа т

Қўштепа туман тиббиёт бирлашмаси томонидан 23.08.2022 йил кунги лот № 22110012142956 билан Қўштепа туман Тиббиёт бирлашмасига карашли Янги хаёт ФАП контейнерларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича давлат харидлари порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 2

Қатнашдилар: М.Акбаров - *Врач*
Ё.Қирғизова - *Бош ҳисобчи*
М.Эргашев - *Врач*
Р.Исмоилов - *Иқтисодий масалалар бўйича уринбосар*
Д.Комилов - *Мутахасис*

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

«QIYQI SARDOBA SAVDO» МЧЖ
"FAYZ MUMTOZ NE'MATI" Xususiy korxonasi
«MINDON NIHOLI» ХК

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг 2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОП ҚИЛАДИ:

1. Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи «QIYQI SARDOBA SAVDO» МЧЖ билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси) тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

М.Акбаров

Ё.Қирғизова

М.Эргашев

Р.Исмоилов

Д.Комилов

Йиғилиш котиби:



УТВЕРЖДАЮ
 [Signature]
 08

2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**ПО ОБЪЕКТУ: ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУШТЕПА ТУМАНИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ ЯНГИХАЁТ ФАП
 КОНТЕНЕРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**


№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ			
2	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2	0,5
3	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100М2	0,65
3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ. ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	0,65
5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ И ЛОТКОВ	100М	0,12
7	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО 140 ММ	100М	0,12
8	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2 №СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0,08
11	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2	100ШТ	0,02
13	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С СИФОНОМ	10КОМПЛ	0,1
15	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ. УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ	0,01
16	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ПОДДОНОВ	100ПРИБ	0,01
17	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,36
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,36
19	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,2
22	ТРАВЕРСА НА ОПОРЕ №ХОМУТЫ, РОЗЕТКИ, КРЮКИ СТЕННЫЕ И ТРАВЕРСЫ/	ШТ	1
24	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,4
26	РАЗБОРКА ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2	0,36
27	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100М2	1,29
28	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,36
29	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100М2	1,29
30	ДЕМОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 0,6 КОЕФ. К ЗП	КОНДИЦИОНЕР	1
31	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ /СПЛИТ-СИСТЕМ/ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 8,5 КВТ С ЛЕСТНИЦЫ	КОНДИЦИОНЕР	1
32	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ /СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР /	Т	0,27363
34	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100М	0,5
35	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	ШТ	5
39	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,4
41	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,07
44	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,05

49	РУКАВ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР. ММ ДО 32	100М	0.15
51	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРИПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК. А. ДО 250 А/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ/	ШТ	6
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА			
54	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТРАД ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.5 /0.5-0.63/ М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0.0095
55	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0.021
56	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100М3	0.03
58	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ	100М3	0.004
60	УСТАНОВКА ЛЮКА	ШТ	1

Иқтисодий масалалар буйича бошлиқ ўринбосари:

Бош хисобчи

Бош муҳандис



Р.Исмоилов
Е.Қирғизова
С.Тулаков