

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 7  
(Таъмирлаш ишларини амалга ошириш ҳақида)

Қўштепа туман

«13» 09 2022\_йил

Қўштепа туман Тиббиёт бирлашмаси кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи номидан раҳбари О.Муродов бир томондан ва Кийки сардоба савдо МЧЖ кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилувчи номидан раҳбари А.Ғуломов иккинчи томондан Қўштепа туман Тиббиёт бирлашмасига қарашли Бешкапа ШХУ биносини жорий таъмирлаш тўғрисида ушбу шартномани туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига асосан Бешкапа ШХУ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажаришни ўз зиммасига олади ҳамда амалдаги қурилиш меъёр ва қоидалари бўйича сифатли иш бажаради.

### 2. Шартнома баҳоси

2.1. Шартнома баҳоси 193 000 000 (Бир юз туксон уч миллион ) сўмни ташкил қилади.

### 3. Тўлов шартлари

- 3.1. Бажариладиган жорий таъмирлаш ишлар қийматини 30 % миқдорда Буюртмачи томонидан олдиндан Пудратчи ҳисоб рақамига ҳақ ўтказиб берилади.
- 3.2. Бажарилган таъмирлаш ишлари Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда тегишли қурилиш меъёрларига риоя қилган ҳолда Ф-2 далолатномаси асосида қабул қилиб олинади
- 3.3. Шартнома бўйича бажарилган иш учун ҳисоб-китоб ҳар ойнинг якунида амалга оширилади ва якуний ҳисоб китоб иши тўлиқ тамомлангандан кейин, (бунга ишни қабул қилиб олиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф қилиниши ҳам қўшиб) Буюртмачи томонидан амалга оширилади.
- 3.4. Бажарилган ишни махсус комиссия томонидан қабул қилиб олинмаса, бажарилган ишга ҳақ тўланмайди.

### 4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари

- 4.1. Пудратчи ушбу шартноманинг 1 бўлимида назарда тутилган ишларни белгиланган календар иш режасида назарда тутилган муддатларда бажаради.
- 4.2. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишга белгиланган муддатда ҳақ тулаши маҳаллий бюджетдан мунтазам равишда маблағ ажратиб беришга боғлиқ эканлигини, шу сабабдан бажарилган ишлар ҳақини тулаб бериш муддати 6 ойгача чузилиши мумкин. Бу муддат бажарилган пудрат иши якунини махсус комиссия (давлат комиссияси) томонидан қабул қилиб олинган санадан ҳисобга олинади.

### 5. Тарафларнинг мажбуриятлари

5.1. Пудратчи:

- 5.1.1. Ўз ишчи кучи ва техника воситалари билан календар иш режасида назарда тутилган барча \_\_\_\_\_ ишларни тула ҳажмда ва муддатида бажарилиши ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ҳолатида ишларни Буюртмачига қунига тоғширилиши.
- 5.1.2. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни конструкцияларни бутловчи ашёлар етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириш.
- 5.1.3. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани тўғрисида буюртмачига ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш:
- 5.1.4. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қуриклаш бўйича зарурий чора тадбирларни бажарилишини таъминлаши керак.

5.2. Буюртмачи:

5.2.1. Календар иш режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда объектни Пудратчига топшириши.

5.2.2. Ушбу шартноманинг биринчи бўлимида назарда тутилган ишларга шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда Пудратчига ҳақ тулаш шарт.

- 5.2.3. Пудратчидан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 хафта ичида объектни қабул қилиши шарт.
- 5.2.4. Объект бинонинг ичкари қисмида жойлашган бўлса куриклаш учун буюртмачи томонидан объектни куриклаш учун масъул ходим бириктирилиши лозим.

## **6. Тарафларнинг жавобгарлиги**

- 6.1. Буюртмачи бажарилган пудрат ишлари махсус комиссия томонидан қабул қилингандан бошлаб 6 ойгача ҳақни тулаб бермаса кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4% пеня тулайди.
- 6.2. Пудратчи шартнома шартларини бузса белгиланган муддатда пудрат ишларини тугатмаса кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % пеня тулайди.
- 6.3. Жами томонлардан ундирилган пеня суммаси низоли сумманинг 50% ошмаслиги лозим.

## **7. Форс-мажор ҳолатлари**

- 7.1. Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафнинг олдидан ушбу шартнома бўйича олинган мажбуриятларни тарафларнинг эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдидан кура библиши ёки бартараф этиши мумкин бўлмаган ва хатолар унга қушиб уриш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқаролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, ер кемирилиши, сув босиши, ёнгин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайди.
- 7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган қучларни мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлиги Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг шунга оид қарорлари ёки ва бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.
- 7.3. Уз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга уни таъсир қурсатиши ёки монеълик қилиши тугрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.
- 7.4. Агар бартараф қилиб бўлмайдиган қучлар 3 ой давомида мунтазам таъсир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса, ижарага берувчи ва ижарага олувчилар бошқа тарафга хабар юбориш йули билан ушбу шартнома бекор қилиниши мумкин.

## **8. Низоларни ҳал қилиш тартиби**

- 8.1. Тарафлар уртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ пайдо бўладиган барча низолар ёки қелишмовчиликлар тарафлар уртасида музокара йули билан ҳал қилинади.
- 8.2. Агар қелишмовчиликларни музокара йули билан ҳал қилиб бўлмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужалик судида қурилишига тегишли бўлади.

## **9. Шартномага қушимча ва узгартиришлар киритиш тартиби**

- 9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қушимча ва узгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб ҳар икала тараф имзолаган ҳолларда ҳақиқий қучга эга бўлади.
- 9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг қелишувини бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича етказилган зарарларни қоплаш йули билан амалга оширилиши мумкин.
- 9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:  
Пудратчининг айби билан ишларни боришини сузташлик билан тухтатиб турилиши яъни ушбу шартномадаги ишларни тамом бўлиш муддати 1 ойдан қўпга ошиб кетганда; Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада қўрсатилган ишларни сифати пасайганда;
- 9.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:  
Буюртмачи томонидан Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш монтаж ишларини боришини 1 ойдан ошадиган муддатда тухтатиб турганда; Буюртмачи томонидан кейинчалик қурилиш молиялаш имконияти йўқолганда.
- 9.5. Буюртмачи ва Пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда Буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади. Буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.
- 9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

## **10. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ**

- 8.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 14-сентябрдаги ПФ-6313-сон қарори билан ҳўжалик юритувчи субъектлар томонидан тўзиладиган давлат харидлари билан боғлиқ шартномаларда

коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги бандлар мажбурий белгилаб қўйилади.

8.2.Томонлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажарилаётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадигон ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар. Томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига кафолат беради.

8.3. Шартнома тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (субпудратчилар, агентлар ва томонлар назорат қиладигон бошқа шахслар) коррупцияга қарши шартларни бажармаган тақдирда, бошқа томон шартномани бир томонлама тартибда тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳақли.

### 11. Бошқа шартлар

- 10.1. Объектлар ва унга кирувчи инжинерлик тизимлари жиҳозлар материаллар ҳамда ишларнинг меъёрида ишлашига кафолатланган муддати унинг учинчи шахслар тарафидан кузланган ниятда шикас етказган ҳоллари бундан истисно қилинади. Объектам қабул қилиш тўғрисидаги далолатномани тарафлар имзолаган вақтдан бошлаб 2 ой давомида белгиланади.
- 10.2. Пудратчи томонидан бажарилган ишларга 3 йил кафолат муддати белгиланган.
- 10.3. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларнинг бартараф қилиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномаси ақс эттирилади.
- 10.4. Агар пудратчи аниқланган камчиликлар далолатномаси курсатилган муддат ичида бажарилган ишларнинг бунга жиҳозларни ҳам қушиб камчиликларни бартараф қилмаса уларни буюртмачи бошқа бажарувчининг кучи билан харажатларни пудратчи тулаши орқали бартараф қилишига ҳақли.
- 10.5. Пудратчи аниқланган камчиликлар тасдиқлаш иш далолатномасини тузиш ёки имзолашдан бош тортганда буюртмачи малака экспертизасини тайинлайди. Экспертиза камчиликлар ва уларнинг тусларини ақс эттириш бўйича тегишли далолатнома тузади ҳамда тарафнинг мазкур масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилиш ҳуқуқини истисно қилмайди
- 10.6. Пудратчи қурилиш объектини лойиҳа ҳужжатларини ёки унинг айрим қисмларини буюртмачининг ёзма руҳсатисиз бирорта учунчи шахсларга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.
- 10.7. Пудратчининг айби билан объектни қуриш натижасида учунчи шахсларга етказилган зарар Пудратчи томонидан буюртмачининг айби билан булса буюртмачи томонидан товон туланади. Пудратчи барча ҳолларда хатто тегишли харажатларни буюртмачи коплаган тақдирда ҳам етказилган зарарни тугатиш учун тезкор чораларни куради.
- 10.8. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга булган икки нусхада тузилди ва ҳар бир томонда бир нусхадан сакланади.
- 10.9. Тарафларнинг хоҳишлари бўйича бошқа шартлар.
- 10.10.Шартнома 2 томонлама имзолангандан сунг юридик кучга қиради ва "31" Декабрь 2022йил гача амалда булади

### 12. Томонларнинг юридик манзили ва банк реквизитлари:

«Пудратчи»

«Буюртмачи»

Кийки Сардоба савдо МЧЖ

(мол етказиб берувчининг номи)

Манзил: Кўшгепа туман Кийки мфй

Кийки кучаси

Тел/факс: +998 93 970 27 48

Хисоб рақами: 20208000505308849001

Банк номи: Хамкор банк

МФО: 00991 СТИР:307795399

«Кўшгепа туман Тиббиёт Биришмаси»

бюджетдан маблағ олувчининг номи

Манзил: Фаргона вилояти, Кўшгепа тумани,  
Сохибқор куча № 57

Тел/факс: +99 873 422 -54-03, +99 873 422-52-13

ШХР: 400322860302067072110054002

СТИР: 200178113

Молия Вазирлиги Газначилиги

Газна Х/р: 523402000300100001010

Банкнинг номи: Маркзий банк ХКММ

МФО: 0001 СТИР: 201122919



Раҳбар: А.Гўломов



Раҳбар: О.Муродов



13.09.2022 йил

Кўштепа т

Кўштепа туман тиббиёт бирлашмаси томонидан 23.08.2022 йил кунги лот № 22110012142659 билан Кўштепа туман Тиббиёт бирлашмасига карашли Бешкапа ШХУ биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича давлат харидлари порталига кўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

### БАЁНИ № 3

**Қатнашдилар:** М.Акбаров - *Врач*  
Ё.Қирғизова - *Бош хисобчи*  
М.Эргашев - *Врач*  
Р.Исмоилов - *Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосар*  
Д.Комилов - *Мутахасис*

#### Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

«QIYQI SARDOBA SAVDO» МЧЖ  
«BUNYODKOR TREST 777» МСНЖ  
«MISTER DIZAYIN QURLISH» МСНЖ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг 2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

#### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи «QIYQI SARDOBA SAVDO» МЧЖ билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси) тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

М.Акбаров

Ё.Қирғизова

М.Эргашев

Р.Исмоилов

Д.Комилов

Йиғилиш котиби:



г. \_\_\_\_\_

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУШТЕПА ТУМАНИ КАТТА БЕШКАПА МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН БЕШКАПА ШИФОКОР ХИЗМАТ УЎИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (1-ЭТАП)**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
<b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b>			
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	1.02
3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	5.568
4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	1.81
5	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ. БОЛЕЕ 35 %	100М2	3.8795
6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0.773
7	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ. БОЛЕЕ 35 %	100М2	2.371
8	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ	1.2
11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0.342
14	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ; С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0.378
16	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2 №СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ/	100ШТ	0.26
18	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.48
21	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.22
24	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0.195
25	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМПЛ	0.1
27	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ	100М2	1.13
28	УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	М2	11.95
29	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ	100М2	0.613
30	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	2.5
31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	0.18
32	ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100М2	1.6
33	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ДВП ПЛИТАМИ	100М2	0.7
35	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	7.2
36	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	0.12
37	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 РАЗА	100М2	0.12
38	УСТРОЙСТВА ПОРУЧЕН ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0.213
39	РЕМОНТ ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ, СПЛАЧИВАНИЕ СО ВСТАВКОЙ РЕЕК	100М2	0.134
40	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ КИРПИЧНЫХ	М3	0.9

Иқтисодий масалалар бўйича раҳбар ўринбосари:

Бош ҳисобчи:

Мухандис:

Р.Исмоилов

Е.Қирғизова

С.Тулаков

Страница

## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA

HUQUQIY XULOSA № KM6670276758

1. **Loyihaning turi:** Pudrat Shartnoma
2. **Loyihaning nomi:** Tumandagi Beshkapa SHXU binosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish 193 000 000 so'm
3. **Loyihani ishlab chiquvchi:** Qo'shtepa tumani Tibbiyot birlashmasi
4. **Loyiha kiritilgan sana:** 12.09.2022 y.

### HUQUQIY EKSPERTIZA XULOSASI:

loyiha O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998 yil kungi 670-1-sonli "Xo'jalik yurituvchi subektlarni faoliyatini shartnomaviy xuquqiy bazasini to'g'risida"gi qonuni, xamda O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yil kungi O'RQ-684-sonli Davlat Haridlari tog'risidagi qonuni bilan tartibga solinadi.

Loyiha O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998 yil kungi 670-1-sonli "Xo'jalik yurituvchi subektlarni faoliyatini shartnomaviy xuquqiy bazasini to'g'risida"gi qonuni 10-moddasi, xamda O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yil kungi O'RQ-684-sonli "Davlat Haridlari tog'risida"gi qonuning 34-moddasi 4-bandi asosida ishlab chiqilgan.

**Hulosa: Loyiha amaldagi qonunlarga javob beradi qonunchilikka muvofiq, undan foydalanish mumkin.**

### Loyihani huquqiy ekspertizadan o'tkazuvchi:

Qo'shtepa tumani adliya bo'limi yuridik xizmat

ko'rsatish markazi bosh yuristkonsulti:



I.T.Asamutdinov

13.09.2022 y.