



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 09.09.2022 г. № 16

между ООО "Гулстон-сувлониха" и Гулистанское Управление Гидроузлов и канала Дуслик на общую сумму 18517000,00

Глава \_\_\_\_\_ 124  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100010860244017042990124001

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4239000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	18 517 000,00			18 517 000,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>18 517 000,00</b>			<b>18 517 000,00</b>

Всего 18517000,00 сум

Восемнадцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 5555100.00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель заказчика



(подпись)

Валиханов Рустам Эргашевич  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Рахмонов Азизжон Боходирович  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# Договор на оказание услуг (выполнение работы) № 16

Г.Гулистан

«09» 09 2022 г.

ООО «Гулистан Сувлойиха» именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице директора Д.К.Хамзаева, действующего на основании положения с одной стороны, и Гулистанское управление гидроузлов и канала «Дустлик», именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице начальника Р.Э.Валиханова, действующего на основании положения с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется оказать следующие услуги:

№	Наименование услуг	Ед. изм.	Договорная цена (цена реализации)	Общая договорная стоимость (сумма сделки)
1	Проектно-изыскательские работы			
	« Текущий ремонт восстановление откосов канала «Дустлик»с ПК 265 до ПК 360 с левой стороны.	объект	18 517 000	18 517 000
	Всего			18 517 000

1.2 Общая сумма договора составляет: Восемнадцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч сум ,в том числе НДС.- 2 415 260 сум

1.3 Срок начала оказание услуг и сдача услуг:

Начало услуг: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

Окончание услуг: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

1.4 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставляет право досрочной сдачи работ.

## 2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ПРИЕМ И СДАЧИ УСЛУГ

2.1 «Заказчик» обязуется произвести предоплату в размере 30% в соответствии законодательством от общей суммы договора в течение 5-х банковских дней с момента регистрации настоящего договора в казначейских органах, остальные 70% оплачивает в течении 10 банковских дней после подписания акта выполненных работ и счет фактуры (акта сверки и др.)

2.2 Договорная цена устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение договору.

2.3 При завершении работ «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставляет «ЗАКАЗЧИКУ» акт выполненных работ.

2.4 «ЗАКАЗЧИК» обязуется в течении дневного срока со дня полученного акта и прилагаемых к нему документов, рассмотреть и направить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» подписанный акт или мотивированный отказ о приемке работ.

2.5 В случае отказа возникновения факта мотивированного отказа о приемке работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

### **3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

3.1 За невыполнение и не подлежащие выполнению обязательств настоящему договору «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и «ЗАКАЗЧИК» несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию сторон на любом этапе его осуществления при этом,, сторонами производится полный взаиморасчет.

3.3 Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе «ЗАКАЗЧИКА» в одностороннем порядке путем письменного уведомления подрядчика, когда при исполнении работ выполняется грубое нарушение «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» норм и правил поведения работ, обнаружение скрываемых дефектов, ставивших под угрозу дальнейшую эксплуатацию объекта и рассчитываемую ее длительность.

3.4 В случае если после поступления предоплаты «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не начинает, выполнение работ течение 1 дней, «ЗАКАЗЧИК» в праве расторгнуть договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления подрядчика.

3.5 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

3.6 Любая договоренность между заказчиком и исполнителем влекущая за собой изменение обстоятельств закрепленных данным договором, изменение объемов работ, цены договора, сроков исполнения работ и т.п, должна быть письменно оформлена в виде дополнительных соглашений к данному договору.

3.7 Стороны в законодательном порядке могут иметь иные права и другие обязанности, не предусмотренные в договоре.

### **4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ**

4.1 Договор должен исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями настоящего договора и законодательства.

4.2 Споры, возникающие между сторонами, рассматриваются Специальной комиссией по рассмотрению споров и разногласий по вопросам государственных закупок при Уз РТСБ и при необходимости в судебном порядке в соответствии с законодательством.

### **5. ФОРС-МАЖОР**

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным выполнение настоящего договора при наличии условий, предусмотренных постановлением Кабинета Министров № 63 от 15 февраля 2005 года «О введении в действие механизма подтверждения обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор).

5.2 Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Узбекистан.

## 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Настоящий договор вступает в силу, с момента обязательной регистрации в казначейских подразделениях действует до «31» декабря 2022 г.

6.2 Действие Договора может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в течении (одного) месяца со дня подачи письменного заявления другой стороне о расторжение настоящего Договора при условии окончания всех взаиморасчетов.

6.3 Истечение срока действия договора не освобождает стороны от ответственности.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО Гулистан-Сувлойиха

(наименование исполнителя)

Адрес: г.Гулистан ул.Хондамир 127

Телефон:225-01-71 Факс \_\_\_\_\_

Код ИНН 200 324 294

Р/счет 20208000700528200001

Наименование банка АКБ Турон

МФО 00446 ОКЭД 71120

### «ЗАКАЗЧИК»

ГУГ и КД \_\_\_\_\_

(наименование получателя бюджетных средств)

Адрес: г.Гулистан ул.Хондамир 127

Тел: 2252478 Факс 225 77 02

ИНН заказчика 201 775 975

ОКЭД заказчика ОКОМХ 22100

Казначейский лицевой счет заказчика:

с/ч 100010860244017 042 990 124 001

Наименование казначейского

под разделения Мемия Вуирани Фарноси

ЕКС (Единый Казначейский с

1/8 25 402000 300 100 001 010.

Наименование банка АКБ Турон

МФО банка АКБ Турон

ИНН казначейского подразделения 20122 919

Руководитель: \_\_\_\_\_

( должность Ф.И.О.)

Д. К.Хамзаев


Ф.И.О

Руководитель : \_\_\_\_\_

(должность Ф.И.О.)

Р.Э.Валиев

Ф.И



# ПРОТОКОЛ

Соглашения о договорной цене на выполнение проектно-изыскательских работ  
На «Текущий ремонт восстановление откосов канала «Дустлик» с ПК 265 до ПК 360 с  
левой стороны»

по договору № 16 от « 9 » 09 2022 г.

Мы нижеподписавшиеся от лица «ИСПОЛНИТЕЛЯ» ООО «Гулистон-Сувлойиха»  
Хамзаев Д.К и от лица «ЗАКАЗЧИКА» начальника ГУГ и КД Валиханова Р.Э.  
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены в  
сумме 18 517 000 сум.

Сумма прописью: Восемнадцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч сум  
Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между  
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» и «ЗАКАЗЧИКОМ»

«ЗАКАЗЧИК»

Начальник ГУГ и КД

  
Р.Э.Валиханов



«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Директор: «Гулистон-Сувлойиха» МЧЖ

  
Д.К.Хамзаев



от « 9 » 09 2022 г.

**Смета**

**На «Текущий ремонт восстановление откосов канала «Дустлик» с ПК 265 до ПК 360 с левой стороны»**

№	Наименование работ по объекту	Формула подсчета	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Проектные работы	«Положение о порядке определения стоимости проектно-изыскательских работ Утверждено Приказ №396 Минист.стр-ва Республики Узбекистан от 19августа 2019 года» От стоимости строительства)  214730 x 0,0396	8 501.74
2.	Изыскательские работы	9.5 x 800.0	7 600.0
2.	НДС 15%	16101.74 x 0,15	2 415.26
	<b>Итого:</b>		<b>18 517.00</b>

**Итого: 18 517 000( Восемнадцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч ) сум.**

Директор  
ООО «Гулистан-Сувлойиха»



Д.К.Хамзаев

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 143854 на приобретение "Дустлик" каналининг ПК 265 дан ПК 360 гача чап томон кияликларини кайта тиклаш ишлари учун лойиха смета**

Способ проведения электронный

Дата 06.09.2022

Время рассмотрения 06.09.2022 15:16

Конкурсная комиссия Дустлик канали ва Мирзачул сув боғламалари бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	JURABAYEV AZAMAT ERKINOVICH	Председатель Комиссии	Председатель Комиссии
<b>Секретарь комиссии</b>	TURSUNOVA OLGA ALEKSEYEVNA	Секретарь комиссии	Секретарь комиссии
<b>Член комиссии</b>	KIM NONNA VIKTOROVNA	Член комиссии	Член комиссии
<b>Член комиссии</b>	KIRGIZBAYEV ABDUXALIL ABDUSAMATOVICH	Член комиссии	Член комиссии
<b>Член комиссии</b>	AZIMOV ABDUKARIM ABDUMALIKOVICH	Член комиссии	Член комиссии
<b>Член комиссии</b>	TILOVOLDIYEV DILMUROD SHAVKATOVICH	инженер	Дустлик канали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.09.2022 года № лота 143854.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	"Дустлик" каналининг ПК 265 дан ПК 360 гача чап томон кияликларини кайта тиклаш ишлари учун лойиха сметаси
Количество товара	1 00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 617 580.00
Стартовая сумма	18 617 580 00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 лицензия ва гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: обязательно

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GUESTON	25	гувоҳнома	25	Экспертная		



			(UZS)				
GIDROSUV- INJINIRING OOO	18 617 580 00	18 560 000 00 UZS	18 560 000.00	00.00	18 560 000 00	06.09.2022 08 44 24	29.93
OOO GULISTON SUVLOYHA	18 617 580 00	18 517 000 00 UZS	18 517 000.00	00.00	18 517 000 00	31.08.2022 09 40 21	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GIDROSUV-INJINIRING OOO	59.5	29.93	89.43
OOO GULISTON SUVLOYHA	65.1	30	95.1

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 143854 от 06.09.2022 года на приобретение "Дустлик" каналининг ПК 265 дан ПК 360 гача чап томон кияликларини кайта тиклаш ишлари учун лойиха смета определила победителем:

OOO GULISTON SUVLOYHA  
200324294

и резервный исполнитель: GIDROSUV-INJINIRINGOOO (304806829)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JURABAYEV AZAMAT ERKINOVICH	Согласен	
Член комиссии	KIM NONNA VIKTOROVNA	Согласен	
Член комиссии	AZIMOV ABDUKARIM ABDUMALIKOVICH	Согласен	
Член комиссии	TILOVOLDIYEV DILMUROD SHAYKATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Председатель конкурсной  
комиссии: заместитель  
начальника ГУГ и КД



« 09 » 09 2022 г.

г. Гулистан

**ПРОТОКОЛ № 143854/1**

Заседания конкурсной комиссии по определению победителя конкурса на проведение проектно-изыскательских работ **"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛА "ДУСТЛИК" с ПК 265 до ПК 360 с левой стороны"** согласно приложения к приказу национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан «Положения о порядке организации и проведения закупочных процедур».

В соответствии с Приказом ГУГ и КД № 53-П от 15.06.2022 года «О формировании из числа сотрудников ГУГ и КД конкурсной комиссии по определению победителя конкурсов на государственную закупку товаров и услуг для ГУГ и КД на заседании конкурсной комиссии приняли участие следующие:

**Председатель конкурсной комиссии:**

Журабаев А.Э. - заместитель начальника ГУГ и КД.

**Заместитель председателя конкурсной комиссии:**

Азимов А.А. - начальник ремонтно-строительного отдела;

**Члены конкурсной комиссии:**

Ким Н.В. - начальник планового отдела;

Тилаволдиев Д. - инженер ремонтно-строительного отдела ;

Киргизбаев А.А. - начальник механизированного участка

**Повестка дня:**

ГУГ и КД разместила на специальном информационном портале электронное объявление на проведение проектно-изыскательских работ **"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛА "ДУСТЛИК" с ПК 265 до ПК 360 с левой стороны"** лот № 14 38 54 от 06.09.2022 г. на сумму - 18 517 000 сум.

Протокол в этот день был оформлен и размещён государственным заказчиком для обсуждения на два рабочих дня в электронной системе государственных закупок.

В течении двух рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведенных отбора, между государственным заказчиком и участником, признанным закупочной комиссией победителем, заключается договор. Поступившие после истечения установленного для обсуждения срока возражения закупочной комиссией не рассматриваются.

#### Решение:

Комиссия поручает заказчику заключить договор с победителем конкурса ООО "Гулистан-Сувлойиха" на проведение проектно-изыскательских работ **"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛА "ДУСТЛИК" с ПК 265 до ПК 360 с левой стороны"** на сумму - 18 517 000 сум (Восемнадцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч ) сум.

Члены конкурсной комиссии:


Журабаев А.Э.



Азимов А.А.



Ким Н.В.



Тилаволдиев Д.



Киргизбаев А.А.



Протокол составила: Секретарь Турсунова О.А.