



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 08.09.2022 г. № 2

между "Nukus Five Capital" МЧЖ и КР ССВ нинг 1-сонли махсус тиббий омборхонаси на общую сумму 1210937,92

Глава 054
Казначейский лицевой счёт 100021860352257076909054001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4232200		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август	609 000 000,00		609 000 000,00
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
Всего за год	609 000 000,00		609 000 000,00

Всего 609 000 000,00 сум

Шестьсот девять миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 182700000,00 сум 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в сентябрь мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Ernazarova Shahsanem Aymuratovna
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Turdymuratova Gozzal Baxtiyrovna
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР №2

от «09» сентябрь 2022 г

Специальный медицинский склад №1 при Министерстве здравоохранения РК в лице заведующего Ш.Ерназаровой действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и «Nukus Five Capital» МЧЖ в лице директора Г.Алланазарова действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту **Текущий ремонт здания специального медицинского склада Министерство здравоохранения РК.**

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **609 000 000 (шестьсот девять миллионов)** сум с учетом НДС (79 434 782.60) сум и подтверждается сметами (локальными ресурсными ведомостями).

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; ;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «09» сентябрь 2022 года
окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

УП. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемка объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;
Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

«Nukus Five Capital» МЧЖ

Г.Нукус ул.А.Хожалепесов дом30

Тел,факс +99897 787 95 55

л/с 20208000605521857001

МФО 00446 Туран банк Нукус филиал

ИНН 307 223 967

Заказчик

Специальный медицинский склад №1
при Министерстве здравоохранение РК


РК Нукусский район, Баканшаклы АПЖ,

Тел, факс +99861 226 07 10

л/с 100021860352257076909054001

23402000300100001010

МФО 00014, ИНН 200 388 628



Директор

Г.Алланазарова

(подпись)

Юрист:

Заведующий

Ш.Ерназарова

(подпись)

М.П.





«ТАСТЫЙЫКЛАЙМАН»
 Каракалпакстан Республикасы Ден
 саулыкты саклау министрлигинин 1 санлы
 арнаулы медициналык саклаухана баслыгы
 Ш.Ерназарова
 06 септ 2022-жыл

Каракалпакстан Республикасы Ден саулыкты саклау министрлигинин 1 санлы арнаулы медициналык саклау ханасынын "Товар-материаллык запаслар хэм ислерди хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясы"нын ен жақсы уынысларды таңлап алыу бойынша өткерилген
 2-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл "08" сентябрь

Нокис районы

Катнасушылар
Комиссия баслыгы
Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)
 Ш.Ерназарова
 Д.Атаниязов
 Д.Казахбаева
 Г.Турдымуратова
 Б.Сариев

(Лаўазымы)
 Арнаулы медицина саклаухана баслыгы
 Арнаулы медицина саклаухана ДДА болим менгериушиси
 Арнаулы медицина саклаухана орынбасары
 Арнаулы медицина саклаухана бас есапшысы
 Арнаулы медицина саклаухана хожалык ислери баслыгы
 Арнаулы медицина саклаухана хаткери

Комиссия секретары

А.Машарипова

КҮН ТӨРТИБИ:

Каракалпакстан Республикасы Ден саулыкты саклау министрлигинин 1 санлы арнаулы медициналык саклау ханасы - Таңлап алыу комиссиясы баслыгы Ш.Ерназарова мәжлисте таңлау комиссиясынын 5 ағзасынан 5 адам катнасып атырганлыгын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашык деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усинды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы "Мамлекет сатып алыулар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда-Нызам) 58-статьясына муапык ең жақсы усынысларды таңлап алыу өткерилиуи хаккында арнаулы информатсион порталында (<http://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлап алыу катнасушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылган 2022 жыл "06" септ 2022 күнги 22110002143708-санлы лот бойынша 2022-жыл "06" - септ 2022 күнги 143708 -санлы баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы "Мәмлекетлик сатып алыулар хаккында"ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Каракалпакстан Республикасы Ден саулыкты саклау министрлигинин 1 санлы арнаулы медициналык саклау ханасын женил ремонт жумысларын әмелге асыруу өткерилген таңлап алыуда таңлап алыу хужжетлеринде хэм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усинган хэм таңлап алыу женимпазы деп табылган "NUKUS FIVE CAPITAL" ЖШЖ 609 000 000,00 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиу хукукы кейинги катнасушы (резерв) етип, "SERVIS" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасушы усыныс өткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муапык таңлау катнасушыларының усынысларын көрип шығуу хэм бахалау мүддети усыныслар бериу тамам болуынан 10 (он) жумыс күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң бас есапшысы –Г.Турдымуратов таңлау алыу жуўмагы бойынша жеңимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дузилген соң 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информатсион порталына (www.etender.uzex.uz) жайластыруу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери (А.Машарипова), усы таңлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

Катнасушылар

(Ф.И.Ш)

Имзасы

(Лаўазымы)

Комиссия баслыгы
Комиссия ағзалары

Ш.Ерназарова
 Д.Атаниязов

Ш.Ерназарова
Д.Атаниязов

Саклаухана баслыгы
 Саклаухана ДДА болим менгериушиси
 Саклаухана орынбасары
 Саклаухана бас есапшысы
 Саклаухана хожалык ислери баслыгы
 Саклаухана хаткери

Комиссия секретары

А.Машарипова

Д.Казахбаева
Г.Турдымуратова
Б.Сариев
А.Машарипова