

Toshkent vil.

«14» sentyabr 2022 yil.

O'rta chirchiq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan **nizom** asosida ish olib boradigan **A. Turdiqulov**, bundan keyin «Buyurtmachi» deb yuritiladi, bir tomondan va «Geostroy Prestij» MCHJ nomidan jamiyat **Nizomi** asosida ish olib boradigan direktor **O. Raxmatov** bundan keyin «Pudratchi» deb yuritiladi, boshqa tomondan, quyidagilar bo'yicha ushbu Shartnomani tuzdi:

I. SHARTNOMANING MAVZUSI

1.1. «Buyurtmachi» buyurtma beradi, «Pudratchi» esa quyidagi ob'ektda ta'mirlash ishlarini bajarishni o'z zimmasiga oladi: **"Tuman xududidagi Qoraqo'yil MFYda Ichki yo'llarni Joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish.**

1.2. «Buyurtmachi» ushbu ishlarni qabul qilish va o'z vaqtida haq to'lash majburiyatini zimmasiga oladi.

2. SHARTNOMA QIYMATI

2.1. «Pudratchi»ga buyurtma asosida topshirilayotgan barcha ishlarning qiymati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori bilan tasdiqlangan «Ob'ektlarni qurish qiymatini Shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risida vaqtinchalik nizom» asosida va O'zRVMning 54-son qarori bilan tasdiqlangan «Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida nizom» asosida belgilanadi.

2.2. Loyiha-smeta hujjatlari asosida barcha buyurtma qilingan ishlarning qiymati: **QOS bilan 1 171 910 773 (bir milliard bir yuz yetmish bir million to'qqiz yuz o'n ming yeti yuz yetshish uch) so'm** ni tashkil etadi.

3. ISH BAJARILISHI MUDDATLARI

3.1. Barcha topshirilgan ishlar ish jadvalida ko'zda tutilgan muddatlarda amalga oshiriladi.

3.2. Ishni boshlash va tugatish uchun quyidagi sanalar belgilanadi:

Boshlanishi - bank hisob varag'iga oldindan to'lov kelib tushgan kundan boshlab;

Tugatish - «31» dekabr 2022 yil.

3.3. Agar ish jarayonida ta'mirlash vaqtini va ish hajmini jadvalga muvofiq o'zgartirish zarurati tug'ilsa, unda bunday o'zgarishlar tomonlarning kelishuvi bilan amalga oshirilishi va Shartnomaga Qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtirilishi kerak.

4. TO'LOV SHARTLARI

4.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha «Pudratchi»ga barcha to'lovlar O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasi - so'mda amalga oshiriladi.

4.2. To'lov shartlari:

- «Buyurtmachi» «Pudratchi»ga ushbu Shartnomaning Shartnoma qiymati miqdorining 30%ni avans shaklida to'laydi;

- Qolgan 70% to'lovni ushbu Shartnoma bo'yicha «Buyurtmachi» «Pudratchi» tomonidan taqdim etilgan hisobvaraqlar asosida amalga bajarilgan ish hajmlari uchun 65 % va 5 % tolovni laboratoriya xulosalari asosida topshirish-qabul qilish aktiga asosan to'laydi.

4.3. «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar miqdori bo'yicha barcha oylik to'lovlar «Buyurtmachi» tomonidan taqdim etilgan fakturalardagi joriy narxlar bo'yicha amalga oshiriladi. «Buyurtmachi» har oyda bajarilgan ish hajmiga mutanosib ravishda avans to'lovining tegishli ulushini ushlab qoladi. «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar uchun hisob-faktura «Buyurtmachi» tomonidan hisobot oyining 25-kunigacha so'zsiz imzolaniadi.

4.4. Joriy to'lovlarni amalga oshirish hisobot oyida bajarilgan ishlar uchun hisob-fakturalar imzolanganidan keyin 7 (etti) kalendar kun ichida amalga oshiriladi.

4.5. Ishlarni qabul qilish tomonlarning vakolatli vakillaridan iborat komissiya aktiga binoan amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlarda nuqsonlar, loyihadan chetga chiqish, kamchiliklar va h.k. topilsa, ular Aktda aks ettiriladi va «Pudratchi»ga aniq muddat, lekin dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 10 kundan ortiq bo'lmagan vaqt davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish majburiyati yuklanadi.

4.6. Ushbu Shartnoma bo'yicha yakuniy to'lov aslida bajarilgan va qabul qilingan ish turlari va hajmlari uchun amalga oshiriladi.

5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

- 5.1. «Pudratchi» Shartnoma bo'yicha buyurilgan ta'mirlash-qurilish ishlarini bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.
- 5.2. «Pudratchi» ta'mirlash va qurilish ishlarini - ish jarayonidagi qo'shimchalar va o'zgarishlarga muvofiq qo'shimcha muddatlarda bilan birga - ish jadvalida belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.
- 5.3. «Pudratchi» Shartnoma doirasida o'z kuchi va vositalari bilan materiallar va mahsulotlarni tushirish, qabul qilish, saqlash, taqsimlash va tashishni amalga oshiradi.
- 5.4. «Pudratchi» ish paytida qurilish maydonchasida zarur bo'lgan yong'inga qarshi choralar va mehnat xavfsizligi choralarini amalga oshirilishini ta'minlaydi.
- 5.5. «Pudratchi» loyiha-smeta hujjatlarini olgandan keyin 3 kun ichida ish jadvalini taqdim etadi, ta'mirlash va qurilish ishlari o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlaydi.
- 5.6. «Pudratchi» ishlarni tasdiqlangan loyihalar, imzolangan hujjatlar, chizmalar va smetalarga muvofiq, amaldagi qurilish me'yorlari va qoidalariga, shuningdek bajarilgan ishlarni ishlab chiqarish va qabul qilish qoidalariga muvofiq amalga oshirilishini kafolatlaydi va ekspertizani "Shaxarsozlik hujjatlari expertizasi" DUK dan o'tlazilishi shart.

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

- 6.1. «Buyurtmachi» ish boshlanishidan oldin tasdiqlangan tartibda, loyiha-smeta hujjatlari, agar «varaqdan» bo'lsa - kerakli miqdordagi chizmalarni «Pudratchi»ga o'tkazadi. «Buyurtmachi» ish boshlanishidan oldin «Pudratchi»ga ish hajmini taqdim etadi va ularni amalga oshirish jarayonida tasdiqlangan smetani «Pudratchi»ga taqdim etadi.
- 6.2. «Buyurtmachi» «Pudratchi»ga ishni bajarish uchun kelishilgan ta'mirlash maydonini taqdim etadi.

7. TOMONLARNING JAVOGBARLIGI

- 7.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, «BUYURTMACHI» va «PUDRATCHI» O'zRning «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy-huquqiy asoslari to'g'risida»gi Qonuniga muvofiq mulkiy javobgarlikni o'z zimmalariga oladilar.
- 7.2. Tayyor holdagi ob'ektni qabul qilishni kechiktirgani uchun «BUYURTMACHI» «PUDRATCHI»ga har bir kechikkan kun uchun asosiy Shartnoma narxining 0,1% miqdorida, lekin Shartnoma miqdorining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda jarima to'laydi.
- 7.3. Moliyalashtirishni 20 kundan ko'proqqa kechiktirgani uchun - «BUYURTMACHI» «PUDRATCHI»ga har bir kechikkan kun uchun eng kam ish haqining 0,1% miqdorida jarima to'laydi.
- 7.4. Ob'ekt qurilishining o'z vaqtida bajarilmaganligi uchun «PUDRATCHI» «BUYURTMACHI»ga har bir kechiktirilgan kun uchun asosiy Shartnoma narxining 0,4% miqdorida jarima to'laydi.
- 7.5. Ishdagi nuqsonlar va nuqsonlarni bartaraf etish kechiktirilganligi uchun «PUDRATCHI» «BUYURTMACHI»ga har bir kechikkan kun uchun eng kam ish haqining 1 barobari miqdorida jarima to'laydi.
- 7.6. Buyurtmachi bajarilgan ishni qabul qilish jarayonida smetaga muvofiq xolda tegishli taftish tashkiloti orqali qabul qilish xuquqiga ega.

8. YENGIB BO'LMAS KUCH SHARTI (FORS-MAJOR)

- 8.1. Hech bir tomon boshqa tomon oldida e'lon qilingan yoki amaldagi urush, fuqarolik tartibsizliklari, epidemiyalar, embargo, blokadalar, zilzila, toshqinlar, yong'inlar va boshqa tabiiy ofatlar sababli vujudga kelgan kechikishlar yoki etkazib berilmagan xizmatlar uchun javobgar bo'lmaydi.
- 8.2. Tegishli savdo-sanoat palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan sertifikat fors-major holatlarining mavjudligi va davomiyligi to'g'risida etarli dalildir.
- 8.3. O'z majburiyatlarini bajarmagan tomon boshqa tomonga to'siq va uning Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning bajarilishiga ta'siri to'g'risida ogohlantirishi kerak.
- 8.4. Agar fors-major holatlari ketma-ket olti oy davomida amal qilgan bo'lsa va bekor qilish alomatlari ko'rilmasa, ushbu Shartnoma «BUYURTMACHI» va/yoki «PUDRATCHI» tomonidan boshqa tomonga bildirishnoma yuborish orqali bekor qilinishi mumkin.

9. KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLASHUV

- 9.1 Ushbu shartnomaning har bir tomoni o'ziga nisbatan qo'llaniladigan barcha shu jumladan O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlaridagi Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi xaqida bir-birini ishonitiradi va ularga amal qilishini kafolatlaydi. Istemolchi ushbu shartnoma amalda bo'lgan butun davr moboynda u (shuningdek uning mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari). Taminotchi korxonaning hamda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining Korruptsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga qat'iy rioya etish majburiyatini oladi.

10. TORTISHUVLARNI HAL QILISH TARTIBI

10.1. «BUYURTMACHI» va «PUDRATCHI» ushbu Shartnomadan kelib chiqadigan yoki u bilan bog'liq barcha nizolarni va kelishmovchiliklarni do'stona tarzda hal qilish uchun barcha choralarini ko'radi.

10.2. Agar tomonlar kelishuvga erisha olmasalar, u holda Umumiy yurisdiksiya sudi vakolatidan tashqari barcha sud nizolari va kelishmovchiliklar, ushbu sud ish yuritish qoidalariga muvofiq, iqtisod sudida hal qilinadi.

11. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH VA BEKOR QILISH TARTIBI

11.1. Shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar faqat yozma ravishda tuzilgan va ikkala tomon imzolagan taqdirda kuchga ega bo'ladi.

11.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilish tomonlarning kelishuviga binoan yoki O'zbekiston Respublikasi hududida amaldagi fuqarolik qonunchiligida nazarda tutilgan asoslarda, etkazilgan zararni qoplash bilan amalga oshirilishi mumkin.

11.3. «BUYURTMACHI» quyidagi hollarda Shartnomani bekor qilishga haqlidir:

- Shartnomada belgilangan qurilishni tugatish muddati bir oydan oshganida «PUDRATCHI» tomonidan uning aybi bilan qurilish jarayonining kechikishi;

- «PUDRATCHI» tomonidan Shartnoma shartlarini buzilishi natijasida loyihada ko'zda tutilgan ish sifatining pasayishi.

11.4. «PUDRATCHI» quyidagi hollarda Shartnomani bekor qilishga haqlidir:

- «BUYURTMACHI» tomonidan qurilish-montaj ishlarining bajarilishini «PUDRATCHI» ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan sabab bilan o'n kundan ortiq muddatga to'xtatib qo'yish;

- «BUYURTMACHI» tomonidan loyiha hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilishi sababli qurilish narxining 50% dan ortiqqa pasayishi;

- «BUYURTMACHI» tomonidan qurilishni moliyalashtirishni davom ettirish imkoniyatini yo'qotish.

11.5. «BUYURTMACHI» va «PUDRATCHI»ning birgalikdagi qarori bilan Shartnoma bekor qilingandan so'ng tugallanmagan qurilish «BUYURTMACHI»ga o'tkaziladi, u «PUDRATCHI»ga u tomonidan amalda bajarilgan va birgalikda kelishilgan ish haqi miqdorini to'laydi.

11.6. Shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon boshqa tomonga yozma ravishda xabar yuboradi.

12. O'ZGA SHARTLAR

12.1. Ob'ektning normal ishlashi va unga kiritilgan muhandislik tizimlari, uskunalari, materiallari va ishlarining kafolat muddati tomonlar tomonidan ob'ektning qurilishi tugallanganligi uchun qabul qilish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab 12 oy davomida belgilanadi, bunda uchinchi shaxslar tomonidan qasddan zarar etkazish holatlari istisno etiladi.

12.2. Agar kafolat muddati davomida, ular bartaraf etilgunga qadar ob'ektning normal ishlashiga imkon bermaydigan kamchiliklar aniqlansa, kafolat muddati kamchiliklarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Kamchiliklarni bartaraf etish «PUDRATCHI» tomonidan o'z mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi.

12.3. Kamchiliklarning mavjudligi va ularni yo'q qilish muddati tomonlarning ikki tomonlama imzolangan Akt bilan belgilanadi.

12.4. Agar tomonlardan biri bajarilgan ish aktini tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortsa, tomonlar bajarilgan ishning qiymati va sifatini tasdiqlash uchun malakali ekspertizani jalb qilishadi va tegishli dalolatnoma tuzishadi. Ushbu dalolatnoma iqtisodiy sudga shikoyat berish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

12.5. «PUDRATCHI»ning aybi bilan ob'ektni qurilishi natijasida uchinchi shaxsga etkazilgan zarar «PUDRATCHI» tomonidan, «BUYURTMACHI»ning aybi bilan esa - «Buyurtmachi» tomonidan qoplanadi.

12.6. Ushbu Shartnoma teng yuridik kuchga ega ikki nusxada tuzilgan bo'lib, tomonlarning har biriga bitta nusxadan berilgan.

12.7. Ushbu Shartnomaning amal qilish muddati imzolangan kundan 2022 yil 31 dekabr gacha.

13. TARAFLARNING MANZILLARI VA TAFSILOTLARI

«BUYURTMACHI»

“BAJARUVCHI”

O'rta Chirchiq tuman Obodonlashtirish

Boshqarmasi

Adres: Uyg'ur mfy Yoshlik ko'chasi

R/S:2020 8000 6002

Bank: Toshkent shahar Markaziy bank BBXKKM

Tej: 99 843 9596



“Geostoy Prestij” MCHJ

Toshkent viloyati Bo'ka tumani

X/R: 2020 8000 0006 8630 5001

Milliy bank Romiton filiali

INN: 304 398 450

01



O.RAXMATOV

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUNCHILIKKA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma №07/146

2. Loyihaning nomi:

O'rta Chirchiq tumani obodonlashtirish boshqarmasi bir tomonda, ikkinchi tomonda "Geostroy Prestij" MCHJ tomonidan tuzilgan 1 171 910 773 so'mlik ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlarini olib borish shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

O'rta Chirchiq tumani obodonlashtirish boshqarmasi hamda "Geostroy Prestij" MCHJ tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 12-sentyabrda dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq. Asos: O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 29-avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-I qonuni, O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-sonli Qonuni;

Markaz boshlig'i

2022-yil 13-sentyabr

A.A.Mirzayev



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 145998 на приобретение MENING YO'LIM QORAQO'YLI MFY

Способ проведения электронный

Дата 09.09.2022

Время рассмотрения 09.09.2022 20:48

Конкурсная комиссия Ўртачирчик тумани Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXMUDOV ABDUXAMID BAXTIYOR UG'LI	bo'lim boshlig'i	AUP
Секретарь комиссии	XAMRAYEVA SARVINOZ NIGMAT QIZI	kadrlar inspektori	AUP
Член комиссии	SHERTAYEV DOSTON MUXTOR O'G'LI	texnik xodim	AUP
Член комиссии	SIROJITDINOV ABDULAZIZ ADXAM O'G'LI	mexanik-injener	aup
Член комиссии	ABDURAXMANOV SUR'AT SAYFULLAYEVICH	bo'lim boshlig'i	AUP
Член комиссии	ALTINOV JONIBEK URAZOVICH	iqtisodchi	AUP

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.09.2022 года № лота 145998.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 35

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	MENING YO'LIM LOYIXASIGA ASOSAN QORAQO'YLI MFY ICHKI KO'CHALARINI JORIY TAMIRLASH
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1185 000 000.00
Стартовая сумма	1185 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Энг яши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 4-шакллар (34 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. Охирги йилда 100 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. Иш ҳақи фонди 150 млн. Сўм ва ундан юқори Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой	34	1171910773	34	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Престиж						
"ВЕК-ТО'РА СУЛТОН" МСНҲ	34	1 175 000 000	17	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	34	2	1	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	34	1	34	Экспертная		

Критерий №2 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси* 3-шакл (25 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- буюртмачи бошлангич нархининг 50%) сўмлик ва ундан кўп (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	15	1171910773	15	Экспертная		
"ВЕК-ТО'РА СУЛТОН" МСНҲ	15	1 175 000 000	1	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	15	4	12	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	15	1	4	Экспертная		

Критерий №3 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1ва3-шакл (19 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилишда иш тажрибасига эга бўлган мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошлиқлари ва мастерлар, ҳар бир ходим учун 1.5 балл) Ишлаб чиқариш техника бўлимида Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 20 тадан кам бўлмаган малакали малакали ишчилар мавжудлиги. Ишчи ходимларни йиллик ўртача сони 20 кишидан кам эмаслиги Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимларидан 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	19	1171910773	16.5	Экспертная		
"ВЕК-ТО'РА СУЛТОН" МСНҲ	19	1 175 000 000	14.5	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	19	1	3	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	19	1	14.5	Экспертная		

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари (машина ва механизмлар) рўйхати, 5-шакл (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха бажариш учун зарур бўлган, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларни мавжудлиги (ижара шартномаси асосида қурилиш техникаларининг баллари 15% камайтирилади.)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	20	1171910773	17.5	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	20	1 175 000 000	17	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	20	5	17	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	20	1	20	Экспертная		

Критерий №5 TASHKILOT ASOSIY FAOLIYATI TO'GRISIDA XUJJAT ILOVA QILINISHI SHART

Тип: Текстовое значение

Описание: TASHKILOT ASOSIY FAOLIYATI BOSHQA YO'NALISH BO'LSA UMUMIY BALDAN 15% JARIMA QO'LLANILADI.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	10	1171910773	10	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	10	1 175 000 000	8.5	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	10	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	ASOSIY FAOLIYAT TO'GRISIDAGI XUJJAT TALAB QILINGAN. TALAB ETILGAN XUJJAT TAQDIM ETILMAGAN
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	10	1	8.5	Экспертная		

Критерий №6 VI. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойихани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл 1-Илова (2 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги Объектни жамланма жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	2	1171910773	1	Экспертная		
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	2	1 175 000 000	2	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	2	6	1	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	2	1	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО Геострой Престиж	1 185 000 000.00	1 171 910 773.00 UZS	1 171 910 773.00	00.00	1 171 910 773.00	06.09.2022 20:50:56	14.12761
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	1 185 000 000.00	1 103 753 234.00 UZS	1 103 753 234.00	00.00	1 103 753 234.00	09.09.2022 14:10:57	15
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	1 185 000 000.00	1 175 000 000.00 UZS	1 175 000 000.00	00.00	1 175 000 000.00	07.09.2022 15:24:10	14.09047

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО Геострой Престиж	79.9	14.12761	94.02761
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	70.55	15	85.55
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"BEK-TO'RA SULTON" MCHJ	51	14.09047	65.09047

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 145998 от 09.09.2022 года на приобретение MENING YO'LIM QORAQO'YLI MFY определила победителем:

ООО Геострой Престиж
304398450

и резервный исполнитель: ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS (301930528)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXMUDOV ABDUXAMID BAXTIYOR UG'LI	Согласен	
Член комиссии	SHERTAYEV DOSTON MUXTOR O'G'LI	Согласен	

Πρωτ. 000000000	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ	ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτ. 000000000	ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτ. 000000000	ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτ. 000000000: ετήσια έκθεση προόδου έρευνας



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

SHAXS GUVONHOMASI

REPUBLIC OF UZBEKISTAN
IDENTITY CARD



Integri /
Signature

Family name / Surname

РАХМАТОВ

Isim / Given name(s)

ОТАВФИК

Olasining ismi / Patronymic

РУСТАМОВИЧ

Tugilgan sanasi / Date of birth

13.11.1985

Berilgan sanasi / Date of issue

16.03.2022

Amal qilish muddati / Date of expiry

15.03.2032

Jinsi / Sex

ЕРКАК

Fuqaroligi / Citizenship

O'ZBEKISTON

Karta raqami / Card number

AD1180368

00000000



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GEOSTROY PRESTIJ" Mas'uliyat cheklangan jamiyat

(Marka shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan hollari to'g'risida)

"GEOSTROY PRESTIJ" MCHJ

(Marka shaxsning davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish) o

31.10.2016

822

ro'yxat raqamini yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (to'g'ri) kuni, yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

304398450

Tashkiliy-huquqiy
shakli

Mas'uliyat cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi

Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, Abdulla Qodiriy ko'chasi, 5

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)

