



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 14.09.2022 г. № 20

между "Сайхун Сирдарё гурури" МЧЖ и Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 643 616 080,00

Глава 110  
Казначейский лицевой счёт 100022860242317065200110018

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	643 616 080,00			643 616 080,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>643 616 080,00</b>			<b>643 616 080,00</b>

Всего 643 616 080,00

Олти юз кирк уч миллион олти юз ун олти минг саксон сум

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 193 084 824,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

Муратов Нозим Нажмидинович  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Кузиев Бахтияр Турсунбаевич  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 145578 на приобретение Сирдарё вилоти Сирдарё тумани «Тадбиркор-1» МФЙ худидидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни фасадни жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 09.09.2022

Время рассмотрения 09.09.2022 12:25

Конкурсная комиссия Сирдарё туман ободонлаштириш бошкармаси (ФХКБ), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH	Главный инженер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	UBAYDOVA SABINA DAVLATOVNA	Расчетный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Зав склад	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVIH	Технадзор	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Главный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Агроном	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.09.2022 года № лота 145578.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту фасада</b>
Подробное описание	Сирдарё вилоти Сирдарё тумани «Тадбиркор-1» МФЙ худидидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни фасадни жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	643 616 080.00
Стартовая сумма	643 616 080.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Численность работников не менее 15 человек



Тип: Текстовое значение

Описание: Выписка с трудовой книжки через портал гос услуг «Ягона миллий меҳнат тизими» идоралараро дастурий-аппарат комплекси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO PLANETA-GAMMA</b>	20	Ишчилар хакида маълумот	15	Экспертная		
<b>OOO YAKSART - GOLD</b>	20	Текстовое	17	Экспертная		
<b>OOO SAYXUN SIRDARYO G'URURI</b>	20	Текстовое	20	Экспертная		

Критерий №2 Отсутствие задолженности по картотеке

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо с банка

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO PLANETA-GAMMA</b>	20	Банкдан маълумотнома	19	Экспертная		
<b>OOO YAKSART - GOLD</b>	20	Текстовое	18	Экспертная		
<b>OOO SAYXUN SIRDARYO G'URURI</b>	20	Текстовое	20	Экспертная		

Критерий №3 Работники с высшем образованием в области строительства не менее 5 ти работников

Тип: Текстовое значение

Описание: Диплом и выписка с трудовой через портал гос услуг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO PLANETA-GAMMA</b>	20	Ходимлар тугрисида маълумот	16	Экспертная		
<b>OOO YAKSART - GOLD</b>	20	Текстовое	18	Экспертная		
<b>OOO SAYXUN SIRDARYO G'URURI</b>	20	Текстовое	20	Экспертная		

Критерий №4 Наличие спец техники не менее 8 единиц

Тип: Текстовое значение

Описание: Тех паспорта на имя организации



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PLANETA-GAMMA	20	Техникалар хақида маълумот	15	Экспертная		
ООО YAKSART - GOLD	20	Текстовое	19	Экспертная		
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	20	Текстовое	20	Экспертная		

Критерий №5 Отсутствие задолженности перед налогами

Тип: Текстовое значение

Описание: Акт сверки с налоговой

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PLANETA-GAMMA	20	Солиқдан маълумотнома	20	Экспертная		
ООО YAKSART - GOLD	20	Текстовое	18	Экспертная		
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	20	Текстовое	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО PLANETA-GAMMA	643 616 080.00	611 420 000.00 UZS	611 420 000.00	00.00	611 420 000.00	08.09.2022 15:37:10	10.00
ООО YAKSART - GOLD	643 616 080.00	643 616 080.00 UZS	643 616 080.00	00.00	643 616 080.00	08.09.2022 15:44:45	09.50
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	643 616 080.00	643 616 080.00 UZS	643 616 080.00	00.00	643 616 080.00	08.09.2022 17:38:29	09.50

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО PLANETA-GAMMA	76.5	10	86.5
ООО YAKSART - GOLD	81	9.49976	90.49976



ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	90	9.49976	99.49976
-----------------------------	----	---------	----------

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 145578 от 09.09.2022 года на приобретение Сирдарё вилояти Сирдарё тумани «Тадбиркор-1» МФЙ худидидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни фасадни жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI  
308598096

и резервный исполнитель: ООО YAKSART - GOLD (308087280)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





Сирдарё ш.

**ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ № 13**

14 Сентябрь 2022 йил

Катнашчилар: **Хайъат раиси:** Шомуратов К. Бош муҳандис  
**Аъзолари:** Ахмедов Ю. Техник  
 Кузиев Б. Бош ҳисобчи  
 Абдураимов У. Агроном  
 Абдураимов Б. Омбор мудир  
**Котиби:** Убайдова С.

**Кун тартиби**

1. ПЛАНЕТА ГАММА МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.
2. ЯКСАРТ ГОЛД МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.
3. Сайхун Сирдарё гурури МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.

Кун тартибда куйидаги масала юзасидан хайъат раиси К.Шомуратов сузга чиқиб, йиғилниш катнашчиларига Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60 моддасининг талабларига мувофиқ Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси Сирдарё тумани Тадбиркор-1 МФЙ ҳудудидан ўтган темир йул бўйидаги мавжуд деворларни фасадни жорий таъмирлаш ишларни бажариш учун "ПЛАНЕТА ГАММА" МЧЖ, "ЯКСАРТ ГОЛД" МЧЖ, "Сайхун Сирдарё гурури" МЧЖ лардан электро тарзда таклифлар қабул қилинди.

Хайъат аъзолари келиб тушган электрон равишда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди ва балл методда баҳо берилди







№	Ташкилотни номи	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
1	ПЛАНЕТА ГАММА МЧЖ	75,6	10	85,6
2	ЯКСАРТ ГОЛД МЧЖ	81	9,49976	90,49976
3	Сайхун Сирдарё гурури МЧЖ	90	9,49976	99,49976

Хайъат раиси: (К.Шомуратов) ушбу курсатилган таклиф хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қуйиш натижасида Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Тадбиркор-1 МФЙ ҳудудидан ўтган темир йул бўйидаги мавжуд деворларни фасадни жорий таъмирлаш ишларни бажариш бўйича "Сайхун Сирдарё гурури" МЧЖ таклиф қулай бўлганлиги сабабли, шу ташкилот билан **643 616 080** сумга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланглик ҳусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.  
 Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги Қонунинг (УРК-684-сон, 22.04.2021.й.) 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахс мазкур лот(лар) иштирок этмаяпти.  
 Ушбу **145578** сонли лот рақами бўйича Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз еки норозиликлар келиб тушмаган.  
 Овозга қуйиш натижасида 5 та овоз билан "Сайхун Сирдарё гурури" МЧЖ голиб чиқди.  
 Юқоридагиларни иноботга олган ҳолда хайъат.

**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. "ПЛАНЕТА ГАММА" МЧЖ, "ЯКСАРТ ГОЛД" МЧЖ, "Сайхун Сирдарё гурури" МЧЖ ташкилотларидан тушган электрон тарзда таклифлари этиборга олинсин.
2. Танлов голиби этиб "Сайхун Сирдарё гурури" МЧЖ элон қилинсин ва ушбу ташкилот билан **643 616 080** сумга шартнома тузилиши мақуллансин.

Хайъат раиси:  Шомуратов К. Бош муҳандис  
 Аъзолари:  Ахмедов Ю. Техник  
 Кузиев Б. Бош ҳисобчи  
 Абдураимов У. Агроном  
 Абдураимов Б. Омбор мудир  
 Котиби:  Убайдова С.



## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 20

Сирдарё шаҳри

2022 йил “ 14” сентябрь

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 10 август 2022 йилдаги № 438-Ғ фармойишга асосан.. Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси” номидан Низом асосида иш юритувчи директори Н.Н.Муратов бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “Сайхун Сирдарё гурури” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари М.Боватов иккинчи томондан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Тадбиркор-1” МФЙ ҳудудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни фасадни жорий таъмирлаш объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1.Тарифлар

1.1 Мазкур шартномада куйидаги тарифлар кўлланилади:

Ижро ҳужжатлари; қурилиш майдони, вақтинчалик иншоотлар; беркитиладиган ишлар; шартнома нарҳини бўлиб чиқиш (ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### 2.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартномага асосан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Тадбиркор-1” МФЙ ҳудудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни фасадни жорий таъмирлаш объектида лойиҳ-сметада белгиланган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ғазначилик булимдаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### 3.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.Танлов комиссиясининг 2022 йил “09” сентябр кунги 145578-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган ишлар барча солиқларни ўз ичига олган ҳолда жорий нарҳларда ККС билан 643 616 080,00 (Олти юз кирк уч миллион олти юз ун олти минг саксон сум) сўмни ва объектда ишларни бажарилиши кунни ташкил этади ҳамда объект 2022 йил “01” декабр кунни фойдаланишга топширилади.

### 4.Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни шартнома ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажаради ҳамда объектни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

### 5.Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: -мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; -ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

### 6.Коррупцияга қарши бўлим

6.1 Шартноманинг шартларини ижро этиш вақтида Томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воситачилари орқали ўзларининг мақсадларига етишиш учун тўғри ёки



билвосита бирон бир шахсларнинг қарорлари ёки ҳаракатларига таъсир ўтказиш йўли билан ноқонуний афзалликларга эришиш учун ҳеч қандай қимматли буюмларни совға қилмайди, хизматлар кўрсатмайди ёки тўловларни амалга оширмайди.

6.2. Шартноманинг шартларини ижро этиш вақтида Томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воситачилари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда қонунчилик ва жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-ҳаракатларни амалга оширмайдилар.

6.3. Томонларнинг бирида ушбу бўлимнинг бирон-бир моддаси бузилганлиги ёки бузилиши мумкинлигига шубҳа туғилганда иккинчи Томонни ёзма равишда хабардор қилади. Ёзма хабарномада хабар берувчи Томон фактларга таянган ёки тегишли материалларни тақдим этган ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда қонунчилик ва жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-ҳаракатлар амалга оширилганлигини ёки амалга оширилиши мумкинлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд бўлиши керак. Ёзма хабарномани юборгандан кейин, ҳолатнинг бўлган ёки бўлмаганлиги тўғрисидаги тасдиқловчи ҳужжатни олгунича Томон шартноманинг шартларини бажаришни тўхтатиб туриши мумкин. Тасдиқловчи ҳужжат хабарнома юборилган кундан 10 иш куни ичида тақдим этилиши керак.

6.4. Юқорида кўрсатилган моддаларда кўрсатилган шартларнинг бузилишини Томонлардан бири тан олса ёки ушбу ҳолат қонун талабларига биноан тасдиқланса, ушбу ҳолат Шартнома шартларининг қўпол равишда бузилиши ҳисобланади ва иккинчи Томон учун ёзма равишда хабарнома жўнатиш орқали бир тарафлама шартнома шартларини тўлиқ ёки қисман бажаришни рад қилишга асос бўлади. Юқорида кўрсатилган ҳолатлар асосида шартномани бекор қилган Томон айбдор томондан шартномани бекор қилинишидан келтирилган ҳақиқий зарарни ундириш ҳуқуқига эга.

## **7.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.**

7.1. Туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ҳазначилик булимидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказади, бу 193 084 824,00 (Бир юз туксон уч миллион саксон турт минг саккиз юз йигирма турт сум 00 тийин) сўми ташкил этади.

7.2.Бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, тегишли ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70% миқдорида амалга оширилади. Бюджетдан маблағ ажратилмаган ҳолда, Буюртмачи тўловларни амалга оширмаганлиги учун мулкый жавобгар бўлмайди.

## **8.Ишларни бажариш**

8.1. Буюртмачи курилиш майдонида ўз вакили-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддати устидан техник назоратни амалга оширади.

## **9.Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ва ҳукумат қарори қабул қилиниши натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

9.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

## **10.Кафолатлар**

10.1. Пудратчи:-барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди;



10.2 Пудратчи:-барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

-ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.3. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

10.4. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда аниқланган камчиликлар оқибатида етказилган зарар суд орқали Пудратчидан ундириб олинади ва Пудратчи белгиланган тартибда "Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри"га киритилиб, келгусида тендер ва танлов савдоларида катнашиш ҳуқуқидан маҳрум этилади.

10.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судларга мурожаат қилишини истисно этмайди.

## 11. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

11.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

11.2 Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объектнинг махсус ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

11.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

11.4 Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

11.5 Вилоят ҳокимининг объектга маблағ ажратилиши юзасидан фармойиши кечиканлиги учун объектнинг махсус ҳисоб рақамларига вилоят молия бошқармасидан маблағ келиб тушмаганлиги учун буюртмачи тўловларни амалга оширолмаганда пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

## 12. Низоларни ҳал қилиш

12.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, низоли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.



12.2. Мазкур шартнома Сирдарё туман Ҳазначилик булимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кирази ҳамда 2022 йил 31 декабр гача амалда бўлади. Шартнома 3 (уч) нусхада тузилди. Учала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

**Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:**

**“Пудратчи”**

**“Сайхун Сирдарё гурури” МЧЖ**

Манзил: Сайхун тумани Олгабас МФЙ


х/р: 20208000205405846001

Банк номи: "ТУРОНБАНК" АТБ ГУЛИСТОН  
ФИЛИАЛИ

МФО: 00368

СТИР: **308 598 096**

Рахбар:



М.Боватов

М.Ў



**“Буюртмачи”**

Сирдарё туман «Ободонлаштириш бошқармаси»

Манзил: Сирдарё ш. Ихлос кучаси 7 уй

Тел./факс: 224-52-24

шҲх: 100022860242317065200110018

СТИР: 206 948 510

ОКЭД-90290

Сирдарё туман бўйича Ҳазначилик булими

**ҲҲҲ: 23 402 000 300 100 001 010**

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014 Ҳазначилик бўлинмасининг

СТИР: 201 122 919

Рахбар:



М.У

Н.Н.Муратов



Sirdaryo tuman Obodonlashtirish boshqarmasi korxonasi va "Sayxun Sirdaryo gururi" MChJ tashkiloti o'rtasida 09.09.2022 yildagi 145578 raqamli lot bayonnomasiga asosan 643 616 080 so'mlik shartnoma loyihasi O'zRning 29.08.1998-yilgi "Xo'jalik yurutuvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni ta'lablariga mos ravishda tuzilgan. 13 09 22bj

Sirdaryo tuman YuXKM

bosh yuriskonsulti



B.Jurayev



График производство работ  
 По объекту "Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Тадбиркор-1" МФЙ худудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни фасадни жорий таъмирлаш"

Подрядчик: "Сайхун Сирдарё гурури" МЧЖ

сумда

№	Условия финансирования	Ед.изм	Объем работ	2022 год		
				Всего	сентябрь	октябрь
	Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Тадбиркор-1" МФЙ худудидан утган темир йул буйдаги мавжуд деворларни фасадни жорий таъмирлаш	объект	643 616 080	643 616 080	0	0
	ИТОГО		643 616 080	643 616 080	0	0
	НДС 15%		83 949 923,48	83 949 923,48		



Сирдарё туман Ободонлаштириш  
 Бошқармаси бошлиғи:

Муратов Н.



График финансирования  
 Объект буйича "Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Тадбиркор-1" МФЙ худудидан утган темир йул буйдаги мавжуд  
 деворларни фасадни жорий таъмирлаш"  
 Подрядчик: "Сайхун Сирдарё гурури" МЧЖ

сумда

Условия финансирование	2022 йил			
	Всего	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
Аванс 30%	193 084 824,00	193 084 824,00		
Текущие финансирование	450 531 256,00	450 531 256,00		
<b>ИТОГО:</b>	<b>643 616 080,00</b>	<b>643 616 080,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>



Сирдарё ТОВ бошлиги: — Муратов Н.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 24-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 57877**

**Obyekt nomi** «Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Tadbirkor - 1" MFY hudididan o'tgan temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha.»

**Buyurtmachi** - Sirdaryo tumani hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - "Mirzacho'l agro qurilish loyixa" MCHJ

**Litsenziya** AL-001264 14-07-2020 yil

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender (tanlov) asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 56719

**1. Loyihalash uchun asos**

1. Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Obodonlashtirish boshqarmasining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun buyurtma xati.
2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq (2022 yil).
3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Obodonlashtirish boshqarmasining 2022 19 avgust sanasidagi, loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi 250 - sonli xati.
2. Al'bom 1 - Temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash. Ishchi chizmalar. Arxitektura va qurilish yechimlari (AC).
3. Kitob 1 - kelishilgan joriy narxlardagi qurilish qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 677726,468 ming so'm. /Сводный сметный расчет, локально-ресурсный сметный расчет и локальные ресурсные ведомости/.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**



•  
Temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash.

#### *Arxitektura-qurilish yechimlari:*

Joriy ta'mirlanayotgan mavjud devor 3 ta uchastkadan iborat bo'lib, umumiy uzunligi 985,7 metrni tashqil etadi. Mavjud devor shlakoblokdan qurilgan.

Mavjud temir yo'l yoqasidagi devorni joriy ta'mirlash jarayonida quyidagi ish turlari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga va ishchi chizmalarga asosan bajariladi:

#### *Tashqi pardoqlash ishlari va tom qismini o'rnatish:*

Devorlar yuzasi sement-ohak qorishmasi bilan suvoq qilinadi. Tashqi devorlar "Travertin" bilan dekorativ pardoqlanadi. sokol' sement-ohak qorishmasi bilan suvalib, fasad buyog'i bilan 2 marta bo'yaladi. Devorning tom qismida o'lchamlari 50x150 mm bo'lgan mauerlat qotirilib, ustidan o'lchamlari 50x50 mm bo'lgan obreshetkalar o'rnatiladi. YOg'och konstruksiyalarga yong'inga qarshi vositalar bilan ishlov beriladi. So'ngra devor tomi polimer qoplamali ruxlangan profnastil bilan yopiladi. Ustidan konyok o'rnatiladi.

Ayrim uchastkalarda shlakablokli devorlar buzib olinib, qaytadan yangi shlakobloklar bilan uriladi. Ayrim uchastkalarda yangitdan devor uriladi.

Temir yo'l yoqasidagi mavjud devorni joriy ta'mirlash ishlari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan bajariladi.

#### *Yong'in xavfsizligi.*

Barcha yog'och konstruksiyalarga yong'inga qarshi antiseptik va antiperipen vositalari bilan ishlov berilishi ko'zda tutilgan. Barcha metal elementlar GF-021 homaki bo'yoq (gruntovka) bilan ishlov berish ko'zda tutilgan.

#### **4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Ishchi loyiha ko'rib chiqildi va kelishildi:

- ishchi loyiha buyurtmachi bilan kelishilgan;

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato vakamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruv hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari 2877,254 ming so'mga kamaytirilib, buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz va 15 % QQS bilan hisoblanganda 643616,080 ming so'm qilib belgilandi. Bulardan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari 31233,134 ming so'mni tashkil etadi.



- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallari narxlarining kamaytirilishi hamda ob'yekt qurilishini sug'urtalashga sarflanadigan xarajatlarning (0.32 %) smeta hujjatlaridan chiqarib tashlanishi natijasida o'zgartirildi

Asosiy qurilish materiallari, konstruksiyalari, mebel va jihozlari narxlari O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarish sohasida "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" tomonidan 2022 yil II choragi uchun chiqarilgan elektron katalogiga, birja narxlariga va tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 2022 yil 23 avgust sanasidagi 251-sonli xatiga ilovaga binoan (narxlar kelishuvi) ayrim qurilish materiallarining narxlari qayta ko'rib chiqilgan va qabul qilingan. Ijtimoiy sug'urta to'lovlari bilan birga hisoblanadigan 1 odam/soat xarajatlari 16925.22 so'mni, pudratchining boshqa xarajatlari 17,27 % ni tashkil qiladi.

2. Smeta hujjatlariga asosan qurilish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

4. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23, 24, 25 - moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi № 579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

1. Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Tadbirkor - 1" MFY hudididan o'tgan temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan *cheklangan qiymat* miqdori 15% QQS bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz hisoblanganda 643616,080 ming so'mni (QQS siz 559666,157 ming so'm) tashkil etadi.

Shu jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar - 313743,802 ming so'mni;

- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 158825,574



ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 4676,430 ming so'mni;

- jihozlar va mebel (oborudovaniye) xarajatlari - 0,00 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) - 82420,351 ming so'mni;

- qurilish ob'ektlarini ijtimoiy sug'irtalash (0,32 %) - 0,00 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 83949,923 ming so'mni tashkil etadi.

2. SHNK 4.01.16-09 ning 6 bob 6.4 punktiga binoan tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdorini qabul qilish buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladi.

Ob'yektni rekonstruksiya qilish davomiyligi - 117 ishchi kuni.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

Muxammadiyev Abduqosim