

ШАРТНОМА № 138-О

14.09.2022 йил .

Гулистон шахри.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган «Мироб Курлиш Сервис» МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Ф.Шералнев иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “Пудратчи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Сайхунбод тумани Фаровон МФЙ Олтинсой кўчасни жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Пудратчи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 9-сентябрдаги танловда (ЛОТ рақами № 22110012145363) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 176 395 694 сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ Буюртмачи ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “Буюртмачи” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ Буюртмачи ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, “Пудратчи” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “Пудратчи” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар “Буюртмачи” гатопширилиши шарт ҳисобланади. Қурсатилган муддатда “Пудратчи” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “Буюртмачи” томонидан молиялаштирилиш масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманиннг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида 30 кунда ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “Буюртмачи”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, курилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. “ Пудратчи ” “ Буюртмачи ” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “ Буюртмачи ” “ Пудратчи ” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. “Пудратчи” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “Буюртмачи”нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” курилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинadиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатилadиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242167045129118027
СТИР 207 252 998

Директор

В.Базаров

“ПУДРАТЧИ”

«Мироб Қурлиш Сервис» МЧЖ

Сирдарё вил Сардоба тумани
АТБ Қишлоқ қурлиш банк
Х/Р: 2020-80001046 5448 8001
МФО: 01037
ИНН: 300.601.249

Рахбар

Ф.Шералиев

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсульти:-

Ф.Х.Усаров

" " 2022 йилдаги № _____
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилоят Сайхунобод туман Фаравон МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	Шундан				2022 йил
			август	сентябр	октябрь	ноябр	
1	30 % хажмидаги бунак	52 918 708,00	0	52 918 708	0	0	52 918 708
2	70 % хажмда жорий молиялаштириш	123 476 986,00	0	123 476 986	0	0	123 476 986,00
3	Жами:	176 395 694,00	0,00	176 395 694	0	0	176 395 694,00

"Буюртмачи"



"Ўдратчи"



" " _____ 2022 йилдаги № _____
Шартномага 1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташкилот: "Мироб Курилиш Сервис МЧЖ"

№	Иш тури	Жами	Шундан				Жами суммаси
			август	сентябр	октябрь	ноябр	
1	Курилиш монтаж ишлари	153 387 560	0	153 387 560	0	0	153 387 560
2	ҚҚС 15 %	23 008 134	0	23 008 134	0	0	23 008 134
3	Жами	176 395 694	0	176 395 694	0	0	176 395 694

"Буюртмачи"



"Пудратчи"





ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“14” 09 2022 йил

Қатнашдилар : **Хайъат раиси:**
З.Базаров Директор
Аъзолари:
З.Таджикулов Бош мухандис
Ф.Ўсаров Бош юристконсулт
Ў.Худойбердиев Тендерларни ташкил этиш бўлими
Ш.Таниев Бош ҳисобчи
М.Култаев Лойиха таъминот бўлими бошлиғи
А.Абдумуминов Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. Зилол Янгнер МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Азизбек Имкор Сервис МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. Мироб Курилиш Сервис МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Сайхунобод туман Фаровон МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш объекти учун Зилол Янгнер МЧЖ, Азизбек Имкор Сервис МЧЖ, Мироб Курилиш Сервис МЧЖлардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари кўриб чиқилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. Зилол Янгнер МЧЖ таклифи 185 879 333 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
2. Азизбек Имкор Сервис МЧЖ таклифи 180 189 149 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
3. Мироб Курилиш Сервис МЧЖ таклифи 176 395 694 сўм ва қурилиш муддати 30 кун

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Сайхунобод туман Фаровон МФЙ Олтинсой кўчасини жорий таъмирлаш объекти буйича Мироб Курилиш Сервис МЧЖ таклифи арзон булганлиги сабабли, ушбу ташкилот билан 176 395 694 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012145363 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012145363 сонли лот рақами буйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан Мироб Курилиш Сервис МЧЖ ғолиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Зилол Янгнер МЧЖ, Азизбек Имкор Сервис МЧЖ, Мироб Курилиш Сервис МЧЖ ташкилотлардан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов ғолиби этиб Мироб Курилиш Сервис МЧЖ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 176 395 694 сўмга шартнома тузилиши мақуллансин.

Хайъат Аъзолари:

З.Таджикулов
Ф.Ўсаров
Ў.Худойбердиев
Ш.Таниев
М.Култаев
А.Абдумуминов

№	Объект финансирования	Классификация расходов	Доля участия в финансировании (в %)	Траншевые и целевые средства		Траншевые средства		Целевые средства		Итого		Итого		Итого		Сроки исполнения	Исполнитель	Получатель
				млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге	млн. тенге	млрд. тенге			
3	Бюджетный фонд	2022-2022-И	0,560	431 957,455	0,432	431 957,455	0,432	431 957,455	0,138	138 000,000	570 000,000	0,560	431 957,455	0,432	431 957,455	15.04.2022-И	М.Т.С.Т.С.	М.Т.С.Т.С.
4	Работы - бюджет	2022-2022-И	0,640	107 320,843	0,640	107 320,843	0,640	107 320,843	0,640	107 320,843	2 061,000	0,640	107 320,843	0,640	107 320,843	13.05.2022-И	М.Т.С.Т.С.	М.Т.С.Т.С.
5	Оплата услуг	2022-2022-И	0,375	63 205,168	0,375	63 205,168	0,375	63 205,168	0,375	63 205,168	1 466,750	0,375	63 205,168	0,375	63 205,168	13.05.2022-И	М.Т.С.Т.С.	М.Т.С.Т.С.
6	Вознаграждение	2022-2022-И	0,252	42 663,564	0,252	42 663,564	0,252	42 663,564	0,252	42 663,564	1 188,000	0,252	42 663,564	0,252	42 663,564	13.05.2022-И	М.Т.С.Т.С.	М.Т.С.Т.С.
7	Дарения	2022-2022-И	0,395	66 536,856	0,395	66 536,856	0,395	66 536,856	0,395	66 536,856	1 509,750	0,395	66 536,856	0,395	66 536,856	13.05.2022-И	М.Т.С.Т.С.	М.Т.С.Т.С.
8	Дарения	2022-2022-И	0,500	83 682,798	0,500	83 682,798	0,500	83 682,798	0,500	83 682,798	1 381,500	0,500	83 682,798	0,500	83 682,798	13.05.2022-И	М.Т.С.Т.С.	М.Т.С.Т.С.
8	Итого по бюджету		4,394	1 454 633,460	1,454	1 454 633,460	1,454	1 454 633,460	1,454	1 454 633,460	28 516,000	4,394	1 454 633,460	4,394	1 454 633,460			
3	Бюджетный фонд	2022-2022-И	0,546	334 741,546	0,546	334 741,546	0,546	334 741,546	0,546	334 741,546	6 620,000	0,546	334 741,546	0,546	334 741,546	20.07.2022-И	М.Т.С.Т.С.	М.Т.С.Т.С.
1	Космонавты	2022-2022-И	0,420	220 494,894	0,420	220 494,894	0,420	220 494,894	0,420	220 494,894	3 820,000	0,420	220 494,894	0,420	220 494,894	25.07.2022-И	М.Т.С.Т.С.	М.Т.С.Т.С.
2	Ассистенты	2022-2022-И	1,885	293 694,348	1,885	293 694,348	1,885	293 694,348	1,885	293 694,348	5 090,000	1,885	293 694,348	1,885	293 694,348	25.07.2022-И	М.Т.С.Т.С.	М.Т.С.Т.С.
4	Итого по бюджету		9,937	3 636 011,258	3 636 011,258	3 636 011,258	3 636 011,258	3 636 011,258	3 636 011,258	68 838,000	9,937	3 636 011,258	9,937	3 636 011,258				
15	Итого по бюджету		2,291	1 161 077,222	1 161 077,222	1 161 077,222	1 161 077,222	1 161 077,222	1 161 077,222	20 908,000	2,291	1 161 077,222	2,291	1 161 077,222				
1	Материалы	2022-2022-И	0,633	395 194,490	0,633	395 194,490	0,633	395 194,490	0,633	395 194,490	11 410,385	0,633	395 194,490	0,633	395 194,490	10.05.2022-И	М.Т.С.Т.С.	М.Т.С.Т.С.
2	Услуги	2022-2022-И	0,180	115 799,199	0,180	115 799,199	0,180	115 799,199	0,180	115 799,199	3 323,991	0,180	115 799,199	0,180	115 799,199	10.05.2022-И	М.Т.С.Т.С.	М.Т.С.Т.С.
3	Итого по бюджету		0,813	510 993,689	510 993,689	510 993,689	510 993,689	510 993,689	510 993,689	14 734,376	0,813	510 993,689	0,813	510 993,689				
4	Итого по бюджету		0,128	80 388,705	80 388,705	80 388,705	80 388,705	80 388,705	80 388,705	2 302,902	0,128	80 388,705	0,128	80 388,705				
5	Итого по бюджету		0,290	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	87 498,748	2 564,198	0,290	87 498,748	0,290	87 498,748				
6	Итого по бюджету		0,450	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	171 301,956	3 442,560	0,450	171 301,956	0,450	171 301,956				
7	Итого по бюджету		0,260	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	92 293,776	1 989,000	0,260	92 293,776	0,260	92 293,776				
7	Итого по бюджету		2,291	1 161 077,222	1 161 077,222	1 161 077,222	1 161 077,222	1 161 077,222	1 161 077,222	20 908,000	2,291	1 161 077,222	2,291	1 161 077,222				
1	Итого по бюджету		0,278	173 905,729	173 905,729	173 905,729	173 905,729	173 905,729	173 905,729	3 790,000	0,278	173 905,729	0,278	173 905,729				
2	Итого по бюджету		0,283	150 680,602	150 680,602	150 680,602	150 680,602	150 680,602	150 680,602	3 855,000	0,283	150 680,602	0,283	150 680,602				
3	Итого по бюджету		0,208	129 974,286	129 974,286	129 974,286	129 974,286	129 974,286	129 974,286	3 729,634	0,208	129 974,286	0,208	129 974,286				
4	Итого по бюджету		0,280	174 163,839	174 163,839	174 163,839	174 163,839	174 163,839	174 163,839	2 860,000	0,280	174 163,839	0,280	174 163,839				
5	Итого по бюджету		0,285	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	127 301,442	2 180,250	0,285	127 301,442	0,285	127 301,442				
6	Итого по бюджету		0,715	374 556,688	374 556,688	374 556,688	374 556,688	374 556,688	374 556,688	5 469,750	0,715	374 556,688	0,715	374 556,688				
6	Итого по бюджету		2,849	1 138 982,186	1 138 982,186	1 138 982,186	1 138 982,186	1 138 982,186	1 138 982,186	20 908,000	2,849	1 138 982,186	2,849	1 138 982,186				
3	Итого по бюджету		0,204	77 189,595	77 189,595	77 189,595	77 189,595	77 189,595	77 189,595	1 995,000	0,204	77 189,595	0,204	77 189,595				
2	Итого по бюджету		0,112	43 841,988	43 841,988	43 841,988	43 841,988	43 841,988	43 841,988	1 375,000	0,112	43 841,988	0,112	43 841,988				
3	Итого по бюджету		0,226	75 510,056	75 510,056	75 510,056	75 510,056	75 510,056	75 510,056	1 860,000	0,226	75 510,056	0,226	75 510,056				
4	Итого по бюджету		0,116	15 711,585	15 711,585	15 711,585	15 711,585	15 711,585	15 711,585	445,000	0,116	15 711,585	0,116	15 711,585				
5	Итого по бюджету		0,520	64 500,584	64 500,584	64 500,584	64 500,584	64 500,584	64 500,584	1 746,000	0,520	64 500,584	0,520	64 500,584				
6	Итого по бюджету		0,435	58 739,538	58 739,538	58 739,538	58 739,538	58 739,538	58 739,538	1 530,000	0,435	58 739,538	0,435	58 739,538				
7	Итого по бюджету		1,400	138 256,428	138 256,428	138 256,428	138 256,428	138 256,428	138 256,428	2 545,000	1,400	138 256,428	1,400	138 256,428				
7	Итого по бюджету		2,413	469 749,774	469 749,774	469 749,774	469 749,774	469 749,774	469 749,774	11 885,000	2,413	469 749,774	2,413	469 749,774				
20	Итого по бюджету		6,953	2 761 809,182	2 761 809,182	2 761 809,182	2 761 809,182	2 761 809,182	2 761 809,182	53 644,000	6,953	2 761 809,182	6,953	2 761 809,182				
141,693	Итого по бюджету		48 571 974,988	48 571 974,988	48 571 974,988	48 571 974,988	48 571 974,988	48 571 974,988	48 571 974,988	773 971,118	141,693	48 571 974,988	141,693	48 571 974,988				
224	Итого по бюджету		46 572 000,000	46 572 000,000	46 572 000,000	46 572 000,000	46 572 000,000	46 572 000,000	46 572 000,000	675 569,807	46 572 000,000	46 572 000,000	46 572 000,000	46 572 000,000				



Секретарь государственного учреждения «Национальный центр тестирования знаний, умений и навыков выпускников общеобразовательных учреждений Республики Казахстан»

С. Султанов

2022 г.



Секретарь государственного учреждения «Национальный центр тестирования знаний, умений и навыков выпускников общеобразовательных учреждений Республики Казахстан»

С. Султанов

2022 г.