



# Сметная документация

КУКОН ШАХАР БУРЧИЛИК КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН  
ФАРГОНА ВИЛОЯТИ 2-СОНЛИ НАРКОЛОГИЯ ДИСПАНСЕРИ  
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том \_\_\_\_

Книга \_\_\_\_

*СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ*

Лицензия № 000980  
от 25.06.2020г.  
бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

## Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Кукон шахар Бурчилик кучасида жойлашган Фаргона вилояти 2-сонли наркология диспансери биносини жорий таъмирлаш.**

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416** сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан •«Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **36 420,976** тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

**Структура прямых и прочих затрат**  
**по объекту: КУКОН ШАХАР БУРЧИЛИК КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН**  
**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ 2-СОНЛИ НАРКОЛОГИЯ ДИСПАНСЕРИ**  
**БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	57,671
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	18 503,824
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	-
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	6 791,721
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2021 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 500,544 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 500,544 чел/ч)	6 064,037
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	727,684
7	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>25 353,216</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	4 915,989
9	<b>Итого затрат с п.1 по п.9</b>	<b>30 269,205</b>
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	96,861
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	-
12	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>30 366,066</b>
13	<b>НДС 15%</b>	<b>4 554,910</b>
14	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>34 920,976</b>
15	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>1 500,000</b>
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	810,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	<b>Итого ( .....)</b>	<b>-</b>
16	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>36 420,976</b>

Заказчик:

Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"

Наименование строительства: КУКОН ШАХАР БУРЧИЛИК КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН ФАРГОНА ВИЛОЯТИ  
2-СОҢЛИ НАРКОЛОГИЯ ДИСПАНСЕРИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование объекта: КУКОН ШАХАР БУРЧИЛИК КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН ФАРГОНА ВИЛОЯТИ  
2-СОҢЛИ НАРКОЛОГИЯ ДИСПАНСЕРИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ**

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>					<b>6 064 037</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	500,5441	12 114,89	6 064 037
<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					<b>57 672</b>
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,3952	65 776	25 995
3	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ	МАШ-Ч	2,788	2 500	6 970
4	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	4,1035	4 391	18 018
5	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	4,6325	1 444	6 689
<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>					<b>17 293 293</b>
6	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00144	15 000 000	21 600
7	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	Т	0,00112	22 000 000	24 640
8	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	324	3 000	972 000
9	КОНСТРУКЦИИ АЛЮМИНИЕВЫЕ: ПЕРЕГОРОДКА	М2	8	571 496	4 571 968
10	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПО ПРОЕКТУ	М2	73,44	75 000	5 508 000
11	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	85	48 000	4 080 000
12	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,5895	387 316	615 639
13	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	3,213	387 316	1 244 446
14	ФУТОМАССА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,034	7 500 000	255 000

Составил:



**Наименование строительства: КУКОН ШАХАР БУРЧИЛИК КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН ФАРГОНА ВИЛОЯТИ**  
**2-СОҢЛИ НАРКОЛОГИЯ ДИСПАНСЕРИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

## Локальная ресурсная ведомость


**Наименование объекта: КУКОН ШАХАР БУРЧИЛИК КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН ФАРГОНА ВИЛОЯТИ**  
**2-СОҢЛИ НАРКОЛОГИЯ ДИСПАНСЕРИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
<b>РАЗДЕЛ: ПЕРЕГОРОДКА</b>							<b>5475108</b>
<b>1</b>	<b>E9-4-12-1</b>	<b>МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕГОРОДКА</b>	<b>100 М2</b>	<b>0,08</b>		<b>68438850</b>	<b>5475108</b>
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	871	69,68	12114,89	844166
1.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,42	0,1936	65776	12734
1.3	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,018	0,00144	15000000	21600
1.4	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	Т	0,014	0,00112	22000000	24640
1.5	44196	КОНСТРУКЦИИ АЛЮМИНИЕВЫЕ: ПЕРЕГОРОДКА	М2	100	8	571496	4571968
<b>РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>							<b>9183913</b>
<b>2</b>	<b>E63-7-5</b>	<b>РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК</b>	<b>100 М2</b>	<b>0,85</b>		<b>909873</b>	<b>773392</b>
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,3	63,155	12114,89	765116
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,2975	4391	1306
2.3	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	3,28	2,788	2500	6970
<b>3</b>	<b>E15-2-16-9</b>	<b>ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН</b>	<b>100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ</b>	<b>0,85</b>		<b>1775781</b>	<b>1509414</b>
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	72,964	12114,89	883951
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,714	4391	3135
3.3	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ-Ч	5,45	4,6325	1444	6689
3.4	12135	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,87	1,5895	387316	615639
<b>4</b>	<b>E15-1-90-1</b>	<b>ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ: БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА</b>	<b>100 М2</b>	<b>0,85</b>		<b>8118949</b>	<b>6901107</b>
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,14	170,969	12114,89	2071271
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,2295	4391	1008
4.3	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	85	48000	4080000
4.4	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	1,5	1,275	387316	493828
4.5	29124	ФУГОМАССА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,04	0,034	7500000	255000
<b>РАЗДЕЛ: ПОЛЫ</b>							<b>8755980</b>
<b>5</b>	<b>E11-1-11-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	<b>100 М2</b>	<b>0,95</b>		<b>1274360</b>	<b>1210642</b>
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	37,5345	12114,89	454726
5.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	1,2065	4391	5298
5.3	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	2,04	1,938	387316	750618

6	E11-1-27-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,72		10479636	7545338
Б.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	86,2416	12114,89	1044807
Б.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,2016	65776	13260
Б.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	1,656	4391	7271
Б.4	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	450	324	3000	972000
Б.5	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПО ПРОЕКТУ	М2	102	73,44	75000	5508000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				23415001
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				6791721
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				57671
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				18503824
ИТОГО:			сум				25353216
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				4915989
ИТОГО:			сум				30269205
НДС в размере 15 %			сум				4540381
ИТОГО С НДС:			сум				34809586

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

"22" 08 2022г.

"Утверждаю"

2-сек. Калкыяшкыя Дис. Би  
Бом. Шариков А.К. Шариков



# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КУКОН ШАХАР БУРЧИЛИК КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН  
ФАРГОНА ВИЛОЯТИ 2-СОНЛИ НАРКОЛОГИЯ ДИСПАНСЕРИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: ПЕРЕГОРОДКА			
1	МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕГОРОДКА	100 М2	0,08
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2	0,85
3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2 ОШТУКА ТУРИВАЕ МОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,85
4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ: БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100 М2	0,85
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ			
5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,95
6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ВОЛТОВ	100 М2	0,72

### Члены комиссии:

<u>К.С.К. Касим</u>		<u>Д. Аддынгазов</u>
<u>Мамбетов Бүләк мурда</u>		<u>Б. Сибирожидинов</u>
<u>Калимуллин</u>		<u>С. Арсланов</u>
<u>Бом. Шариков</u>		<u>М. Хайтова</u>
<u>Урманов Бүләк мурда</u>		<u>И. Хаматова</u>
<u>Урманов мурда</u>		<u>З. Джакова</u>



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'only 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobly

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:09-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 60299**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Burchilik ko'chasida joylashgan Farg'ona viloyati 2-sonli Narkologiya dispanseri binosini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "IZZATBEK" MCHJ.

**Bosh loyihachi** - "IZZATBEK" MCHJ.

**Litsenziya** 25-06-20y № AL-000980-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 57826

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Farg'ona viloyati 2-sonli Narkologiya dispanserining 10.08.2022-yil kungi 27-sonli yig'ilish bayoni.
- 1.2. Farg'ona viloyati 2-sonli Narkologiya dispanseri bosh shifokori A.K.Sharipov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Burchilik ko'chasida joylashgan Farg'ona viloyati 2-sonli Narkologiya dispanseri binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalash uchun ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

- 5.1. Farg'ona viloyati 2-sonli Narkologiya dispanseri bosh shifokori A.K.Sharipov tomonidan tasdiqlangan



Loyiha topshirig'i.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Birlashtirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 36 420,976 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 25 659,604 ming so'm

QQS 15% - 3 848,941 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 29 508,544 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 1 500,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va  
buyurtmachi xarajatlari bilan - 31 008,544 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 5 412,432 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyiigi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Burchilik ko'chasida joylashgan Farg'ona viloyati 2-sonli Narkologiya dispanserini binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA