



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 14.09.2022 г. № 5
между "POWERING" МЧЖ и ЖШХХ Обод. бош.
на общую сумму 827 444 000,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 100022860084017065100110001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	827 444 000,00			827 444 000,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	827 444 000,00			827 444 000,00

Всего 827 444 000,00 сум

Восемьсот двадцать семь миллионов четыреста сорок четыре
тысячи сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 248 233 200,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора
подлежат предплате в Сентябрь месяце 2022 года.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

« » 20 г.

(подпись) А.Кобиллов
Ф.И.О.

(подпись) Д.Рахмонов
Ф.И.О.

Получил работник
заказчика

« » 20 г.

№ 5 - сонли пудрат шартномаси

Жиззах шаҳри

“ 14 ” Сентябрь 2022 йил

Жиззах шаҳар ҳокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи раҳбари **А.Ўобилов** ва **"POWERING" МЧЖ** (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи раҳбари **Р.Уралов** мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Жиззах шаҳар Хайрабод маҳалласи Буюк ипак йўли кўчасидан ўтувчи ва Тинчлик маҳалласи худудидан ўтувчи темир йўлининг 810-метр масофасидаги тўсиқларни жорий таъмирлаш ишлари.

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил “ 14 ” Сентябрга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30%и миқдоридан бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кирилади ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4.-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган маҳсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул

қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишларда камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қўйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажарилган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз келган белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олинганга қадар бажарилган ишлар қисмига муносоиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчи шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **827 444 000,00** (Саккиз юз йнгирма етти миллион тўрт юз қирк тўрт минг) сўм, шу жумладан **107 927 478,26** сўм **15%** миқдорида ҚҚСни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни иктисодий судда кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар буйича, қилинган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;
-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойихада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;
-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Яқиний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага
илова _____

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

«Буюртмачи»

“POWERING” МЧЖ

**Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги
Ободонлаштириш бошқармаси**

(Пудратчининг номи)

(Буюртмачининг номи)

Манзил: Жиззах ш. Ш.Рашидов кўча 63 уй

Манзил: Жиззах ш.
Сангзор мах. Тоғлик кўча 10 уй

Тел./факс: +99891-566-79-13
(х/в ёки ш/х): 20208000305081750001
Банк номи: АТБ “Агробанк” Жиззах в. худ.ф.
ИНН: 305 825 654
МФО: 00126
ИФУТ:

Тел./факс: +99872-222-40-54
ш/х: 100022860084017065100110001
ИНН: 201 433 199
ИФУТ: 90211
Ҳазначилик бўлинмаси номи
Жиззах шаҳри бўйича Ҳазначилик бўлинмаси
ЯҲХ: 23402000300100001010
Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)
МФО: 00014
Ҳазначилик бўлинмаси СТИРИ: 201 122 919



Раҳоар: **Р.Уралов**

[Signature]

ИМЗО
М.Ў.



Буюртмачи
Раҳоари: **А.Қобилов**

[Signature]

ИМЗО
М.Ў.

Хуқуқшунос: _____

(имзо)

Гув-ма № _____

(Ф.И.Ш)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

JIZZAX VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI

JIZZAX SHAHAR ADLIYA BO'LIMI

YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

130100, Jizzax shahar, Obod MFY, A.Navoiy ko'chasi, 4/4-uy.
tel: (99872) 151 11 95, el. pochta: jizzax-sh@adliya.uz, jiz.shaxaradliya@exat.uz

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**


1. **Loyihaning turi:** Shartnoma.
2. **Loyihaning nomi:** №5-sonli pudrat shartnomasi.
3. **Loyihaning mazmuni:** Jizzax shahar hokimligi huzuridagi obodonlashtirish boshqarmasi hamda "POWERING" mas'uliyati cheklangan jamiyati (lot raqami №146139-sonli tanlov g'olibi) o'rtasida Jizzax shahar Xayrabod mahallasi Buyuk ipak yo'li ko'chasidan o'tuvchi va Tinchlik mahallasi hududidan o'tuvchi temir yo'lining 810-metr masofasidagi to'siqlarni joriy ta'mirlash ishlari uchun umumiy summasi 827 444 000 (sakkiz yuz yigirma yetti million to'rt yuz qirq to'rt ming) so'mlik 2022-yil 14-sentabrdagi №5-sonli pudrat shartnomasini tuzish to'g'risida.
4. **Loyihani ishlab chiquvchi tashkilot:** Jizzax shahar hokimligi huzuridagi obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 13-sentabr kuni yuridik xizmat ko'rsatish markaziga yuborilgan.
5. **Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.**

Markaz bosh yuriskonsulti



M.V.Yokubjonova

YS5752065733



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"POWERING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyekting tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"POWERING" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

27.10.2018

645963

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305825654

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Jizzax viloyati, Jizzax shahri, SH.RASHIDOV, 63,

Guvohnoma:

Jizzax shahri, Jizzax shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 146139 на приобретение Жиззах шаҳар Хайрабод маҳалласи Буюк ипак йўли кўчасидан ўтувчи ва Тинчлик маҳалласи ҳудудидан ўтувчи темир йўлининг 810-метр масофасидаги тўсиқларни жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 12.09.2022

Время рассмотрения 12.09.2022 12:05

Конкурсная комиссия Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMEDOV GAFURJON ABDULLAYEVICH	Бош муҳандис (Комиссия раиси)	Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Секретарь комиссии	SINDOROV XUSNIDDIN ABDURAXIM O'G'LI	Етакчи мутахассис (Комиссия котиби)	Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	QAYUMOV AKBAR ABDURAJABOVICH	Бошлиқ ўринбосари (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	RAXMANOV DILSHOD IBRAGIMOVICH	Бош ҳисобчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	ALISHEV UBA YDULLA MUMINOVICH	Техник назоратчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	ISLOMOV SHUXRAT OLIMOVICH	Бош иқтисодчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.09.2022 года № лота 146139.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 98.00 / Весовой коэф. ценовой части: 2.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Жиззах шаҳар Хайрабод маҳалласи Буюк ипак йўли кўчасидан ўтувчи ва Тинчлик маҳалласи ҳудудидан ўтувчи темир йўлининг 810-метр масофасидаги тўсиқларни жорий таъмирлаш ишлари (100022860084017065100110001)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	831 095 487.10
Стартовая сумма	831 095 487.10

Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг умумий маълумотлари (айланма маблаг, гувоҳнома, низом ва шунга ухшаган бошка маълумотлар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг умумий маълумотлари (айланма маблаг, гувоҳнома, низом ва шунга ухшаган бошка маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POWERING MCHJ	20	Танловда иштирок этишимиз учун Низом, давлат руйхатидан утганлиги тугрисида Гувоҳнома нусхаси, раҳбар фуқаролик паспорти ҳамда ижара шартномалар нусхалари тақдим қилинади	20	Экспертная		
DILNOZA SANAQULOVA MCHJ	20	Жамиятимизнинг айланма маблағи яхши. Қолган ҳужжатдар тақдим этилади	20	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати (Ишларни тақлиф қиймати, топшириш муддатини кўрсатиб тасдиқлаган ҳолда бажариш муддати кўрсатилган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати (Ишларни тақлиф қиймати, топшириш муддатини кўрсатиб тасдиқлаган ҳолда бажариш муддати кўрсатилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POWERING MCHJ	20	Жамиятимиз ушбу курсатилган иш ва хизматларни сифатли бажаришга ҳамда белгиланган муддатда бажаришга кафолат берамиз. Маълумотнома илова қилинади	19	Экспертная		
DILNOZA SANAQULOVA MCHJ	20	Барча ишни сифатли бажарамиз	15	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POWERING MCHJ	20	Жамиятимизда 5 та доимий иш билан таъминланган малакали ишчи ходимлар ҳамда 10 дан ортик мавсумий ишчи ходимларимиз иш фаолиятини олиб боради. Маълумотнома илова қилинади	20	Экспертная		
DILNOZA SANAQULOVA MCHJ	20	ташкilotимизда 5 та мутахасис фаолият юритади	20	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг моддий базаси ва махсус техникалари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг моддий базаси ва махсус техникалари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POWERING MCHJ	20	Жамиятимизда 10 га якин ижара асосида қурилиш ва таъмирлаш учун мулжалланган махсус техникаларимиз мавжуд. Ижара шартнома илова қилинади	19	Экспертная		
DILNOZA SANAQULOVA MCHJ	20	Жамиятимиз моддий базаси ҳамда махсус техникалари мавжуд	17	Экспертная		

Критерий №5 Солиқдан электронний қарздорлиги йук тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан электронний қарздорлиги йук тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POWERING MCHJ	20	Жамиятимиз солиқ ва бошка мажбурий туловлардан қариздорлиги мавжуд эмас. маълумотнома илова қилинади	20	Экспертная		
DILNOZA	20	Солиқ ва бошка	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANAQULOVA MCHJ		туловлардан кариздорлик мавжуд эмас				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
POWERING MCHJ	831 095 487.10	827 444 000.00 UZS	827 444 000.00	00.00	827 444 000.00	07.09.2022 15:46:42	2
DILNOZA SANAQULOVA MCHJ	831 095 487.10	831 000 000.00 UZS	831 000 000.00	00.00	831 000 000.00	09.09.2022 16:46:31	1.99144

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
POWERING MCHJ	96.04	2	98.04
DILNOZA SANAQULOVA MCHJ	85.26	1.99144	87.25144

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 146139 от 12.09.2022 года на приобретение Жиззах шаҳар Хайрабод махалласи Буюк ипак йўли кўчасидан ўтувчи ва Тинчлик махалласи худудидан ўтувчи темир йўлининг 810-метр масофасидаги тўсиқларни жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

POWERING MCHJ
305825654

и резервный исполнитель: DILNOZA SANAQULOVA MCHJ (304413566)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AXMEDOV GAFURJON ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QAYUMOV AKBAR ABDURAJABOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMANOV DILSHOD IBRAGIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALISHEV UBAYDULLA MUMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISLOMOV SHUXRAT OLIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

« ТАСДИҚЛАЙМАН »



Жиззах шаҳар ҳокимлиги
ҳузуридаги Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

_____ А.Қобилов
» _____ 2022 йил

« 14 » Сентябрь 2022 йил

Жиззах шаҳри

Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси танлов хайъатининг навбатдаги танлови ўтказилганлиги бўйича

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ

Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил 11 январдаги № 5-сонли буйруғи ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги ПҚ-4812-сонли қарорига асосан тасдиқланган танлов хайъати аъзолари куйидаги таркибда қатнашдилар:

Ғ.Ахмедов - Бошқарма бош муҳандиси, танлов хайъати раиси

ХАЙЪАТ АЪЗОЛАРИ

А.Қаюмов - Бошқарма бошлиғининг ўринбосари, хайъат аъзоси

У.Алишев - Бошқарма техник назоратчиси, хайъат аъзоси

Д.Рахмонов - Бошқарма бош ҳисобчиси, хайъат аъзоси

Ш.Исломов - Бошқарма бош иқтисодчиси, хайъат аъзоси

КУН ТАРТИБИ:

Кун тартибида хайъат раиси Ғ.Ахмедов сўзга чиқиб келгуси ойда Жиззах шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси учун зарур бўлган товар, иш хизматларни сотиб олиш учун 10 кун олдин товар хом-ашё биржасига эълон талабнома бериш зарурлигини ва ушбу рўйхатни танлов хайъати томонидан тузиш таклифини ҳамда ушбу рўйхатни махсус порталга киритишга маъсул қилиб Бош ҳисобчини танлаш таклифини ўртага ташлади.

Кун тартибидаги масала юзасидан хайъат раиси Ғ.Ахмедов сўзга чиқиб, Жиззах шаҳар Хайрабод маҳалласи Буюк ипак йўли кўчасидан ўтувчи ва Тинчлик маҳалласи худудидан ўтувчи темир йўлининг 810-метр масофасидаги тўсиқларни жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун Бош ҳисобчи томонидан 05.09.2022 йилда берилган.

№	Товар (иш, хизмат)лар номи	Суммаси
1	Жиззах шаҳар Хайрабод маҳалласи Буюк ипак йўли кўчасидан ўтувчи ва Тинчлик маҳалласи худудидан ўтувчи темир йўлининг 810-метр масофасидаги тўсиқларни жорий таъмирлаш ишлари	831 095 487,10

Бажариладиган ишлар учун берилган лот рақами 22110012146139 бўлган талабномага бир қатор ташкилотлар томонидан таклифлар тушганлигини ва энг яхши таклиф берган ташкилотларни танлаб олишимиз зарурлигини маълум қилди. Хайъат аъзоси У.Алишев сўзга чиқиб йиғилганларни ўз хизматларини таклиф этган ташкилотлар билан батафсил таништириб чиқди.

05.09.2022 йилда лот рақами 22110012146139 бўлган талабномага таклиф берган ташкилотлар куйидагилар

№	Товар (иш, хизмат)лар номи	Буюртмачининг бошланғич нархи	«POWERING» МЧЖ	«DILNOZA SANAQULOVA» МЧЖ
1	Жиззах шаҳар Хайрабод маҳалласи Буюк ипак йўли кўчасидан ўтувчи ва Тинчлик маҳалласи худудидан ўтувчи темир йўлининг 810-метр масофасидаги тўсиқларни жорий таъмирлаш ишлари	831 095 487,10	827 444 000	831 000 000

Ушбу таклифларни йиғилиш қатнашчилари атрофлича ўрганиб чиқиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ

1. Жиззах шаҳар Хайрабод маҳалласи Буюк ипак йўли кўчасидан ўтувчи ва Тинчлик маҳалласи худудидан ўтувчи темир йўлининг 810-метр масофасидаги тўсиқларни жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун «POWERING» МЧЖ танлансин.

2. Голиб чиққан ташкилот билан бошқарманинг 100022860084017065100110001 бўлган ШХВ орқали шартнома тузиб ҳужжатларини расмийлаштириш ҳамда маблағларни белгиланган тартибда ўтказиб бериш келгуси ой учун зарур бўлган иш хизматлар учун махсус порталга эълон талабнома бериш бошқарма Бош ҳисобчиси Д.Рахмонов зиммасига юклатилсин.


3. Жиззах шаҳар Хайрабод маҳалласи Буюк ипак йўли кўчасидан ўтувчи ва Тинчлик маҳалласи худудидан ўтувчи темир йўлининг 810-метр масофасидаги тўсиқларни жорий таъмирлаш ишларини белгиланган тартибда қабул қилиш бошқарма Техник назоратчиси У.Алишев зиммасига юклатилсин.

Шу кунгача 22110012146139 лот асосида бошқа талабгорлардан эътироз ва шикоятлар келиб тушмади.

Йиғилиш хайъати раиси

 Ф.Ахмедов

Хайъат аъзолари

 А.Қаюмов

 У.Алишев

 Д.Рахмонов

 Ш.Исломов

ТИТУЛ ЎН ЎН ЎН СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I Основные данные по стройке

<ol style="list-style-type: none"> 1. Наименование и местонахождение стройки 2. Заказчик 3. Разработчики 4. Экспертизы 5. Генеральный подрядчик 6. Источники финансирования 7. Срок начала и окончания строительства 	<p>Г. Джизак</p> <p>Жиззах шахар Ободонлаштириш бошкармаси</p> <p>«JIZZAX TADQIQOT» МЧЖ</p> <p>«SHARFOF NUJLAT EKSPERTI» МЧЖ</p> <p>«POWERING» МЧЖ</p> <p>Местный бюджет</p> <p>2022 г.</p>
---	---

<ol style="list-style-type: none"> 8. Основные показатели стройки: Мощность (в соответствии с единицах измерения) 	<p>По ПСД</p> <p>827 444,0</p> <p>Остаток на 01.01.2022 г.</p>
---	--

Раздел II/поквартирная разбивка прогноза на 2022 год

Жиззах шахар Хайрабод маҳалласи Буюк ипак йўли кўчасидан ўтувчи ва Тинчлик маҳалласи худудидан ўтувчи темир йўлининг 810-метр масофасидаги тўсиқларни жорий таъмирлаш ишлари	тыс. сум				
	Всего аз год	В том числе	По кварталам		
		I	II	III	IV
	827 444,0			827 444,0	



Подпись: «POWERING» МЧЖ

R. Uralov
Р. Уралов



Жиззах шахар Ободонлаштириш бошкармаси

Рақобари

A. Kobilov

А.Кобилов



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING
FARMOYISHI

20 22 yil « 10 » avgust

№ 438-F

Toshkent sh.

ХДФУ

—нусха

“Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида:

1. Юқори тезликда ҳаракатланувчи “Афросиёб” электропоезднинг “Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектлари ташқи кўриниши (фасад қисми)ни тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари Тошкент, Сирдарё Жиззах, Самарқанд вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан амалга оширилаётганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Қурилиш вазирлиги, Транспорт вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги ҳамда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳокимликларининг “Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар жойларнинг ташқи кўриниши (фасад қисми)ни тартибга келтириш, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари (кейинги ўринларда – ободонлаштириш ишлари) учун республика бюджетидан маблағ ажратиш тўғрисидаги таклифи маъқуллансин.

3. Молия вазирлиги бир ҳафта муддатда иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини, шунингдек, айрим хизмат турлари бўйича тарифларни ошириш билан боғлиқ харажатларни қоплаш учун режалаштирилган маблағлар ҳисобидан Тошкент вилояти маҳаллий бюджетига – 15 млрд сўм, Сирдарё вилояти маҳаллий бюджетига – 8,5 млрд сўм ва Жиззах вилояти маҳаллий бюджетига – 6,5 млрд сўм маблағ ажратилишини таъминласин.

4. Қурилиш вазирлиги ободонлаштириш ишларининг намунавий лойиҳа таклифларини бир ҳафта муддатда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилояти ҳокимликларига тақдим қилсин.

5. Белгилансинки:

республика бюджетидан ажратиладиган маблағлар ҳисобига бажариладиган ободонлаштириш ишлари учун тегишлича шаҳар ва туманлар ҳокимликларининг ободонлаштириш бошқармалари буюртмачи (кейинги ўринларда – буюртмачи) ҳисобланади;

асосланган ҳисоб-китобларга мувофиқ ободонлаштириш ишлари учун буюртмачиларга 30 фоиз миқдорида аванс маблағлари ажратишга ҳамда зарур қурилиш материалларини харид қилиш учун 100 фоиз олдиндан тўловни амалга оширишга, истисно тариқасида, рухсат берилади;

Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳокимлари буюртмачига ободонлаштириш ишлари учун ажратилган маблағларнинг мақсадли ўзлаштирилиши бўйича шахсан жавобгар ҳисобланади.

6. Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат молиявий назорати инспекцияси ушбу фармойишга асосан ажратилаётган маблағларнинг белгиланган мақсадларда оқилона ва мақсадли сарфланиши юзасидан назорат ўрнатсин.

7. Мазкур фармойишнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Ж. Раматов зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикасининг
Бош вазири



А. Арипов



JIZZAX VILOYATI JIZZAX SHAHAR HOKIMINING FARMOYISHI

2022 - yil 24 - avgust

132-3-55-F/22

Jizzax shahar hokimligi

Жиззах вилоят ҳокимининг 2022 йил 19-августдаги 278-3-0-F/22-сонли фармойишига асосан “Тошкент-Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ҳамда кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 5-, 6- ва 25- моддаларига асосан маблағ ажратиш тўғрисида:

1. Жиззах вилоят ҳокимининг 2022 йил 19-августдаги “Тошкент-Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ҳамда кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида маблағ ажратиш тўғрисидаги 278-3-0-F/22-сонли фармойиши ижро учун қабул қилинсин.


2. Шаҳар молия бўлими (А.Абдужалилов)га “Тошкент-Самарқанд” темир йўл йўналишининг Жиззах шаҳридан ўтган қисмини турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ишлари учун вилоят маҳаллий бюджетининг даромадлар режасининг ошириб бажарилган қисми ҳисобидан шаҳар маҳаллий бюджетига ажратиб берилган 5,0 млрд.сўм маблағни шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармасига режалаштириш вазифаси юклатилсин.

3. Шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармаси (А.Қобилов)га ажратилган маблағдан мақсадли ва самарали фойдаланиш вазифаси топширилсин.

4. Жиззах шаҳри бўйича Ғазначилик бўлинмаси (Ш.Файзиев)га Жиззах шаҳар ҳокимлиги томонидан UzAsbo дастурий мажмуасидан электрон жўнатилган хужжатларга асосан белгиланган тартибда ўтказиб берилиши таъминлансин.

5. Ушбу фармойиш ижросини назорат қилиш шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Эргашев ва ҳоким ўринбосари Х.Оналбоевлар зиммасига юклатилсин.

Шаҳар ҳокими



К.Холмуродов



JIZZAX VILOYATI JIZZAX SHAHAR HOKIMINING FARMOYISHI

2022 йил «29» август

133-3-55-F/22

Жиззах шаҳар ҳокимлиги


Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойишига ўзгартириш киритиш тўғрисида

Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойишида шаҳар маҳаллий бюджетидан ажратилиши кўзда тутилган маблағларнинг манбаларини мувофиқлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддасига асосан

1. Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойиши 4-бандидаги “Жиззах шаҳар ҳокимлиги” сўзи “шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармаси” сўзлари билан алмаштирилсин.

2. Ушбу фармойиш ижросини назорат қилиш шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Эргашев зиммасига юклансин.

Шаҳар ҳокими



К.Холмуродов