



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 14.09.2022 г. № 6
между "POWERING" МЧЖ и ЖШХ Обод. бош.
на общую сумму 323 444 000,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 100022860084017065100110001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	323 444 000,00			323 444 000,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	323 444 000,00			323 444 000,00

Всего 323 444 000,00 сум

Триста двадцать три миллиона четыреста сорок четыре
тысячи сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 97 033 200,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в Сентябрь месяце 2022 года.

(* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, работ связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика


(подпись) А. Кобиров
Ф.И.О.


(подпись) Д. Рахмонов
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

« » 20 г.

Получил работник заказчика

(подпись)

« » 20 г.

№ 6 - сонли пудрат шартномаси

Жиззах шаҳри

“ 14 ” Сентябрь 2022 йил

Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги **Ободонлаштириш бошқармаси** (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи раҳбари **А.Қобилов** ва **“POWERING” МЧЖ** (кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи раҳбари **Р.Уралов** мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Жиззах шаҳар “Қорасой” МФЙдан ўтувчи темир йўл ёқасида жойлашган 1-сонли қабристондан ўтувчи йўлнинг 270-метр тўсиқ деворларини жорий таъмирлаш ишлари.

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил “ 14 ” Сентябрга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30%и миқдориде бунак туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул

килиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бо камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **323 444 000,00 (Уч юз йигирма уч миллион тўрт юз қирқ тўрт минг) сўм**, шу жумладан **42 188 347,83 сўм 15%** миқдорида ҚҚСни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни иқтисодий судда кўриб чиқишга топширадilar.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, қилинган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустраслик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми кийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Яқуний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага

илова _____

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

“POWERING” МЧЖ

(Пудратчининг номи)

Манзил: Жиззах ш. Ш.Рашидов кўча 63 уй

Тел./факс: +99891-566-79-13

(х/в ёки ш/х): 20208000305081750001

Банк номи: АТБ “Агробанк” Жиззах в. худ.ф.

ИНН: 305 825 654

МФО: 00126

ИФУТ:

«Буюртмачи»

**Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги
Ободонлаштириш бошқармаси**

(Буюртмачининг номи)

Манзил: Жиззах ш.

Сангзор мах. Тоғлик кўча 10 уй

Тел./факс: +99872-222-40-54

ш/х: 100022860084017065100110001

ИНН: 201 433 199

ИФУТ: 90211

Ҳазначилик бўлинмаси номи

Жиззах шаҳри бўйича Ҳазначилик бўлинмаси

ЯҒХ: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРИ: 201 122 919



Рахбар: **Р.Уралов**

(Signature)

ИМЗО
М.Ў.

Хуқуқшунос: _____

(ИМЗО)



Буюртмачи

Рахбари: **А.Қобилов**

(Signature)

ИМЗО
М.Ў.

Гув-ма № _____

(Ф.И.Ш)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

JIZZAX VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI

JIZZAX SHAHAR ADLIYA BO'LIMI

YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

130100, Jizzax shahar, Obod MFY, A.Navoiy ko'chasi, 4/4-uy.
tel: (99872) 151 11 95, el. pochta: jizzax-sh@adliya.uz, jiz.shaxaradliya@exat.uz


**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. **Loyihaning turi:** Buyruq
2. **Loyihaning nomi:** 6-sonli Pudrat shartnomasi
3. **Loyihaning mazmuni:** Jizzax shahar hokimligi huzuridagi obodonlashtirish boshqarmasi va "Powering" MCHJ o'rtasida 14.09.2022 sanasida umumiy qiymati 323 444 000 (uch yuz yigirma uch millon to'rt yuzi qirq to'rt ming) so'mlik 6-sonli pudrat shartnomasi.
Loyiha uchun asos: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 438-sonli farmoyishi, 146217-lot raqamli tanlov komissiya bayonnomasi
5. **Loyihani ishlab chiquvchi tashkilot:** Jizzax shahar hokimligi huzuridagi obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yil 13-sentabr kuni ishlab chiqilgan.
6. **Loyiha dasturga kiritilgan sana:** 2022 yil 13-sentabr kuni.
7. **Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.**

Markaz bosh yuriskonsulti:



F.Ataboyev



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"POWERING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan bo'ldagi to'liq nomi)

"POWERING" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

27.10.2018

645963

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305825654

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Jizzax viloyati, Jizzax shahri, SH.RASHIDOV, 63,

Guvohnoma:

Jizzax shahri, Jizzax shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

to'mondan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 146217 на приобретение Жиззах шаҳар “Қорасой” МФЙдан ўтувчи темир йўл ёқасида жойлашган 1-сонли қабристондан ўтувчи йўлнинг 270-метр тўсиқ деворларини жорий таъмирлаш ишлари.

Способ проведения электронный

Дата 12.09.2022

Время рассмотрения 12.09.2022 12:05

Конкурсная комиссия Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMEDOV GAFURJON ABDULLAYEVICH	Бош мухандис (Комиссия раиси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Секретарь комиссии	SINDOROV XUSNIDDIN ABDURAXIM O'G'LI	Етакчи мутахассис (Комиссия котиби)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	RAXMANOV DILSHOD IBRAGIMOVICH	Бош ҳисобчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	ALISHEV UBAYDULLA MUMINOVICH	Техник назоратчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	QAYUMOV AKBAR ABDURAJABOVICH	Бошлиқ ўринбосари (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	ISLOMOV SHUXRAT OLIMOVICH	Бош иқтисодчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.09.2022 года № лота 146217.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 98.00 / Весовой коэф. ценовой части: 2.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Жиззах шаҳар “Қорасой” МФЙдан ўтувчи темир йўл ёқасида жойлашган 1-сонли қабристондан ўтувчи йўлнинг 270-метр тўсиқ деворларини жорий таъмирлаш ишлари. (100022860084017065100110001)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	326 087 266.30
Стартовая сумма	326 087 266.30

Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кўрсатилган ишлар белгиланган муддатларда сифатли қилиб бажарилиши, аниқланган камчиликлар ўз вақтида бартараф этилиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Кўрсатилган ишлар белгиланган муддатларда сифатли қилиб бажарилиши, аниқланган камчиликлар ўз вақтида бартараф этилиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POWERING MCHJ	20	курсатилган иш ва хизматларни Сифатли ва уз вақтида бажаришга кафолат берамиз. Кафолат хати илова қилинади	19	Экспертная		
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	20	Барча курсатилган ишларни сифатли ва уз вақтида бажарамиз	15	Экспертная		

Критерий №2 Пудратчидан солиқ ва бошқа идоралардан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумот талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчидан солиқ ва бошқа идоралардан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумот талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POWERING MCHJ	20	Жамиятимиз солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қариздорлиги мавжуд эмас. Маълумотнома илова қилинади	20	Экспертная		
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	20	Қариздорлигимиз мавжуд эмас	17	Экспертная		

Критерий №3 Ушбу ишлар бўйича пудратчи ўзининг малакали ходимларига ва керакли бўлган барча турдаги техникаларига эга бўлиши шарт.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу ишлар бўйича пудратчи ўзининг малакали ходимларига ва керакли бўлган барча турдаги техникаларига эга бўлиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POWERING MCHJ	20	Жамиятимизда 5 та доимий иш билан таъминланган ҳамда 10	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		дан ортик мавсумий иш билан таъминланган ишчи ходимларимиз иш фаолиятини олиб боради ҳамда Жамиятимизда 10 га якин ижара асосида курилиш ва таъмирлаш учун мулжалланган махсус техникаларимиз мавжуд. Ижара шартнома илова килинади				
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	20	Барча ишларни бажариш учун малакали ишчи ходимларимиз иш фаолиятини олиб боради	17	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг умумий маълумотлари гувоҳнома, низом ва шунга ухшаган бошқа маълумотлар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг умумий маълумотлари гувоҳнома, низом ва шунга ухшаган бошқа маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POWERING MCHJ	20	Танловда иштирок этишимиз учун Низом, давлат руйхатидан утганлиги тугрисида Гувоҳнома нусхаси, рахбар фукаролик паспорти ҳамда ижара шартномалар нусхалари такдим килинади	20	Экспертная		
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	20	танловда иштирок этиш учун барча маълумотномаларни такдим киламиз	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
POWERING MCHJ	326 087 266.30	323 444 000.00 UZS	323 444 000.00	00.00	323 444 000.00	07.09.2022 15:54:34	2
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	326 087 266.30	326 000 000.00 UZS	326 000 000.00	00.00	326 000 000.00	12.09.2022 11:07:08	1.98432

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
POWERING MCHJ	96.775	2	98.775
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	84.525	1.98432	86.50932

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 146217 от 12.09.2022 года на приобретение Жиззах шаҳар "Қорасой" МФЙдан ўтувчи темир йўл ёқасида жойлашган 1-сонли қабристондан ўтувчи йўлнинг 270-метр тўсиқ деворларини жорий таъмирлаш ишлари. определила победителем:

POWERING MCHJ
305825654

и резервный исполнитель: DEVERS STROY - DS M.CH.J. (308930094)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AXMEDOV GAFURJON ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMANOV DILSHOD IBRAGIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALISHEV UBA YDULLA MUMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	QAYUMOV AKBAR ABDURAJABOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISLOMOV SHUXRAT OLIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

« ТАСДИҚЛАЙМАН »

Жиззах шаҳар ҳокимлиги
хузуридаги Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи



» _____ А.Қобилов
» _____ 2022 йил

« 14 » Сентябрь 2022 йил

Жиззах шаҳри

**Жиззах шаҳар ҳокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси танлов хайъатининг
навбатдаги танлови ўтказилганлиги бўйича**

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ

Жиззах шаҳар ҳокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил 11 январдаги № 5-сонли буйруғи ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги ПҚ-4812-сонли қарорига асосан тасдиқланган танлов хайъати аъзолари қуйидаги таркибда катнашдилар:

Ғ.Ахмедов - Бошқарма бош муҳандиси, танлов хайъати раиси

ХАЙЪАТ АЪЗОЛАРИ

А.Қаюмов - Бошқарма бошлиғининг ўринбосари, хайъат аъзоси

У.Алишев - Бошқарма техник назоратчиси, хайъат аъзоси

Д.Раҳмонов - Бошқарма бош ҳисобчиси, хайъат аъзоси

Ш.Исломов - Бошқарма бош иқтисодчиси, хайъат аъзоси

КУН ТАРТИБИ:

Кун тартибида хайъат раиси Ғ.Ахмедов сўзга чиқиб келгуси ойда Жиззах шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси учун зарур бўлган товар, иш хизматларни сотиб олиш учун 10 кун олдин товар хом-ашё биржасига эълон талабнома бериш зарурлигини ва ушбу рўйхатни танлов хайъати томонидан тузиш таклифини ҳамда ушбу рўйхатни махсус порталга киритишга маъсул қилиб Бош ҳисобчини танлаш таклифини ўртага ташлади.

Кун тартибидаги масала юзасидан хайъат раиси Ғ.Ахмедов сўзга чиқиб, Жиззах шаҳар «Қорасой» МФЙдан ўтувчи темир йўл ёқасида жойлашган 1-сонли қабристондан ўтувчи йўлнинг 270-метр тўсиқ деворларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун Бош ҳисобчи томонидан 05.09.2022 йилда берилган.

№	Товар (иш, хизмат)лар номи	Суммаси
1	Жиззах шаҳар «Қорасой» МФЙдан ўтувчи темир йўл ёқасида жойлашган 1-сонли қабристондан ўтувчи йўлнинг 270-метр тўсиқ деворларини жорий таъмирлаш ишлари	326 087 266,30

Бажариладиган ишлар учун берилган лот рақами 22110012146217 бўлган талабномага бир қатор ташкилотлар томонидан таклифлар тушганлигини ва энг яхши таклиф берган ташкилотларни танлаб олишимиз зарурлигини маълум қилди. Хайъат аъзоси У.Алишев сўзга чиқиб йиғилганларни ўз хизматларини таклиф этган ташкилотлар билан батафсил таништириб чиқди.

05.09.2022 йилда лот рақами 22110012146217 бўлган талабномага таклиф берган ташкилотлар қуйидагилар

№	Товар (иш, хизмат)лар номи	Буюртмачининг бошланғич нархи	«POWERING» МЧЖ	«DEVERS STROY-DS» МЧЖ
1	Жиззах шаҳар «Қорасой» МФЙдан ўтувчи темир йўл ёқасида жойлашган 1-сонли қабристондан ўтувчи йўлнинг 270-метр тўсиқ деворларини жорий таъмирлаш ишлари	326 087 266,30	323 444 000	326 000 000

Ушбу таклифларни йиғилиш қатнашчилари атрофлича ўрганиб чиқиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ


1. Жиззах шаҳар “Қорасой” МФЙдан ўтувчи темир йўл ёқасида жойлашган 1-сонли қабристондан ўтувчи йўлнинг 270-метр тўсик деворларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун «POWERING» МЧЖ танлансин.

2. Ғолиб чиққан ташкилот билан бошқарманинг 100022860084017065100110001 бўлган ШХВ орқали шартнома тузиб ҳужжатларини расмийлаштириш ҳамда маблағларни белгиланган тартибда ўтказиб бериш келгуси ой учун зарур бўлган иш хизматлар учун махсус порталга эълон талабнома бериш бошқарма Бош ҳисобчиси Д.Раҳмонов зиммасига юклатилсин.

3. Жиззах шаҳар “Қорасой” МФЙдан ўтувчи темир йўл ёқасида жойлашган 1-сонли қабристондан ўтувчи йўлнинг 270-метр тўсик деворларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун «POWERING» МЧЖ белгиланган тартибда қабул қилиш бошқарма Техник назоратчиси У.Алишев зиммасига юклатилсин.

Шу кунгача 22110012146217 лот асосида бошқа талабгорлардан эътироз ва шикоятлар келиб тушмади.

Йиғилиш хайъати раиси



Ғ.Аҳмедов

Хайъат аъзолари



А.Қаюмов



У.Алишев



Д.Раҳмонов



Ш.Исломов

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I Основные данные по строике

1. Наименование и местонахождение стройки	Г. Джизак
2. Заказчик	Жиззах шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
3. Разработчики	«JIZZAX TADQIQOT» МЧЖ
4. Экспертизы	«SHAHARSOZLIK HUUJATLARI EKSPERTIZASI» DUK
5. Генеральный подрядчик	«POWERING» МЧЖ
6. Источник финансирования	Местный бюджет
7. Срок начала и окончания строительства	2022 г.

8. Основные показатели стройки:	По ПСД	Остаток на 01.01.2022 г.
Мощность (в соответст. Единицах измерения)	323 444,0	

Раздел II/поквартильная разбивка прогноза на 2022 год

	Всего аз год	В том числе По кварталам				тыс. сум
		I	II	III	IV	
Жиззах шаҳар “Қорасой” МФЙдан ўтувчи темир йўл ёқасида жойлашган 1-сонли кабристондан ўтувчи йўлнинг 270-метр тўсик деворларини жорий таъмирлаш ишлари	323 444,0				323 444,0	



R. Urulov
Р.Уралов



A. Kobilov
А.Қобилов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING FARMOYISHI

20 22 yil « 10 » avgust

№ 438-F

Toshkent sh.

ХДФУ

-нуса

“Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида:

1. Юқори тезликда ҳаракатланувчи “Афросиёб” электропоезднинг “Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектлари ташқи кўриниши (фасад қисми)ни тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари Тошкент, Сирдарё Жиззах, Самарқанд вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан амалга ошириладиганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Қурилиш вазирлиги, Транспорт вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги ҳамда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳокимликларининг “Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар жойларнинг ташқи кўриниши (фасад қисми)ни тартибга келтириш, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари (кейинги ўринларда – ободонлаштириш ишлари) учун республика бюджетидан маблағ ажратиш тўғрисидаги таклифи маъқуллансин.

3. Молия вазирлиги бир ҳафта муддатда иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини, шунингдек, айрим хизмат турлари бўйича тарифларни ошириш билан боғлиқ харажатларни қоплаш учун режалаштирилган маблағлар ҳисобидан Тошкент вилояти маҳаллий бюджетига – 15 млрд сўм, Сирдарё вилояти маҳаллий бюджетига – 8,5 млрд сўм ва Жиззах вилояти маҳаллий бюджетига – 6,5 млрд сўм маблағ ажратилишини таъминласин.

4. Қурилиш вазирлиги ободонлаштириш ишларининг намунавий лойиҳа таклифларини бир ҳафта муддатда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилояти ҳокимликларига тақдим қилсин.

5. Белгилансинки:

республика бюджетидан ажратиладиган маблағлар ҳисобига бажариладиган ободонлаштириш ишлари учун тегишлича шаҳар ва туманлар ҳокимликларининг ободонлаштириш бошқармалари буюртмачи (кейинги ўринларда – буюртмачи) ҳисобланади;

асосланган ҳисоб-китобларга мувофиқ ободонлаштириш ишлари учун буюртмачиларга 30 фоиз миқдорда аванс маблағлари ажратишга ҳамда зарур қурилиш материалларини харид қилиш учун 100 фоиз олдиндан тўловни амалга оширишга, истисно тариқасида, рухсат берилади;

Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳокимлари буюртмачига ободонлаштириш ишлари учун ажратилган маблағларнинг мақсадли ўзлаштирилиши бўйича шахсан жавобгар ҳисобланади.

6. Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат молиявий назорати инспекцияси ушбу фармойишга асосан ажратилаётган маблағларнинг белгиланган мақсадларда оқилона ва мақсадли сарфланиши юзасидан назорат ўрнатсин.

7. Мазкур фармойишнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Ж. Раматов зиммасига юклансин.

**Ўзбекистон Республикасининг
Бош вазири**



А. Арипов



JIZZAX VILOYATI JIZZAX SHAHAR HOKIMINING FARMOYISHI

2022 - yil 24 - avgust

132-3-55-F/22

Jizzax shahar hokimligi

Жиззах вилоят ҳокимининг 2022 йил 19-августдаги 278-3-0-F/22-сонли фармойишига асосан “Тошкент-Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ҳамда кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 5-, 6- ва 25- моддаларига асосан маблағ ажратиш тўғрисида:

1. Жиззах вилоят ҳокимининг 2022 йил 19-августдаги “Тошкент-Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ҳамда кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида маблағ ажратиш тўғрисидаги 278-3-0-F/22-сонли фармойиши ижро учун қабул қилинсин.


2. Шаҳар молия бўлими (А.Абдужалилов)га “Тошкент-Самарқанд” темир йўл йўналишининг Жиззах шаҳридан ўтган қисмини турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ишлари учун вилоят маҳаллий бюджетининг даромадлар режасининг ошириб бажарилган қисми ҳисобидан шаҳар маҳаллий бюджетига ажратиб берилган 5,0 млрд.сўм маблағни шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармасига режалаштириш вазифаси юклатилсин.

3. Шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармаси (А.Қобилов)га ажратилган маблағдан мақсадли ва самарали фойдаланиш вазифаси топширилсин.

4. Жиззах шаҳри бўйича Ғазначилик бўлинмаси (Ш.Ғайзиев)га Жиззах шаҳар ҳокимлиги томонидан UzAsbo дастурий мажмуасидан электрон жўнатилган хужжатларга асосан белгиланган тартибда ўтказиб берилиши таъминлансин.

5. Ушбу фармойиш ижросини назорат қилиш шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Эргашев ва ҳоким ўринбосари Х.Оналбоевлар зиммасига юклатилсин.

Шаҳар ҳокими



К.Холмуродов



JIZZAX VILOYATI JIZZAX SHAHAR HOKIMINING FARMOYISHI

2022 йил «29» август

133-3-55-F/22

Жиззах шаҳар ҳокимлиги


Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойишига ўзгартириш киритиш тўғрисида

Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойишида шаҳар маҳаллий бюджетидан ажратилиши кўзда тутилган маблағларнинг манбаларини мувофиқлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддасига асосан

1. Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойиши 4-бандидаги “Жиззах шаҳар ҳокимлиги” сўзи “шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармаси” сўзлари билан алмаштирилсин.

2. Ушбу фармойиш ижросини назорат қилиш шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Эргашев зиммасига юклансин.

Шаҳар ҳокими



К.Холмуродов