

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Гулистон сув иншоотлари ва “Дустлик”
канали бошқармаси бошлиғи



Р.О. Валиханов

М.Ҳ.

2022 йил

Жанубий Мирзачўл каналининг ДР-1, ДР-1-1, Р-1, Р-2, Р-3, Р-3-0 сув
чиқариш иншоотларини жорий таъмирлаш

**ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ**

Буюртмачи	Жанубий Мирзачўл каналининг ДР-1, ДР-1-1, Р-1, Р-2, Р-3, Р-3-0 сув чиқариш иншоотларини жорий таъмирлаш
Товар (иш хизмат)ларни тури	
Объектнинг жойлашган ўрни	Гулистон тумани
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	<p>1. Иштирокчи томонидан худудий солик инспекциясидан тасдиқланган карзи мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома такдим килиниши керак.</p> <p>2. Иштирокчининг иш тажрибаси хақида маълумот такдим килиниши керак</p> <p>3. Иштирокчининг ишчилар сони тугрисида маълумот такдим килиниши керак</p> <p>4. Танлов талабгори такдим этилаётган маълумот ва хужжатларнинг хақиқийлиги ва тугрилиги учун жавобгар булади.</p> <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх такдим килинишида юкорида курсатиб утилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юкоридаги талаблар бажарилмаган такдирда паст нархда хазмат курсатиш иштирокчиларга голиб деб бохалаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси 1-25 гача булган балл куйиш бохоланади.</p> <p>Юкорида балл туплаган давогар танлов голиби хисобланади.</p> <p>Изох: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий холатини ва иш фаолиятини урганиб чикилади.</p>
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд булмаган нархларда
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини	2022 йил

бошланиши	
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини тугаллаш	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати	Руйхат иловада
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.

**Жанубий Мирзачўл каналининг ДР-1, ДР-1-1, Р-1, Р-2, Р-3, Р-3-0 сув
чиқариш иншоотларини жорий таъмирлаш ишлари учун
харажатлар
Руйхати**

№	Товар номи	Улчов бирлик.	сони	нарх	Сумма
1	Жанубий Мирзачўл каналининг ДР-1, ДР-1-1, Р- 1, Р-2, Р-3, Р-3-0 сув чиқариш иншоотларини жорий таъмирлаш	хизмат	1	161 723 758	161 723 758
	Жами:				161 723 758



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'ribov Xolbayevich

Sana: 08-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59196

Obyekt nomi «Janubiy Mirzacho'l kanalini DR-1, DR-1-1, R-1, R-2, R-3, R-3-0 otvodlarini joriy ta'mirlash»
»

Buyurtmachi - GOS.UPR.DUSTLIK

Bosh loyihachi - OOO "Гулистан -Сувлойха"

Litsenziya AL-349 от 19. 06. 2009 г.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 56429

1. Loyihalash uchun asos

Loyixa topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyixa topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi. Tushuntirish xati. Smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Buyurtmachi Guliston suv inshootlari va "Do'stlik" kanali boshqarmasi

Loyihachi tashkilot: "Gulistonsuvloyiha" MCHJ 19.06.2009yil AL- 000597

"Janubiy Mirzacho'l kanalini DR-1, DR-1-1, R-1, R-2, R-3, R-3-0 otvodlarini joriy ta'mirlash" smeta hujjatlari nuqson dalolatnomasiga asosan tuzilgan. Loyihada DR-1, DR-1-1, R-1, R-3, R-3-0 otvodlari inshoot zatvorni demontaj qilib, ta'mirlab qaytadan o'rnatish ko'zda tutilgan. Metall yuzalarini bo'yash. DR-1, DR-1-1, R-1, R-2, R-3-0 otvodlarini Suv kuzatish ko'priklarini tayyorlash va montaj qilish..

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchilarning bir soat uchun o`rtacha ish haqi, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko`rsatkichining joriy narxiga ijtimoiy sug`urta to`lovlari (12%) bilan asosiy ish haqi - 18280,25 soat/so`m hisoblangan. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik tarifi taxminiy olingan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "ҚУРИЛИШ ИҚТИСОДИЁТИ ИНСТИТУТИ" МЧЈ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2021 yil 4 chorak katalogiga asosan olingan. Pudratchining boshqa harajatlari 17,27%. Ekspertiza ko`rigiga ob`ektning loyiha tashkiloti tomonidan tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS va buyurtmachi boshqa harajatlari bilan 165 999 802 so`m taqdim etilgan.

Ekspertiza jarayonida loyiha smeta hujjatlarida kamchiliklar aniqlanmadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Janubiy Mirzacho'l kanalini DR-1, DR-1-1, R-1, R-2, R-3, R-3-0 otvodlarini joriy ta'mirlash" smeta hujjatlari cheklangan miqdori 15% QQS va buyurtmachi boshqa harajatlari bilan 165 999 802 so`m belgilanadi. Shundan:

Qurilish montaj ishlari QQS bilan - 161 723,758 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 140 629,355 ming so`m.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich