

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**  
№-1682

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: "Olimpiya Beton Qurilish" MCHJ va Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida Mitan MFY Furqat ko'chasini joriy ta'mirlash xizmatlarini ko'rsatish to'g'risidagi shartnoma

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Shartnoma loyihasi Piskent tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yil 09 sentyabr kuni ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyihani rasmiylashtirishda, O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi 364-366-moddalari talablariga O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-I-son Qonunining 10-moddasi talablariga rioya qilingan; ko'rsatiladigan xizmatlar miqdori, narxi, hisob-kitoblar, tomonlarning javobgarligi, nizolarni hal etish tartiblari qayd etilgan.

O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-sonli qonuniga asosan o'tkazilgan maxsus axborot partali orqali (Lot raqami 132293) tanlov natijasi va Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xarid komissiyasining 2022 yil 17 avgustdagi 4-sonli bayonnomaga asosan "Olimpiya Beton Qurilish" MCHJ elektron tanlov natijalari bo'yicha g'olib deb topilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



J.Mavlonov

## VI. SHARTNOMA LOYIHASI (NAMUNAVIY PUDRAT SHARTNOMASI)

25 -sonli

"29" avgust 2022 yil

Toshkent viloyati.

Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o'rinda "buyurtmachi") nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor S.M.Parmonov bir tomondan va "OLIMPIYA BETON QURILISH" MCHJ (keyingi o'rinlarda "pudratchi") nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor A.Umarov ikkinchi tomondan, budjetdan tashqari mablag'lari hisobidan Mitan MFY Furqat ko'chasini joriy ta'mirlash ishlarini bajarishga doir amaldagi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risidagi"gi 684-sonli qonuniga asosan <https://xarid.uzex.uzmaxsus> axborot portali orqali (Lot raqami № 132293) e'lon qilingan va Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xarid komissiyasining 2022 yil 17 avgustdagi 4-sonli bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar: mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar:

### I. TA'RIFLAR

1.1. Mazkur shartnomada quyidagi ta'riflar qo'llaniladi:

ijro hujjatlari - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda ob'ekt joriy ta'mirlashga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar va ishlarni bajarishda qo'llanilgan materiallar sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, qurilish-montaj ishlarini bajarilishini yuritish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;

qurilish maydoni - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha buyurtmachi tomonidan pudratchiga ajratilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi;

berkitiladigan ishlar - sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

### II. SHARTNOMA PREDMETI

2.1. Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirilayotgan qurilish narxi tasdiqlangan manzilli dasturda ajratilgan mablag' bo'yicha aniqlanadi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgandan so'ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

### III. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektda bajariladigan ishlar qiymati barcha ajratmalarni o'z ichiga olgan holda amaldagi narxlarda shartnomaning umumiy qiymati QQS bilan 479 407 500 (To'rt yuz yetmish to'qqiz million to'rt yuz yetti ming besh yuz) so'mni tashkil etadi.

3.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ob'ektning joriy ta'mirlash ishlari qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

- ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

3.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar buyurtmachi bilan pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

### IV. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI



4.1. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlar bajarish uchun:

zarar hollarda ayrim ish turlarining bajarilishida smeta hujjatlarida belgilangan mashina-mexanizmlar o'rniga, o'rindoshi mashina-mexanizmlardan foydalanilishi, belgilangan sifat va texnologik jarayonning buzilmasligini ko'rsatuvchi sifat laboratoriyasi xulosasi asosida amalga oshirilishi mumkin;

-smeta hujjatlarida bajarilishi ko'zda tutilgan ish hajmlari Pudratchi tomonidan to'liq va sifatli qilib bajarilib, ayrim ish hajmlari va xarajatlar smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan mablag'lardan amalga iqtisod qilinsa, ushbu mablag'ni mazkur ob'ektning ayrim xarajatlari bo'yicha ko'rilishi mumkin bo'lgan zararni va qo'shimcha bajarilishi lozim bo'lgan ish hajmlari xarajatlarini qoplash uchun ob'ektning umumiy qiymati doirasida asoslovchi hujjatlar asosida buyurtmachining ruxsati bilan yo'naltirishi mumkin;

-ob'ektning ijro xujjatlarini rasmiylashtirish va buyurtmachiga topshirish, qurilish materiallarining muvofiqlik sertifikatini, ishlatilgan qurilish materiallari va uskunalarning texnik pasportini taqdim etadi;

-shartnoma shartlariga asosan ob'ektni buyurtmachiga tasdiqlangan loyihaga muvofiq topshiradi;

-pudratchi qurilish davomida smeta hujjatlarida hisobga olinmagan ishlarni aniqlasa, bu to'g'rida buyurtmachiga xabar berishi shart;

-barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda uning I-ilovasida belgilangan, ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajm va muddatlarda, o'zining kuchlari bilan qurilish qoidalarini va me'yorlariga, belgilangan standartlarga amal qilgan holda sifatli bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshiradi;

-mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, transport vositalari, arjomlar, qurilish materiallari, buyumlar vaqinchalik binolardan bo'shatadi;

-qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlaydi;

-mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni o'z vaqtida va to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

4.2. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarni sifatli bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishiga tayyor holda topshirilishi uchun buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

4.3. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha pudratchi joriy ta'mirlash ishlarini bajarilishini qayd etish daftari yuritadi. Agar buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki pudratchining qaydalaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

4.4. Pudratchi daftarda buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni belgilangan muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

## V. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

-ishlar bajarilishi ustidan mazkur shartnomada qayd etilgan pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, pudratchidan tugallangan ishlarni, amaldagi qonunchilik xujjatlariga muvofiq ravishda qabul qilib olishni ta'minlash;

-pudratchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;

-5 kunlik muddat ichida pudratchi tomonidan taqdim qilingan hisob-fakturalarni rasmiylashtirib berishni o'z zimmasiga oladi. Agarda taqdim qilingan xujjatlarda kamchiliklar aniqlansa ularni ko'rsatgan holda pudratchiga qaytarib beradi.

## VI. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

6.1. Pudratchi avans (bo'nak) olgandan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

6.2. Mazkur shartnoma bo'yicha joriy ta'mirlash ishlarining muddati bajarish jadvali buyicha amalga oshiriladi.



## VII TO'LOV VA XISOB KITOBLAR

7.1. Buyurtmachi pudratchiga shartnomaning 2-ilovasiga muvofiq bunak(avans) mablag'i o'tkazadi.

7.2. Bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan "Ma'lumotnoma-hisob-faktura"ga asosan moliyalashtiriladi. Bunda joriy moliyalashtirish ajratilgan avans mablag'ining har oyda amalda bajariladigan ishlar miqdoridan foiz hisobida taqsimlangan holda ushlab qolib, amalga oshiriladi.

## VIII. ISHLARNI BAJARISH

8.1. Buyurtmachi ob'ektda o'z vakilini - texnik kuzatuvchini tayinlaydi, u buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

8.2. Pudratchi ta'mirlash davrida buyurtmachining vakilini (texnik kuzatuvchini) vaqtinchalik yashash joyidan ta'mirlanadigan yo'l qismigacha borib kelishiga transport, ob'ektda ish joyi bilan ta'minlashni o'z zimmasiga oladi.

8.3. Pudratchi ob'ektda bajarilgan ishlarning hajmlarini bajarish hujjatlarini, qilingan sarf-xarajatlarni buyurtmachi tomonidan mazkur ob'ekt uchun biriktirilgan texnik kuzatuvchi bilan har oyning 25 kunidan ob'ektning o'zida ko'rib chiqadi va to'liq ma'lumotni buyurtmachiga topshiradi.

8.4. Bajarilgan va moliyalashtirish uchun qabul qilingan ish hajmlarida arifmetik xato va boshqa kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi aniqlanganda, keyingi oylarda shartnoma amal qilish muddatidan kechikmagan xolda bajarilgan ish hajmlari tegishli o'zgartirishlar (korrektirovka) kiritilgan holda rasmiylashtiriladi.

8.5. Pudratchi o'zi tomonidan ta'mirlashda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spesifikasiyalarga, davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlar, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

8.6. Pudratchi ishlarni smeta hujjatlariga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

8.7. Yopilib ketadigan ishlarni ularning har bir turi (bosqichi) bo'yicha qabul qilib olish ularning keyingi tur (bosqich) ishlari boshlangunga qadar bajarilishiga qarab amalga oshiriladi.

Yopilib ketadigan ishlarni qabul qilib olish natijalari o'rnatilgan shakl bo'yicha dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi, unda qabul qilinadigan ishlarning loyiha, normativ-texnik hujjatlar, standartlar talablariga muvofiqlik darajasi aks ettiriladi, shuningdek qabul qilinadigan ishlarga baho va ishlarning keyingi turlarini bajarishga ruxsat beriladi. Dalolatnomaga o'lchovlar qaydnomasi va laboratoriya sinovlari natijalari ilova qilinadi.

8.8. Pudratchi buyurtmachining qurilish-montaj ishlarini bajarilishini yuritish daftarlariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

8.9. Agar buyurtmachi pudratchi va (yoki) uning yordamchi Pudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o'z kuchlari va mablag'lari hisobidan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

## IX. ISHLARNI QO'RIQLASH

9.1. Pudratchi ta'mirlash ishlari boshlanishidan tugallangungacha va joriy ta'mirlash tugallangan ob'ekt buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.



## X. YENGI BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI

10.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi fors-major holatlari (favqulotda vaziyatlar, favqulotda holat, yuqori turuvchi davlat organlarining qarori va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch, yer tebranishi, suv toshqini, ko'chki va hokazo) natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Pudratchining mazkur shartnomani bajarish uchun boshqa shartlashuvi sheriklari tomonidan majburiyatlarning buzilishi, majburiyatni bajarish uchun zarur tovarlarning bozorda yo'qligi, Pudratchida zarur pul mablag'larining bo'lmaganligi fors-major holatlariga kirmaydi.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10.2. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlarini bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

10.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

## XI. JORIY TA'MIRLASH TUGALLANGAN OB'EKTNI QABUL QILIB OLISH

11.1. Joriy ta'mirlash tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq, mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek joriy ta'mirlash tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilib olish shaharsozlik normalari, qoidalari va standartlariga asosan amalga oshiriladi.

Joriy ta'mirlashgan ob'ekt tugallanganligi va u qabul qilib olishga tayyorligi to'g'risida pudratchi tashkilotning xabarnomasidan keyin ishchi komissiya tomonidan foydalanishga qabul qilinadi.

11.2. Pudratchi tashkilot ishchikomissiyaga quyidagi xujjatlarni taqdim etadi:

- qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishda ishtirok etgan tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlarning turlari va hajmlari hamda mas'ul ijrochilari ko'rsatilgan holdagi ro'yxati;

- qabul qilishga taqdim etilgan yo'lning texnik loyihasi va ishchi chizmalari to'plami, ijro sxemalari;

- yopilib ketadigan ishlarni qabul qilib olish dalolatnomalari;

- yo'l-qurilish materiallari va yo'l to'shamalarining konstruktiv qatlamlaridan kesiklar (tuproq jinslari) sinovlari jurnallari, muvofiqlik sertifikatlari;

- ishlarni bajarish jurnali;

- vakolat doirasidan kelib chiqqan holda qurilish ishlari sifatini nazorat qilish «Yo'lqurilishsifatnazoratqilish» davlat inspeksiyasi tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf kilinganligi tugrisidagi dalolatnomalari.

11.3. Pudratchi joriy ta'mirlash tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq buyurtmachiga buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

11.4. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt davlat mulkiga aylanadi va o'rnatilgan tartibda yo'lning vakolatli organi balansiga o'tadi.

## XII. KAFOLATLAR

12.1. Pudratchi:

barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;



smeta hujjatlariga, shaharsozlik normalari va qoidalari hamda texnik shartlarga muvofiq barcha ishlarni sifatli bajarishni;

o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini;

shartnomada belgilangan kafolat muddati mobaynida ob'ektdan foydalanish jarayonida nuqsonlar va chala qilingan ishlar aniqlanganda, o'z hisobidan bartaraf etishni;

12.2. Ob'ektda bajarilgan ishlarning kafolatli muddati tomonlar joriy ta'mirlash tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab 12 oy etib belgilanadi.

12.3. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli muddatida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari pudratchi va buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, O'zbekiston Respublikasi tamondan kabul kilingan konun va meyoriy xujjatlarga asosan javobgarlikka tortish tugrisida urnatilgan tartibda konunni muxofaza kiluvchi muassasalarga murojat kilish huquqiga ega.

### XIII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

#### 13.1. Buyurtmachi:

-shartnoma kuchga kirgandan keyin ishlarning boshlanishi buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan holda;

-Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari shaharsozlik normalari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

#### 13.2. Pudratchi:

-ishlarning bajarilishi pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

-buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

-qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

13.3. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon ushbu bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

13.4. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

13.5. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

### XIV. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

14.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-sonli Qonuni va boshqa qonun hujjatlarida, hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi.



Joriy ta'mirlash ishlarini olib borayotgan pudratchi tashkilot qonunchilikka va ushbu shartnomaga muvofiq buyurtmachi oldida quyidagi ishlar bo'yicha mulkiy javobgardir:

- sifatsiz bajarilgan qurilish-montaj ishlari;
- ob'ektni hamda uning bosqichlari va navbatlarini belgilangan muddatda tugallanmaganligi;
- buyurtmachi bilan tuzilgan shartnoma asosida qurilish-montaj ishlari muddatlarini buzilishi;
- joriy ta'mirlash jarayonida yoki oraliq qabul qilishda Pudratchi, mualliflik nazorati va boshqa nazorat organlari tomonidan aniqlangan konstruksiya va ishlardagi yo'l qo'yilgan kamchiliklar va nuqsonlarni bartaraf etishni orqaga surish;

shartnomada ko'zda tutilgan boshqa majburiyatlarni bajarmagani yoki to'la-qonli bajarmagani.

14.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun buyurtmachi pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.1% (foizi) miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20% (foizi)dan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

14.3. Pudratchi tomonidan ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha majburiyatlar buzilgan bo'lsa, pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.1% (foizi) miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20% (foizi)dan oshmasligi lozim.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

14.4. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, shaharsozlik normalari va qoidalari, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda buyurtmachi vakolat doirasidan kelib chiqqan holda «Yo'lqurilishsifatnazoratqilish» davlat inspeksiyasi xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatidan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi qonunlarda belgilangan miqdorida jarima undirish huquqiga ega. Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun pudratchi O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-sonli Qonunining 26 moddasiga asosan sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 20%(foizi) miqdorida jarima to'laydi.

14.5. Buyurtmachi Pudratchining bajarilgan ishlari hajmidan yoki moliyaviy hisob-kitoblardan aniqlangan kamchiliklar natijasida Buyurtmachiga qaytariladigan mablag'lar va boshqa to'lovlar bo'yicha majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasa, Buyurtmachi ushbu mablag'larni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan chegirib qolish huquqiga ega.

14.6. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

## XV. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

15.1. Ushbu pudrat shartnomasi amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar tomonlar tarafidan o'zaro muzokara yo'li bilan hal etiladi.

Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chiqiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

## XVI. ALOHIDA SHARTLAR

16.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, shartnomaga tegishli bo'lgan taraflar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.



16.2. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordanchi pudratchilardan tashqari, biron-bir uchunchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

16.3. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

16.4. Buyurtmachi bilan pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar, o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

16.5. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

16.6. Mazkur shartnoma tomonlar tarafidan imzolaniib, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligida ro'yhatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

16.7. Shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab tomonlar o'z vazifalarini bajarishga kirishadi, shuningdek mazkur shartnoma bo'yicha huquq va majburiyatlari vujudga keladi.

#### **VII. KORRUSSIYAGA QARSHI TALABLAR.**

17.1. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng, shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlarni sodir qilmaslikka kelishib oladilar.

17.2. Ushbu shartnomaning har bir tarafdari bir-biriga nisbatan amaldagi korrupsiyaga qarshi kurash talablari, shu jumladan, bu bilan cheklanib qolmasdan, barcha amaldagi qonun va qoidalarga oid shartlarni va talablarni tadbiq etilishini ifodalaydi va kafolatlaydi.

17.3. Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qoidalarga, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etilishini ta'minlaydi, ya'ni ular, ularning sodimlari, affilangan shaxslari, benefitsiari va shartnomani amalga oshirishdagi hamkorlari, pudratchilari tomonidan bir-biriga yoki davlat ishtirokidagi tashkilot xodimiga pora berish yoki pora berishda vositachilik qilish, moddiy yoki nomoddiy naf olishdan uyilishi lozim. Tomonlar ushbu harakatlarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilinishini kafolatlaydi.

17.4. Agar bir tarafga boshqa tarafning korrupsiyaga qarshi belgilangan majburiyatlarni buzganligi holatlari haqida xabar berilganligi uchun ularga tazyiq o'tkazilmasligini kafolatlaydi. Korrupsiyaga qarshi kurashish qoidalari buzilishiga yo'l qo'yganligi ma'lum bo'lib qolsa, ikkinchi tarafni bu haqda zudlik bilan xabardor qilishi va ushbu tarafdan oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilishini va amalga oshirilgan ishlar yuzasidan unga xabardor qilishini talab qilishi shart.

17.5. Tarafning talabi bo'yicha ikkinchi taraf tomonidan qoidabuzarliklarni bartaraf qilish bo'yicha oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilmagan yoki ko'rib chiqish natijalari haqida xabardor qilmagan taqdirda, ushbu taraf shartnomani bir tarafdama to'xtatib berishga, bekor qilishga hamda zararni to'liq qoplab berishni talab qilishga haqli.

17.6. Shartnomaning amal qilish muddati davomida "Buyurtmachi" (shuningdek, uning xodimlari, direktorlari va boshqa vakillari), "Ish bajaruvchi"ning korrupsiyaga qarshi amaldagi talablariga va O'zbekiston Respublikasining barcha qonun va qoidalarga qat'iy rioya qiladi.

#### **XVIII. SHARTNOMA AMAL QILISH MUDDATI**

18.1. Shartnoma amal qilish muddati O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligida ro'yhatga olingan kundan boshlab 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

18.2. Mazkur shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi hamda shartnomaning ajralmas qismi deb hisoblanadi.

1-ilova – Bajarish jadvali.

2-ilova – Moliyalashtirish jadvali.



XVIII. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI

PUDRATCHI  
"OLIMPIYA BETON QURILISH" MCHJ  
Piskent tumani Koriz SSG.Kulota MSG

x/r:20208000100827612001

Xamkorbank Olmaliq sh. filiali

MFO: 00988

STIR: 305 172 108

IFUT: 41201

BUYuRTMACHi  
Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi  
Toshkent viloyati Piskent tumani  
Mo'minobod MFY A.Alaviya ko'chasi 19 uy  
Sh/x: 401722860272507045203110001  
INN: 304 943 564 OKED 42110  
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi  
G'aznachiligining Amaliyot boshkarmasi  
x/r 23 402 000 300 100 001 010  
MFO: 00014 INN: 201 122 919

Direktor

S.M.Parmonov

Huquqshunos:

Direktor

A. Ammarov





2022 yil "29" avgustdagi  
25 -sonli shartnomaga  
2 -ilova

Piskent tumani Mitan MFY Furqat ko'chasini joriy ta'mirlash bo'yicha

### BAJARISH VA MOLIIYALASHIRISH JADVALI

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022yil
	Avans miqdori	143 822 250	1 oy	143 822 250	Sentabr
1	Joriy ta'mirlash	335 585 250	2 oy	335 585 250	Sentabr-Oktabr
	Jami:	479 407 500		479 407 500	

mingso'm

Buyurtmachi



Bajaruvchi





2022 yil 29 avgustdagi  
25 -sonli shartnomaga  
1 - ilova

Shartnoma bahosini kelishuvi

**BAYONNOMASI**

Biz, quyida imzo chekuvchilar: **Piskent tumani Mitan MFY Furqat ko'chasini joriy ta'mirlash bo'yicha** 2022 yil "29" avgustdagi 25 -sonli shartnoma bahosi QQS bilan 479 407 500 (To'rt yuz yetmish to'qqiz million to'rt yuz yetti ming besh yuz) so'mni tashkil qiladi.  
Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.



"Buyurtmachi"



"Bajaruvchi"





Yurtdış satış (tadbirkonik subyektləri davlatın yoxalığını mənzilqanlıq to'g'ında

**GUVOHNOMA**

(Tadbirkonik subyektləri davlatın yoxalığını mənzilqanlıq to'g'ında)

QARABAYQAN RESPUBLİKASI İÇİŞLERİ NAZİRLİYİ

Yurtdış satış (tadbirkonik subyektləri davlatın yoxalığını mənzilqanlıq to'g'ında)

"QARABAYQAN RESPUBLİKASI İÇİŞLERİ NAZİRLİYİ"

Qarabayqan Respublikası İctimaiyyət və Mədəniyyət Nazirliyi

107, 2014

107, 2014

Səhiyyə Nazirliyi, İctimaiyyət və Mədəniyyət Nazirliyi

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış

Yurtdış satış





**ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТБОР НАИЛУЧШИХ  
ПРЕДЛОЖЕНИЙНЫХ ТОРГОВ**

Способ проведения электронный

Пискент тумани Митан МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш (№ 126637)

наименование конкурса

Протокол сформирован в автоматическом режиме специальным информационным порталом АО «УзРТСБ» (далее - портал) 03.08.2022 года (время формирования)

Повестка дня:

1. Рассмотрение и оценка предложений участников, подведение итогов и определение победителя
2. отбор наилучших предложенийная комиссия (далее-Комиссия) в составе:

Статус	Ф.И.О.	Должность	Название организации
Председатель комиссии	OTAXONOV YASITXON VALINONGVICH	Bosh muxassis	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Секретарь комиссии	TURG'UNBOYEVA DILFUZA RAXMONQULOVNA	Bosh isrobcisi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	QORIYEV BAXTIYOR MUXSUMOVICH	Masandisi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	MAJIDOV FARXADION ABDUZAXIDOVICH	Bolam boshligi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	BOYMATOV ISMAILJAN RASHIDOVICH	Bolam boshligi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	MAXMUDXANOVA JAMILAXON RUSTAM QIZI	Iqtisodchi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии TURG'UNBOYEVA DILFUZA RAXMONQULOVNA, провела рассмотрение и оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.

3. Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Митан МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	484 250 000.00
Стартовая сумма	484 250 000.00
Валюта	UZS

4. Метод рассмотрения и оценки конкурсных предложений: **Бальный метод**  
(**Весовой коэф. технико-квалификационной части: 100.00**  
**Весовой коэф. ценовой части: .00**).

5. В конкурсе приняло участие ±

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 498576



Тип: Бинарное значение

Описание: 2. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги туғрисида маълумотнома, б-шакл 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	2	1	0	Экспертная		
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	2	1	0	Экспертная		
AYTOYO'L SANOAAT INVEST MCHJ	2	1	0	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	2	1	0	Экспертная		

Критерий №2 498579

Тип: Бинарное значение

Описание: 5. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл 1. Иш стаж 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доймий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	19	1	0	Экспертная		
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	19	1	0	Экспертная		
AYTOYO'L SANOAAT INVEST MCHJ	19	1	0	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	19	1	0	Экспертная		

Критерий №3 498578

Тип: Бинарное значение

Описание: 4. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўқшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4- шакл 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўқшаш ишларни (автомобиль йўллари куриш, реконструкция қилиш капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм тундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўқшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой	19	1	0	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Престиж						
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	19	1	0	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	19	1	0	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	19	1	0	Экспертная		

Критерий №4 498575

Тип: Бинарное значение

Описание: 1. ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР 5- ШАКЛ(Зарур)  
Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзлағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлағичлар - 2 дона (бир хил зичлағичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	26	1	0	Экспертная		
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	26	1	0	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	26	1	0	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	26	1	0	Экспертная		

Критерий №5 498577

Тип: Бинарное значение

Описание: 3. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	34	1	0	Экспертная		
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	34	1	0	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	34	1	0	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	34	1	0	Экспертная		



Конкурс по лоту №126637 от 03.08.2022 года на приобретение Пискент тумани Митан МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш, в соответствии с пунктом 125<sup>48</sup> Положения о порядке организации и проведения закупочных процедур (рег. № 3016 от 26.05.2018г. МЮ РУз) **не состоялся**, в связи с тем что, по результатам оценки технической части конкурсных предложений, количество участников к дальнейшему участию в ценовой части меньше двух.

Протокол конкурсной комиссии подписан посредством ЭЦП

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 132293 на приобретение Пискент тумани Митан МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 17.08.2022 15:35

Конкурсная комиссия Пискент тумани хокимлиги ободонлаштириш бoшқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	OTAXONOV VASITXON VALIXONOVICH	Bosh muxandis	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Секретарь комиссии	TURG'UNBOYEVA DILFUZA RAXMONQULOVNA	Bosh hisobchi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	QORIYEV BAXTIYOR MUXSUMOVICH	Muxandis	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	MAJIDOV FARXADJON ABDUZAXIDOVICH	Bolim boshligi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	BOYMATOV ISMAILJAN RASHIDOVICH	Bolim boshligi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	MAXMUDXANOVA JAMILAXON RUSTAM QIZI	Iqtisodchi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 132293.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Митан МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	484 250 000.00
Стартовая сумма	484 250 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 3. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Тип: Бинарное значение

Описание: 3. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.



Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	34	1	20	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	34	1	30	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	34	1	34	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	34	1	17	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	34	1	34	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	34	1	5	Экспертная		
ООО CHUQURSOY ASFALT	34	1	30	Экспертная		

Критерий №2 2. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Тип: Бинарное значение

Описание: 2. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	2	1	0	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	2	1	1	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	2	1	0	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	2	1	0	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	2	1	2	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	2	1	0	Экспертная		
ООО CHUQURSOY ASFALT	2	1	0	Экспертная		

Критерий №3 5. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.



Тип: Бинарное значение

Описание: 5. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	19	1	19	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	19	1	14	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	19	1	19	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	19	1	19	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	19	1	10	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	19	1	10	Экспертная		
ООО CHUQURSOY ASFALT	19	1	15	Экспертная		

Критерий №4 4. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Тип: Бинарное значение

Описание: 4. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	19	1	14	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	19	1	13	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	19	1	19	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	19	1	0	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	19	1	19	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT	19	1	10	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BETON INVEST						
ООО CHUQURSOY ASFALT	19	1	18	Экспертная		

Критерий №5 1. ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР 5-ШАКЛ(Зарур) Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзиағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтёқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур

Тип: Бинарное значение

Описание: 1. ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР 5- ШАКЛ(Зарур) Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзиағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтёқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	26	1	13	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	26	1	26	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	26	1	10	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	26	1	19	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	26	1	20	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	26	1	5	Экспертная		
ООО CHUQURSOY ASFALT	26	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО Геострой Престиж	484 250 000.00	469 722 500.00 UZS	469 722 500.00	00.00	469 722 500.00	09.08.2022 10:48:37	00.00
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	484 250 000.00	479 407 500.00 UZS	479 407 500.00	00.00	479 407 500.00	10.08.2022 13:08:10	00.00
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	484 250 000.00	460 382 609.00 UZS	460 382 609.00	00.00	460 382 609.00	08.08.2022 17:32:07	00.00

ООО CHUQURSOY ASFALT	484 250 000.00	465 000 000.00 UZS	465 000 000.00	00.00	465 000 000.00	10.08.2022 17:00:53	00.00
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	484 250 000.00	460 526 165.00 UZS	460 526 165.00	00.00	460 526 165.00	08.08.2022 17:36:53	00.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО Геострой Престиж	82	0	82
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	85	0	85
ООО AZIVA-DORSTROY- INVEST	66	0	66
ООО BOBUR-BUNYOD- TRANS	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО CHUQURSOY ASFALT	73	0	73
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	84	0	84

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 132293 от 17.08.2022 года на приобретение Лискент тумани Митан МФЙ Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ  
305172108


и резервный исполнитель: AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ (303314262)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарий
Председатель комиссии	OTAXONOV VASITXON VALIXONOVICH	Согласен	
Член комиссии	QORIYEV BAKTIYOR MUXSUMOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAJIDOV FARHADJON ABDUZAXIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOUMATOV ISMAILJAN RASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAHMUDXANOVA JAMILAXON RUSTAM QIZI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





Пискент тумани Ободонлаштириш бошкармаси харид комиссиясининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокчини та’минлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПК-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КК-213-ИВ-сонли қарорида белгиланган вазифаларнинг ижросини тизимли равишда таъмин қилиб бориш зарурлиги ва юқоридаги қарорлардан келиб чиққан ҳолда, Халқ депутатлари туман Кенгашининг 2021 йил 28 апрелдаги VI/XXVI-II -сон қарорига асосан “Туманда жамоатчилик фикри асосида шаклланган ва овоз бериш якунига кўра “Ғолиб” таклифларини танилаб олиш ҳамда уларга маблағ йўналтириш тўғрисидаги сессия қарорига асосан Пискент тумани Митан МФЙ Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш бўйича

**БАЁННОМАСИ № 4**

“ 22 ” август 2022 йил

Пискент тумани

Қатнашчилар: Комиссия раиси  
Комиссия аъзолари

- В.Отахонов - Бошкарма бош муҳандиси
- И.Бойматов – Инфратузилма объектларини сақлаш бўлим бошлиғи
- Ф.Мажидов –Ободонлаштириш объектларини сақлаш бўлим бошлиғи
- Б.Қориев - механик
- Ж.Махмутханова -иктисодчи

Қатнашмаганлар: Йук

**Кўрилган масала:** Давлат харидларининг электрон тизимга муҳокама қилиш учун жойлаштирилган харид комиссиясининг Пискент тумани Митан МФЙ Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш бўйича 2022 йил 17 августда тузилган 4-сонли баённомаси натижаларини ўрганиш.

**Эшишилди:**

Харид комиссияси раиси, бошкарма бош муҳандиси В.Отахонов сўзга чиқиб, комиссия аъзоларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокчини та’минлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПК-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КК-213-ИВ-сонли қарорида белгиланган вазифаларнинг ижросини тизимли равишда таъмин қилиб бориш зарурлиги ва юқоридаги қарорлардан келиб чиққан ҳолда, Халқ депутатлари туман Кенгашининг 2021 йил 28 апрелдаги VI/XXVI-II -сон қарорига асосан “Туманда жамоатчилик фикри асосида шаклланган ва овоз бериш якунига кўра “Ғолиб” таклифларини танилаб олиш ҳамда уларга маблағ йўналтириш тўғрисидаги сессия қарорига асосан Пискент тумани Митан МФЙ Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш бўйича қарори юзасидан.

Пискент тумани Митан МФЙ Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш учун давлат харидларининг махсус ахборот порталида энг яхши таклифларни саралиб олиш тўғрисидаги эълон 2022 йил 17 июнда 132293-сонли LOT рақами билан 479 407 500 (Тўрт юз етмиш тўққиз миллион тўрт юз етти минг беш юз) сўмга энг мақбул таклифни тақдим этган "OLIMPIYA BETON QURILISH" MCHJ билан шартнома баъли тизимга асосан электрон равишда тузилди.

Таъмирлаш иштароқчиларига қўйилган талаблар: *Иштирокчилар қўйилган шартномада мувофиқ бўлган ҳар қандай шартномага бўйсунмасдан, таъмирлаш учун зарур техника, маъмурий маддий кадрлар ресурсларининг қандай бўлиши ресурсларнинг мавжудлиги, шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик, солиқлар ва йиласларни тўлаш бўйича муқддатни ўзлаш ҳаридорларнинг мавжудлиги, ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тақдир-талоқлиқлигини ташвур эълон қилди. Инсофлик шартномаларнинг яқини реестрида қайд этилганлиги.*

Харид комиссияси аъзолари иш бажарувчилар томонидан ҳамда давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилган муҳокама натижаларини апрофликча ўрганиб чиқиб, Пискент тумани Митан МФЙ Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажаришни "OLIMPIYA BETON QURILISH" MCHJ га топшириш кераклигини, сабаби унинг тизимдаги тижорат таклифи Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида" Қонунининг талабларига мувофиқ келишини таъкидладилар ва бир овоздан

### ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Мазкур 2022 йил 17 августдаги 132293-сонли LOT бўйича расмийлаштирилган баённома давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилган даврда саралаш иштароқчилари томонидан саралаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли "OLIMPIYA BETON QURILISH" MCHJ ғолиб деб топилди.

2. Пискент тумани Митан МФЙда Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун харид комиссия томонидан ғолиб деб топилган "OLIMPIYA BETON QURILISH" MCHJ билан баённомала кўрсетилган нархлар доирасида шартнома тузилди.

3. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш бош муҳандис В.Отахонов зиммасига юклатилди.

Юқоридагиларни тасдиқлаб, имзо чекувчилар:

И.Бойматов

Ф.Мажидов

Б.Қориев

Ж.Махмутханова

Д.Тургуниева







ООО "FREIGHT SERVICES"

Республика Узбекистан, город Ташкент,  
Учтекинский район, Хожообод МФЙ,  
ул. Курган, дом-59  
Тел: +998 99 404 55 44, (+998 99) 09 09 09  
e-mail: freight@mchj.ru

**Тошкент вилояти Пискент тумани  
Митан МФЙ Фуркат кучасини  
1,1км кисмини жорий таъмирлаш ишлари**

**СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**

Директор



С.Х. Акилов

Лойиха муҳандиси

Р.Р. Мамлеев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

TOSHKENT WAXDHI

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67. Faks: +998 71 244-25-66. e-mail:  
dav\_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 16-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50891**

**Obyekt nomi** «Toshkent viloyati, Piskent tumani, "Mitan" MFY, Furqat ko'chasini 1,1 km (6-sonli MTM orqasi) joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Toshkent viloyati, Piskent tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - "FREIGHT SERVICES" MChJ.

**Litsenziya** 2022 yil 29 martdagi AL-001852-son, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 48741

**1. Loyihalash uchun asos**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-son qarori.

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

Loyiha-smeta hujjatlari uchun buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan texnik topshiriq.

Loyihalananayotgan yo'l ijro chizmalari (sxemalari).

Buyurtmachi va loyiha tashkilot o'rtasida 2022 yil 18 iyunda tuzilgan 401212-son pudrat shartnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'yektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatining umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 554 258,802 ming so'mni tashkil etadi.

Ob'yekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

Buyurtmachining 2022 yil 15 iyuldagi 72-son murojaat xati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

«Toshkent viloyati, Piskent tumani, "Mitan" MFY, Furqat ko'chasini 1,1 km (6-sonli MTM orqasi) joriy



ta'mirlash» ishlarida tekislash, qum-shag'al aralashmasi va chaqiqtoshdan tekislovchi qatlam yotqizish, asfal'tbeton qoplamasi bilan qoplash kabi ishlaridan iborat.

Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'yektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 15500,00 soat/so'm belgilangan.

Pudratchining boshqa xarajatlari - 22,82%.

Qo'shilgan qiymat solig'i - 15%.

Ta'mirlashning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Smeta hujjatida muhandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

Buyurtmachi, loyihachi va pudrat tashkilotlari avtomobil yo'llarida yo'l harakati xavfsizligi ta'minlansin hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda loyiha-smeta hujjatlari IIV YHXB bilan kelishilsin.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvini hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 69 982,928 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 484 275,874 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi ish hajmlarini, qurilish me'yorlarini, ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqini va pudratchining boshqa xarajatlari miqdorini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlari shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'yekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684 - son qonun talablariga rioya etilsin.

Buyurtmachi O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "Shahar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamalarini loyilash va qurish bo'yicha vaqtinchalik yo'riqnoma" talablariga rioya etilsin.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlar talablariga amal qilsinlar.

Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi



tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579 - son qarorining, 3 - bob, 29 - bandiga muvofiq, ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir.

Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'yektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishni ta'minlaydi.

Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

«Toshkent viloyati, Piskent tumani, "Mitan" MFY, Furqat ko'chasini 1,1 km (6-sonli MTM orqasi) joriy ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish hamda kelishish uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 484 275,874 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari uchun sarflanadigan xarajatlar - 341 720,619 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 2 957,632 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 9 195,240 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (19%) - 67 235,964 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 63 166,419 ming so'mni tashkil etadi.

Bundan tashqari, "Shaffof qurilish" MAT xarajatlari (0,05%) - 265,580 ming so'mni tashkil etadi.

Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.


**Bosh mutaxassis:** Alimjanov Muzaffar Anvarovich



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Пискент тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

С.М. Пармонов



2022й

Тошкент вилояти Пискент туманида худудидаги Митан МФЙ Фуркат кўчасини  
жорий таъмирлаш ишларига лойиҳа смета хужжатлари учун

### ТЕХНИК ТОПШИРИК

Объект номи	Тошкент вилояти Пискент тумани Митан МФЙ Фуркат кўчасини кўчасини жорий таъмирлаш
Буюртмачи	Тошкент вилояти Пискент тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Лойиҳа ташкилоти	“FREIGHT SERVICES” МЧЖ
Лойиҳа учун асос	Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сон қарори.
Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий маблағи
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объект манзили	Тошкент вилояти Пискент тумани
Бош пудратчи	Танлов асосида
Йўлнинг лойиҳавий қуввати	Йўлнинг узунлиги жойида тузилган нуксонлар кайдномасига асосан аниқланади.
Лойиҳалаш учун талаблар	Смета хужжатлари жойида тузилган тасдиқланган нуксонлар кайдномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойиҳалашнинг шартлари.	Йўлнинг параметрлари ва иш ҳажмлари тасдиқланган нуксонлар кайдномасига асосан амалга оширилади. Қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5см қалинликда ёткииш кўзда тутилган.
Смета хужжатларини ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 10(ўн) иш кун муддатида
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Смета хужжатлари ушбу техник топширик талабларига биноан ва экспертиза ҳудосаси олинган ҳолда қабул қилинади. Смета хужжатлари 3 (уч) нусxada амалдаги норма бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Пискент тумани  
Ободонлаштириш бошқармаси



2022й

Лойиҳа ташкилоти:



2022й



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ФУРКАТ В МИТАН МФЙ (УЛИЦА ОКОЛО №6-МТМ) В ПИСКЕНТСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	301 695,657
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	40 025,0
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 957,632
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ	9 195,240
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>353 873,494</b>
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
9	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19,00%	67 235,964
10	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,0
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,0
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>421 109,458</b>
14	НДС 15 %	63 166,419
15	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>484 275,874</b>

ЗАКАЗЧИК

МП

ПОДРЯДЧИК

FRANCHISE  
SERVICE



**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ФУРКАТ В МИТАН МФЙ (УЛИЦА ОКОЛО №6-МТМ) В  
ПИСКЕНТСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 5**

**ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ**

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	99,72059	29 659,19	2 937 632
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		2 937 632
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автомобили-самосвал грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	8,1378		-
2	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,8898	163 562	145 537
3	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	3,510296	89 933	315 691
4	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,0644	72 437	149 539
5	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,517	-	-
6	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,3563	-	-
7	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,9084		-
8	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	6,188		-
9	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	4,9518		-
10	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,9391	97 872	287 656
11	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	1,5444	400 000	617 760
12	Резанки швов дисковые	маш.-ч	0,67815	-	-
13	Укладчики асфальтобетона типа "VOGUELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	8,1378	400 000	3 255 120
14	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	13,92468	138 266	1 925 310
15	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	6,19377	189 271	1 172 301
16	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	7,00755	189 271	1 326 326
Итого по строительным машинам			СУМ		9 195 249
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б МАРКА II	т	598,74722	490 000	293 386 138
2	Вода	м3	7,8489		-
3	Гравийно-песчаная смесь	м3	39,04	28 654	1 118 652
4	Щебень из естественного камня для строительных работ М-1200,1000 фракция 5-10 мм	м3	27,72	45 147	1 251 475
5	Битум	т	0,0999656		-
6	Эмульсия битумная	т	1,85606	3 200 000	5 939 392
Итого ресурсы по проекту			СУМ		301 695 657

Транспортные расходы на перевозку строительных материалов

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ФУРКАТ В МИТАН МФБ (УЛИЦА ОКОЛО №6-МТМ) В ПИСКЕНТСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№ ГПП	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Объем, т/шт		Объем тоннаж	Дальность, км	тыс / км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
				объем	шт					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОФЕРНИСТАЯ	М3	598,75	2,4		1436,99	75	107774,50	354,00	38 152 173
2	ГПС	М3	39,04	1,6		62,46	30	1873,92	600,00	1 124 352
3	ЩЕБЕНЬ	М3	27,72	1,5		41,58	30	1247,40	600,00	748 440
	<b>ВСЕГО</b>									<b>40 024 965</b>



Текущий ремонт  
улицы Фуркат в Митган МФЙ  
(улица около №6-МТМ)  
в Пескентском районе Ташкентской области

1. Дорожные работы			
1	Планировка площадей механизированным способом	м <sup>2</sup>	1200
2	Устройство выравнивающего слоя из гравийно-песчаной смеси	м <sup>3</sup>	32
3	Устройство выравнивающего слоя из щебня	м <sup>3</sup>	22
4	Подгрунтовка битумной эмульсией из расчета 0,4л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> /т	4441/1,77
5	Устройство выравнивающего слоя из м/з плотной горячей а/б смеси ТИП Б марки II с асфальтоукладчиком	тн	52
6	Устройство покрытия из м/з плотной горячей а/б смеси ТИП Б марки II толщиной h=5см с асфальтоукладчиком	м <sup>2</sup>	4441
2. Съез			
1	Подгрунтовка битумной эмульсией из расчета 0,4л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> /т	80/0,032
2	Устройство покрытия из м/з плотной горячей а/б смеси ТИП Б марки II толщиной h=5см с асфальтоукладчиком	м <sup>2</sup>	80

Примечание: 1. Работы ведутся в условиях движения автотранспорта  
2. А/б, бит. эмульсия – 75км  
3. бит. эмульсия – 70км  
4. Щебень - 30км  
5. ГПС – 30км

Составил:



Мамлеев Р.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ФУРКАТ В МОСТАХ МРФ (УЛИЦА ОКОЛО 266-271М) В ДИСКЕНТСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(составление сметы)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5

(составление ресурсной сметы)

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

(составление сметы на работы и другие материалы объекта)

ВЕДОМОСТЬ ЦЕЛЕВЫХ РАБОТ

№ п/п	Цифры единиц измерения и виды ресурсов	Полномысловые работы и затраты	Единица измерения	Количество	
				на 1 ед. измерения	в смете
1	2	3	4	5	6
<b>РАБОТЫ ВЕДУТЬСЯ БЕЗ УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА</b>					
<b>РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E2704-1-2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВЬНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	100M2		0,72
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	4,648
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,4	4,576
1.3	107	АВТОУРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 39 (123) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,15	0,490
1.4	112	АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3 Т	МАШ-Ч	4,30	1,924
1.5	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	7,08	2,205
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВКОМОБИЛЬНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,01	0,012
1.7	9219	ВОДА	М3	7	3,34
1.8	12109	ГРАВЬНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122	39,04
2	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЦЕМЕНТА	100M2		0,32
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	4,732
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,2	4,284
2.3	107	АВТОУРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 39 (123) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,70	0,358
2.4	112	АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3 Т	МАШ-Ч	2,40	0,512
2.5	218	БУДОВАРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 75 (100) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35	0,517
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	3,682
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВКОМОБИЛЬНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,01	0,002
2.8	9219	ВОДА	М3	5	1,94
2.9	12104	ОСЕРЬВ ИЗЕСТВЯНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-С200.1000 ФРАКЦИИ 3-10 ММ	М3	126	27,74
3	E2706-26-1	ПОДРУЧНИКОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ НА 70 КМ	Т		1,77
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,06	0,895
3.2	108	АВТОУДРОНАТОРЫ 2500 Л	МАШ-Ч	1,94	3,448
3.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,82	1,821
4	E2703-4-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТИПА-Б МАРКИ-В С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100T		0,82
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,1	3,012
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,9	4,828
4.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 9 Т	МАШ-Ч	3,87	1,9084
4.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	11,9	4,138
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВКОМОБИЛЬНЫЕ 3000 Л	МАШ-Ч	0,36	0,1872
4.6	1925	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ-Ч	2,07	1,244
4.7	4076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИПА В МАРКА В	Т	101	12,52
4.8	30133	БИТУМ	Т	0,874	0,8198
5	E2713-10-1 ЛОС. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА-Б МАРКИ-В АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGUEL" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 4 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2		4,441
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,63	71,8328
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,39	41,8560
5.3	97	АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-Ч	1,44	6,379
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	3,24	1,0918
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВКОМОБИЛЬНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	2,2205
5.6	2758	РЕЗЬБИЦЫ ШЛОС ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,15210
5.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGUEL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 4,5 М	МАШ-Ч	1,44	6,379
5.8	3341	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 9 Т	МАШ-Ч	3,08	13,1731
5.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	4,9842
5.10	3380	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 11 Т	МАШ-Ч	1,35	4,8830
5.11	4076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИПА В	Т	96,0	429,3026
5.12	9219	ВОДА	М3	0,9	3,998
5.13	30133	БИТУМ	Т	20,088	0,247063
6	E2713-11-1 ЛОС. 9 К-2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ	1000 M2		4,441
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,18	1,144
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	1,205
6.3	97	АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-Ч	0,36	1,508
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	3,08	0,2669
6.5	2748	РЕЗЬБИЦЫ ШЛОС ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,11321
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGUEL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 4,5 М	МАШ-Ч	0,36	1,708
6.7	4076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИПА В	Т	24,22	107,581



Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
6.3	30131	БИТУМ	T	0,0029	0,112401
<b>СЫЗЛ</b>					
7	К2706-26-1	ПОДЪЕЗДЫ РАЗЪЕЗДОВЫЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ НА 70 КМ	T	0,032	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,896	0,124472
7.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 1100 Л	МАШ-Ч	1,948	0,062339
7.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	T	1,001	0,002961
8	К2713-18-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 M2	0,08	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,801	1,0394
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,14	0,2524
8.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	1,94	4,1112
8.4	404	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,1192
8.5	1130	МАШИНЫ ПОЛИКОМПОЗНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,7	0,04
8.6	2798	РЕЗЬБИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,0096
8.7	3007	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ВЕРТИКАЛЬНЫМ УКЛАДОМ ДО 63 М	МАШ-Ч	1,44	0,1132
8.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВНЕРАДИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАР", 4 Т	МАШ-Ч	1,08	0,2494
8.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВНЕРАДИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАР", 11 Т	МАШ-Ч	1,31	0,3291
8.10	6078	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИПА МАРКА II	T	96,4	7,739
8.11	6079	ВОДА	M3	0,9	0,072
8.12	30135	БИТУМ	T	40,108	0,000864
9	К2713-11-1	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ	1000 M2	0,08	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,10	0,0624
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,70	0,0076
9.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,30	0,0088
9.4	404	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,00	0,0044
9.5	2798	РЕЗЬБИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,00	0,0004
9.6	3007	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ВЕРТИКАЛЬНЫМ УКЛАДОМ ДО 63 М	МАШ-Ч	0,36	0,0081
9.7	4074	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИПА МАРКА II	T	54,32	1,0436
9.8	30135	БИТУМ	T	0,0029	0,000221
<b>ИТОГО ПО ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		95,7205
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		71,4231
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч		8,1178
4	107	АВТОГУДРОНАТОРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 90 (135) КВТ (ЛС)	МАШ-Ч		0,8898
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч		1,1187
6	112	АВТООСРУЗЧИВКИ 1 Т	МАШ-Ч		2,0641
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ (РЕ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 70 (100) КВТ (ЛС))	МАШ-Ч		0,7117
8	404	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч		1,2563
9	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДЯЩИЕ 4 Т	МАШ-Ч		1,9084
10	823	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДЯЩИЕ 11 Т	МАШ-Ч		6,188
11	826	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА (3) ВЕЩАКОМЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч		4,9718
12	1135	МАШИНЫ ПОЛИКОМПОЗНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч		2,6291
13	1905	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ-Ч		1,5444
14	2798	РЕЗЬБИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч		0,87817
15	3007	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ВЕРТИКАЛЬНЫМ УКЛАДОМ ДО 63 М	МАШ-Ч		8,1278
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВНЕРАДИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАР", 4 Т	МАШ-Ч		13,0247
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВНЕРАДИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАР", 11 Т	МАШ-Ч		6,1931
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВНЕРАДИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАР", 11 Т	МАШ-Ч		7,9076
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
19	4074	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИПА МАРКА II	T		598,7472
20	6079	ВОДА	M3		7,8480
21	12180	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3		59,04
22	12156	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1200,1600 ФРАКЦИИ 5-10 КМ	M3		27,72
23	30135	БИТУМ	T		0,009960
24	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	T		1,8761

Тошкент вилояти

Пискент тумани

Митан

МФЙ

Лойхаланаётган йўлнинг схемаси

Фурқани кўчаси

узунлиги: 346м

эни: В = м.



Шарҳи бешлар:

Лойхаланиган а/б ли йўл

Манжуа а/б ли йўл

Чизиқ *[Signature]*

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасида

*[Signature]*




Тошкент вилояти \_\_\_\_\_ Пискент тумани \_\_\_\_\_ Митан \_\_\_\_\_ МФЙ \_\_\_\_\_

Лойхаланаётган йўлнинг схемаси

эшик В = \_\_\_\_\_ М.

узунлиги: 489м

Фурқат кўчаси



- Шарти белгилар.
- Лойхаланган а/б ни йўл
- Манкул а/б ни йўл

Чирк \_\_\_\_\_ Манкул \_\_\_\_\_

Тошкент вилояти

Пискент тумани


Митан МФЙ

### Лойиҳаланаётган йўлнинг схемаси

Фурқат кўчаси

УЗУНЛИГИ 265м

эши: В = \_\_\_\_\_ м



Шартли белгилар:

▨ Лойиҳаланаётган а/б лн йўл

▧ Маъсул а/б лн йўл

Чизи: \_\_\_\_\_

Ўзбекистон Республикаси



## Хулоса

Бўлим: Смета

Эксперт: Алимжанов Музаффар Анварович

Етакчи мутахассис: Алимжанов Музаффар Анварович

Экспертизага тақдим этилган ҳужжатлар: Сметная документация

Дизайн ечимларининг қисқача тавсифи:

Расчет стоимости в сумме 554 258,802 тыс. сум с НДС.

Общая нормативная трудоемкость представлена 99,43 чел/час.

### **При расчете стоимости объекта учтены следующие параметры:**

Основная заработная плата с учетом начислений на соцстрах (12%) – 15500,00 сум чел/час.

Прочие расходы и затраты подрядной организации – 22,82%.

НДС – 15%.

Стоимость объекта определена в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз от 11.06.2003 г. и по ШНК 4.01.16-09, утвержденным приказом Госархитектстроя РУз от 30.07.2009 г. №83.

Лойиҳа бўйича шарҳлар ва таклифлар:

П. 1 – исключить, т.к. в составе E2704-1-2 имеется планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.

П. 2 – объем принять 32 м<sup>3</sup>.

Затраты труда рабочих-строителей (с учетом соцстраха 12%) откорректировать по 29659,19 сум/чел-ч.

Асфальтобетон мелкозернистый откорректировать по 490000 сум/т.

Прочие затраты подрядной организации откорректировать в размере 19%.

Хулоса:

После устранения замечаний экспертизы раздел может быть рекомендован к согласованию.

Киритилган сана: 07-07-2022

Ўзгартириш киритилган сана: 07-07-2022

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**  
№-1682

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: "Olimpiya Beton Qurilish" MCHJ va Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida Miton MEY Furqat ko'chasini joriy ta'mirlash xizmatlarini ko'rsatish to'g'risidagi shartnoma

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Shartnoma loyihasi Piskent tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yil 09 sentyabr kuni ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyihani rasmiylashtirishda, O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi 364-366-moddalari talablariga O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-I-son Qonunining 10-moddasi talablariga rioya qilingan, ko'rsatiladigan xizmatlar miqdori, narxi, hisob-kitoblar, tomonlarning javobgarligi, nizolarni hal etish tartiblari qayd etilgan.

O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684-sonli qonuniga asosan o'tkazilgan maxsus axborot partali orqali (Lot raqami 132293) tanlov natijasi va Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xarid komissiyasining 2022 yil 17 avgustdagi 4-sonli bayonnomaga asosan "Olimpiya Beton Qurilish" MCHJ elektron tanlov natijalari bo'yicha g'olib deb topilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



J.Mavlonov



**VI. SHARTNOMA LOYIHASI  
(NAMUNAVIY PUDRAT SHARTNOMASI)**

25 -sonli

Toshkent viloyati:

" 29 " avgust 2022 yil

Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o'rinida "buyurtmachi") nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor S.M.Parmonov bir tomondan va "OLIMPIYA BETON QURILISH" MCHJ (keyingi o'rinlarda "pudratchi") nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor A.Umarov ikkinchi tomondan, budjetdan tashqari mablag'lari hisobidan Mitan MFY Furqat ko'chasini joriy ta'mirlash ishlarini bajarishga doir amaldagi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risidagi"gi 684-sonli qonuniga asosan <https://xarid.uzex.uzmaxsus> axborot portali orqali (Lot raqami № 132293) e'lon qilingan va Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xarid komissiyasining 2022 yil 17 avgustdagi 4-sonli bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar: mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar:

**I. TA'RIFLAR**

**1.1. Mazkur shartnomada quyidagi ta'riflar qo'llaniladi:**

Ijro hujjatlari - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda ob'ekt joriy ta'mirlashga ishchi chizmalar tarkumi, sertifikatlar va ishlarni bajarishda qo'llanilgan materiallar sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, qurilish-montaj ishlarini bajarilishini yuritish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;

qurilish maydoni - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha buyurtmachi tomonidan pudratchiga ajratilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi;

berkitiladigan ishlar - sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

**II. SHARTNOMA PREDMETI**

2.1. Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirilayotgan qurilish narxi tasdiqlangan manzilli dasturda ajratilgan mablag' bo'yicha aniqlanadi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G'azmachiligida ro'yxatdan o'tgandan so'ng 3 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

**III. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI**

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektda bajariladigan ishlar qiymati barcha ajratmalarni o'z ichiga olgan holda amaldagi narxlarda shartnomaning umumiy qiymati QQS bilan 479 407 500 (To'rt yuz yetmish to'qqiz million to'rt yuz yetti ming besh yuz) so'mni tashkil etadi.

3.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ob'ektning joriy ta'mirlash ishlari qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

- ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

3.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar buyurtmachi bilan pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha kelishtuv bilan rasmiylashtiriladi.

**IV. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI**

4.1. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlar bajarish uchun:

zarur hollarda ayrim ish turlarining bajarilishida smeta hujjatlarida belgilangan mashina-mexanizmlar o'rniga, o'rindosh mashina-mexanizmlardan foydalanilishi, belgilangan sifat va texnologik jarayonning buzilmasligini ko'rsatuvchi sifat laboratoriyasi xulosasi asosida amalga oshirilishi mumkin;

-smeta hujjatlarida bajarilishi ko'zda tutilgan ish hajmlari Pudratchi tomonidan to'liq va sifatli qilib bajarilib, ayrim ish hajmlari va xarajalar smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan mablag'lardan atalada iqtisod qilinsa, ushbu mablag'ni mazkur ob'ektning ayrim xarajatlari bo'yicha ko'rilishi mumkin bo'lgan zararni va qo'shimcha bajarilishi lozim bo'lgan ish hajmlari xarajatlarini qoplash uchun ob'ektning umumiy qiymati doirasida asoslovchi hujjatlar asosida buyurtmachining ruxsati bilan yo'naltirishi mumkin;

-ob'ektning ijro xujjatlarini rasmiylashtirish va buyurtmachiga topshirish, qurilish materiallarining muvofiqlik sertifikatini, ishlatilgan qurilish materiallari va uskunalarining texnik pasportini taqdim etadi;

-shartnoma shartlariga asosan ob'ektni buyurtmachiga tasdiqlangan loyihaga muvofiq topshiradi;

-pudratchi qurilish davomida smeta hujjatlarida hisobga olinmagan ishlarni aniqlasa, bu to'g'rida buyurtmachiga xabar berishi shart;

-barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda uning 1-illovasida belgilangan, ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajm va muddatlarda, o'zining kuchlari bilan qurilish qoidalarini va me'yorlariga, belgilangan standartlarga amal qilgan holda sifatli bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshiradi;

-mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, transport vositalari, anjomlar, qurilish materiallari, buyumlar vaqtinchalik binolardan bo'shatadi;

-qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlaydi;

-mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni o'z vaqtida va to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

4.2. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarni sifatli bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

4.3. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha pudratchi joriy ta'mirlash ishlarini bajarilishini qayd etish daftarini yuritadi. Agar buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

4.4. Pudratchi daftarda buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni belgilangan muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

## V. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

-ishlar bajarilishi ustidan mazkur shartnomada qayd etilgan pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, pudratchidan tugallangan ishlarni, amaldagi qonunchilik xujjatlariga muvofiq ravishda qabul qilib olishni ta'minlash;

-pudratchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;

-5 kunlik muddat ichida pudratchi tomonidan taqdim qilingan hisob-fakturalarni rasmiylashtirib berishni o'z zimmasiga oladi. Agarda taqdim qilingan xujjatlarda kamchiliklar aniqlansa ularni ko'rsatgan holda pudratchiga qaytarib beradi.

## VI. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

6.1. Pudratchi avvalo (bo'nak) olgandan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

6.2. Mazkur shartnoma bo'yicha joriy ta'mirlash ishlarining muddati bajarish jadvali buyicha amalga oshiriladi.



7.1. Buyurtmachi pudratchiga shartnomaning 2-ilovasiga muvofiq bunak(avans) mablag'i o'tkazadi.

7.2. Bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan "Ma'lumotnoma-hisob-faktura"ga asosan moliyalashtiriladi. Bunda joriy moliyalashtirish ajratilgan avans mablag'ining har oyda amalda bajariladigan ishlar miqdoridan foiz hisobida taqsimlangan holda ushlab qolib, amalga oshiriladi.

### VIII. ISHLARNI BAJARISH

8.1. Buyurtmachi ob'ektda o'z vakilini - texnik kuzatuvchini tayinlaydi, u buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

8.2. Pudratchi ta'mirlash davrida buyurtmachining vakilini (texnik kuzatuvchini) vaqtinchalik yashash joyidan ta'mirlanadigan yo'l qismigacha borib kelishiga transporti, ob'ektda ish joyi bilan ta'minlashni o'z zimmasiga oladi.

8.3. Pudratchi ob'ektda bajarilgan ishlarning hajmlarini bajarish hujjatlarini, qilingan sarf-xarajatlarni buyurtmachi tomonidan mazkur ob'ekt uchun birlashtirilgan texnik kuzatuvchi bilan har oyning 25 kunidan ob'ektning o'zida ko'rib chiqadi va to'liq ma'lumotni buyurtmachiga topshiradi.

8.4. Bajarilgan va moliyalashtirish uchun qabul qilingan ish hajmlarida arifmetik xato va boshqa kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi aniqlanganda, keyingi oylarda shartnoma amal qilish muddatidan kechikmagan holda bajarilgan ish hajmlari tegishli o'zgartirishlar (korrektirovka) kiritilgan holda rasmiylashtiriladi.

8.5. Pudratchi o'zi tomonidan ta'mirlashda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatiarida ko'rsatilgan spesifikasiyalarga, davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

8.6. Pudratchi ishlarni smeta hujjatlariga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

8.7. Yopilib ketadigan ishlarni ularning har bir turi (bosqichi) bo'yicha qabul qilib olish ularning keyingi tur (bosqich) ishlari boshlangunga qadar bajarilishiga qarab amalga oshiriladi.

Yopilib ketadigan ishlarni qabul qilib olish natijalari o'rnatilgan shakl bo'yicha dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi, unda qabul qilinadigan ishlarning loyiha, normativ-texnik hujjatlar, standartlar talablariga muvofiqlik darajasi aks ettiriladi, shuningdek qabul qilinadigan ishlarga baho va ishlarning keyingi turlarini bajarishga ruxsat beriladi. Dalolatnomaga o'lchovlar qaydnomasi va laboratoriya sinovlari natijalari ilova qilinadi.

8.8. Pudratchi buyurtmachining qurilish-montaj ishtarini bajarilishini yuritish daftarlariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdiqlanib bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

8.9. Agar buyurtmachi pudratchi va (yoki) uning yordamchi Pudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o'z kuchlari va mablag'lari hisobidan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

### IX. ISHLARNI QO'RIQLASH

9.1. Pudratchi ta'mirlash ishlari boshlanishidan tugallangungacha va joriy ta'mirlash tugallangan ob'ekt buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

## X. YENGBI BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI

10.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi fors-majior holatlari (favqulotda vaziyatlar, favqulotda holat, yuqori turdagi davlat organlarining qarori va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch, yer tebranishi, suv toshqini, ko'chki va hokazo) natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Podratchining mazkur shartnomani bajarish uchun boshqa shartlashuvi sheriklari tomonidan majburiyatlarning buzilishi, majburiyatni bajarish uchun zarur tovarlarning bozorda yo'qligi, Podratchida zarur pul mablag'larining bo'lmaganligi fors-majior holatlariga kirmaydi.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutamosib ravishda uzaytiriladi.

10.2. Agar fors-majior holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Podratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

10.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnomani bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

## XI. JORIY TA'MIRLASH TUGALLANGAN OB'EKтни QABUL QILIB OLISH

11.1. Joriy ta'mirlash tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq, mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek joriy ta'mirlash tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilib olish shaharsozlik normalari, qoidalari va standartlariga asosan amalga oshiriladi.

Joriy ta'mirlashgan ob'ekt tugallanganligi va u qabul qilib olishga tayyorligi to'g'risida podratchi tashkilotning xabaromasidan keyin ishchi komissiya tomonidan foydalanishga qabul qilinadi.

11.2. Podratchi tashkilot ishchikomissiyaga quyidagi hujjatlarni taqdim etadi:

- qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishda ishtirok etgan tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlarining turlari va hajmlari hamda mas'ul ijrochilari ko'rsatilgan holdagi ro'yxati;
- qabul qilishga taqdim etilgan yo'lning texnik loyihasi va ishchi chizmalari to'plami, ijro sxemalari;
- yopilib ketadigan ishlarni qabul qilib olish dalolatnomalari;
- yo'l-qurilish materiallari va yo'l to'shamalarining konstruktiv qatlamlaridan kesiklar (tuproq jinslari) sinovlari jumalari, muvofiqlik sertifikatlari;
- ishlarni bajarish jurnali;
- vakolat doirasidan kelib chiqqan holda qurilish ishlari sifatini nazorat qilish «Yo'lqurilishsifatnazoratqilish» davlat inspeksiyasi tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf kilinganligi to'g'risidagi dalolatnomalari.

11.3. Podratchi joriy ta'mirlash tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq buyurtmachiga buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. Podratchi buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

11.4. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt davlat mulkiga aylanadi va o'rnatilgan tartibda yo'lning vakolatli organi balansiga o'tadi.

## XII. KAFOLATLAR

12.1. Podratchi:

barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini:



smeta hujjatlariga, shaharsozlik normalari va qoidalari hamda texnik shartlarga muvofiq barcha ishlarni sifatli bajarishni;

o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatsoylarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini;

shartnomada belgilangan kafolat muddati mobaynida ob'ektdan foydalanish jarayonida nuqsonlar va chala qilingan ishlar aniqlanganda, o'z hisobidan bartaraf etishni;

12.2. Ob'ektda bajarilgan ishlarning kafolatli muddati tomonlar joriy ta'mirlash tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab 12 oy e'ib belgilanadi.

12.3. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli muddatida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari pudratchi va buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, O'zbekiston Respublikasi tomondan kabul kilingan konun va meyoriy hujjatlarga asosan javobgarlikka tortish to'g'risida urnatilgan tartibda konunni muxofaza kiluvchi muassasalarga murojat kilish huquqiga ega.

### XIII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

#### 13.1. Buyurtmachi:

-shartnoma kuchiga kirgandan keyin ishlarning boshlanishi buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan holda;

-Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari shaharsozlik normalari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

#### 13.2. Pudratchi:

-ishlarning bajarilishi pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

-buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

-qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

13.3. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon ushbu bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

13.4. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

13.5. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

### XIV. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

14.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-sonli Qonuni va boshqa qonun hujjatlarida, hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi.

Joriy ta'mirlash ishlarini olib borayotgan pudratchi tashkilot qonunchilikka va ushbu shartnomaga muvofiq buyurtmachi oldida quyidagi ishlar bo'yicha mulkiy javobgardir:

- sifatsiz bajarilgan qurilish-montaj ishlari;
- ob'ektni hamda uning bosqichlari va maybatlarini belgilangan muddatda tugallanmaganligi;
- buyurtmachi bilan tuzilgan shartnoma asosida qurilish-montaj ishlari muddatlarini buzilishi;
- joriy ta'mirlash jarayonida yoki oraliq qabul qilishda Pudiratchi, mualliflik nazorati va boshqa nazorat organlari tomonidan aniqlangan konstruksiya va ishlardagi yo'l qo'yilgan kamchiliklar va nuqsonlarni bartaraf etishni orqaga surishi;

shartnomada ko'zda tutilgan boshqa majburiyatlarni bajarmagani yoki to'la-qonli bajarmagani.

14.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun buyurtmachi pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1% (foizi) miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20% (foizi)dan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

14.3. Pudiratchi tomonidan ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha majburiyatlar buzilgan bo'lsa, pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1% (foizi) miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20% (foizi)dan oshmasligi lozim.

Penya to'lash Pudiratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

14.4. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, shaharsozlik normafari va qoidalari, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda buyurtmachi vakolat doirasidan kelib chiqqan holda «Yo'lqurilishsifatnazoratqilish» davlat inspeksiyasi xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudiratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatidan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi qonunlarda belgilangan miqdorida jarima undirish huquqiga ega. Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun pudratchi O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-sonli Qonunining 26 moddasiga asosan sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 20%(foizi) miqdorida jarima to'laydi.

14.5. Buyurtmachi Pudiratchining bajarilgan ishlari hajmidan yoki moliyaviy hisob-kitoblardan aniqlangan kamchiliklar natijasida Buyurtmachiga qaytariladigan mablag'lar va boshqa to'lovlar bo'yicha majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasa, Buyurtmachi ushbu mablag'larni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan chegirib qolish huquqiga ega.

14.6. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

## XV. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

15.1. Ushbu pudrat shartnomasi amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar tomonlar tarafidan o'zaro muzokara yo'li bilan hal etiladi.

Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chiqiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

## XVI. ALOHIDA SHARTLAR

16.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, shartnomaga tegishli bo'lgan taraflar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.



16.2. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordamchi pudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

16.3. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

16.4. Buyurtmachi bilan pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar, o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

16.5. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

16.6. Mazkur shartnoma tomonlar tarafidan imzolanib, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligida ro'yhatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

16.7. Shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab tomonlar o'z vazifalarini bajarishga kirishadi, shuningdek mazkur shartnoma bo'yicha huquq va majburiyatlari vujudga keladi.

#### **VII. KORRUSSIYA GA QARSHI TALABLAR.**

17.1. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng, shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlarni sodir qilmaslikka kelishib oladilar.

17.2. Ushbu shartnomaning har bir taraflari bir-biriga nisbatan amaldagi korrupsiyaga qarshi kurash talablari, shu jumladan, bu bilan cheklanib qolmasdan, barcha amaldagi qonun va qoidalarga oid shatlarni va talablarni tadbiiq etilishini ifodalaydi va kafolatlaydi.

17.3. Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qoidalarga, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etilishini ta'minlaydi, ya'ni ular, ularning xodimlari, affillangan shaxslari, benefitsiari va shartnomani amalga oshirishdagi hamkorlari, pudratchilari tomonidan bir-biriga yoki davlat ishtirokidagi tashkilot xodimiga pora berish yoki pora berishda vositachilik qilish, moddiy yoki nomoddiy naf olishdan tiyilishi lozim. Tomonlar ushbu harakatlarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilinishini kafolatlaydi.

17.4. Agar bir tarafga boshqa tarafning korrupsiyaga qarshi belgilangan majburiyatlarni buzganligi holatlari haqida xabar berilganligi uchun ularga tazyiq o'tkazilmasligini kafolatlaydi. Korrupsiyaga qarshi kurashish qoidalari buzilishiga yo'l qo'yganligi ma'lum bo'lib qolsa, ikkinchi tarafni bu haqda zudlik bilan xabardor qilishi va ushbu tarafdan oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilishini va amalga oshirilgan ishlar yuzasidan unga xabardor qilishini talab qilishi shart.

17.5. Tarafning talabi bo'yicha ikkinchi taraf tomonidan qoidabuzarliklarni bartaraf qilish bo'yicha oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilmagan yoki ko'rib chiqish natijalari haqida xabardor qilmagan taqdirda, ushbu taraf shartnomani bir tarafdama to'xtatib berishga, bekor qilishga hamda zararni to'liq qoplab berishni talab qilishga haqli.

17.6. Shartnomaning amal qilish muddati davomida "Buyurtmachi" (shuningdek, uning xodimlari, direktorlari va boshqa vakillari), "Ish bajaruvchi"ning korrupsiyaga qarshi amaldagi talablariga va O'zbekiston Respublikasining barcha qonun va qoidalariga qat'iy rioya qiladi.

#### **XVIII. SHARTNOMA AMAL QILISH MUDDATI**

18.1. Shartnoma amal qilish muddati: O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligida ro'yhatga olingan kundan boshlab 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

18.2. Mazkur shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi hamda shartnomaning ajralmas qismi deb hisoblanadi.

1-ilova – Bajarish jadvali.

2-ilova – Moliyalashtirish jadvali.



XVIII. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI

BUYuRTMACHi

Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi  
Toshkent viloyati Piskent tumani  
Mo'minobod MFY A.Alaviya ko'chasi 19 uy  
Sh/x: 401722860272507045203110001  
INN: 304 943 564 OKED 42110  
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi  
G'aznachiligining Amaliyot boshkarmasi  
x/r 23 402 000 300 100 001 010  
MFO: 00014 INN: 201 122 919



Direktor

S.M.Parmonov

Huguvshunos:

PUDRATCHi

“OLIMPIYA BETON QURILISH” MCHJ  
Piskent tumani Koriz SSG.Kulota MSG

x/r:20208000100827612001

Xamkorbank Olmaliq sh. filiali

MFO: 00988

STIR: 305 172 108

IFUT: 41201



Direktor

A. Umarov



2022 yil "29" avgustdagi  
25 -sonli shartnomaga  
2 -ilova

Piskent tumani Mitan MFY Furqat ko'chasini joriy ta'mirlash bo'yicha

**BAJARISH VA MOLIIYaLASHIRISH JADVALI**

mingso'm

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022yil
	Avans miqdori	143 822 250	1 oy	143 822 250	Sentabr
1	Joriy ta'mirlash	335 585 250	2 oy	335 585 250	Sentabr-Oktabr
	<b>Jami:</b>	<b>479 407 500</b>		<b>479 407 500</b>	

Buyurtmachi



Bajaruvchi



Shartnoma bahosini kelishuvi

BAYO'NNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar: Piskent tumani Mitan MFY Furqat ko'chasini joriy ta'mirlash bo'yicha 2022 yil "29" avgustdagi 25 -sonli shartnoma bahosi QQS bilan 479 407 500 (To'rt yuz yetmish to'qqiz million to'rt yuz yetti ming besh yuz) so'mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.



"Buyurtmachi"



"Bajaruvchi"





**ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТБОР НАИЛУЧШИХ  
ПРЕДЛОЖЕНИЙНЫХ ТОРГОВ**

Способ проведения электронный

Пискент тумани Митан МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш (№ 126632)

наименование конкурса

Протокол сформирован в автоматическом режиме специальным информационным порталом АО «УзРТСБ» (далее - портал) 03.08.2022 года (время формирования)

Повестка дня:

1. Рассмотрение и оценка предложений участников, подведение итогов и определение победителя
2. отбор наилучших предложенийная комиссия (далее-Комиссия) в составе:

Статус	Ф.И.О.	Должность	Название организации
Председатель комиссии	OTAXONOV VASITXON VALIXONOVICH	Bosh muxassis	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Секретарь комиссии	TURG'UNBOYEVA DILFUZA KANMONQULOYVA	Bosh ktabchi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	QDRIYEV BAXTIYOR MUXSUMOVICH	Muxassis	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	MAJIDOV FARHADJON ABDUZAXIDOVICH	Boim boshligi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	BOYMATOV ISMAILJAN RASHIDOVICH	Boim boshligi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	MAXMUDXANOVA JAMILAXON RUSTAM QIZI	Iqtisodchi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии TURG'UNBOYEVA DILFUZA KANMONQULOYVA, провела рассмотрение и оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.

3. Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Митан МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	464 250 000.00
Стартовая сумма	464 250 000.00
Валюта	UZS

4. Метод рассмотрения и оценки конкурсных предложений: **Бальный метод**  
(**Весовой коэф. технико-квалификационной части: 100.00**  
**Весовой коэф. ценовой части: .00**).

5. В конкурсе приняло участие 1

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 498576



Тип: Бинарное значение

Описание: 2. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, б-шакл 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўраниб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	2	1	0	Экспертная		
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	2	1	0	Экспертная		
AUTOYO'L SANDOAT INVEST MCHJ	2	1	0	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	2	1	0	Экспертная		

Критерий №2 498579

Тип: Бинарное значение

Описание: 5. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл 1. Иш стажы 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	19	1	0	Экспертная		
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	19	1	0	Экспертная		
AUTOYO'L SANDOAT INVEST MCHJ	19	1	0	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	19	1	0	Экспертная		

Критерий №3 498578

Тип: Бинарное значение

Описание: 4. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4- шакл 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой	19	1	0	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Престиж						
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	19	1	0	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	19	1	0	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	19	1	0	Экспертная		

Критерий №4 498575

Тип: Бинарное значение

Описание: 1. ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР 5- ШАКЛ(Зарур)  
 Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзиағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	26	1	0	Экспертная		
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	26	1	0	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	26	1	0	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	26	1	0	Экспертная		

Критерий №5 498577

Тип: Бинарное значение

Описание: 3. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	34	1	0	Экспертная		
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	34	1	0	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	34	1	0	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	34	1	0	Экспертная		



конкурс по лоту №126637 от 03.08.2022 года на приобретение Пискент тумани Митан МФЙ Фуқат кўчаси жорий таъмирлаш, в соответствии с пунктом 125<sup>48</sup> Положения о порядке организации и проведения закупочных процедур (рег. № 3016 от 26.05.2018г. МЮ РУз) не состоялся, в связи с тем что, по результатам оценки технической части конкурсных предложений, количество участников к дальнейшему участию в ценовой части меньше двух.

Протокол конкурсной комиссии подписан посредством ЭЦП

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 132293 на приобретение Пискент тумани  
Митан МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 17.08.2022 15:35

Конкурсная комиссия Пискент тумани хокимлиги ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	OTAXONOV VASITXON VALIXONOVICH	Bosh muxandis	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Секретарь комиссии	TURG'UNBOYEVA DILFUZA RAXMONQULOVNA	Bosh hisobchi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	QORIYEV BAXTIYOR MUXSUMOVICH	Muxandis	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	MAJIDOV FARXADJON ABDUZAXIDOVICH	Bolim boshligi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	BOYMATOV ISMAILJAN RASHIDOVICH	Bolim boshligi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	MAXMUDXANOVA JAMILAXON RUSTAM QIZI	Iqtisodchi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 132293.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Митан МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	484 250 000.00
Стартовая сумма	484 250 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 3. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Тип: Бинарное значение

Описание: 3. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.



Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	34	1	20	Экспертная		
AVTOYO'L SANDAT INVEST MCHJ	34	1	30	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	34	1	34	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	34	1	17	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	34	1	34	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	34	1	5	Экспертная		
ООО CHUQURSOY ASFALT	34	1	30	Экспертная		

Критерий №2.2. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Тип: Бинарное значение

Описание: 2. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	2	1	0	Экспертная		
AVTOYO'L SANDAT INVEST MCHJ	2	1	1	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	2	1	0	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	2	1	0	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	2	1	2	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	2	1	0	Экспертная		
ООО CHUQURSOY ASFALT	2	1	0	Экспертная		

Критерий №3.5. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли курилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Тип: Бинарное значение

Описание: 5. Энг яхши таклифларни танлаш иштираоисиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл 1. Иш стажы 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли ҳурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассиси мавжудлиги. 4. Доймий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	19	1	19	Экспертная		
AUTOYO'L SAN'OAT INVEST MCHJ	19	1	14	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	19	1	19	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOQ-TRANS	19	1	19	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	19	1	10	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	19	1	10	Экспертная		
ООО SHUQURSOY ASPHALT	19	1	15	Экспертная		

Критерий №4 4. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4- шакл 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буортмачи бошлангич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Тип: Бинарное значение

Описание: 4. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4- шакл 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буортмачи бошлангич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	19	1	14	Экспертная		
AUTOYO'L SAN'OAT INVEST MCHJ	19	1	13	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	19	1	19	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOQ-TRANS	19	1	0	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	19	1	19	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT	19	1	10	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BETON INVEST						
ООО CHUQURSOY ASFALT	19	1	18	Экспертная		

Критерий №5 1. ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР 5-ШАКЛ(Зарур) Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзлағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтиради). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур

Тип: Бинарное значение

Описание: 1. ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР 5- ШАКЛ(Зарур) Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзлағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтиради). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	26	1	13	Экспертная		
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	26	1	26	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	26	1	10	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	26	1	19	Экспертная		
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	26	1	20	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	26	1	5	Экспертная		
ООО CHUQURSOY ASFALT	26	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО Геострой Престиж	484 250 000.00	469 722 500.00 UZS	469 722 500.00	00.00	469 722 500.00	09.08.2022 10:48:37	00.00
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	484 250 000.00	479 407 500.00 UZS	479 407 500.00	00.00	479 407 500.00	10.08.2022 13:08:10	00.00
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	484 250 000.00	460 382 609.00 UZS	460 382 609.00	00.00	460 382 609.00	08.08.2022 17:32:07	00.00

ООО CHUQURSOY ASFALT	484 250 000.00	465 000 000.00 UZS	465 000 000.00	00.00	465 000 000.00	18.08.2022 17:50:33	00.00
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	484 230 000.00	460 326 165.00 UZS	460 326 165.00	00.00	460 326 165.00	08.08.2022 17:36:53	00.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО Геострой Престиж	82	0	82
OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ	85	0	85
ООО AZIYA-DORSTROY-INVEST	66	0	66
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО CHUQURSOY ASFALT	73	0	73
AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ	84	0	84

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 132293 от 17.08.2022 года на приобретение Пискент тумани Митан МФЙ Фуқат кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ  
305172108

и резервный исполнитель: AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ (03314262)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарий
Председатель комиссии	OTAXONOV VASITXON VALIXONOVICH	Согласен	
Член комиссии	QOBILYEV DAHTYOR MUXSUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	MALIDOV FARHADJON ABDUZAXIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOYMATOV ISMAILJAN RASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAHMUDXANOVA JAMILAXON RUSTAM QIZI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Пискент тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

С.М.Пармонов

“ 22 ” август 2022 йил

Пискент тумани Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокчини та’минлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-ИВ-сонли қароридан белгиланган вазифаларнинг ижросини тизимли равишда ташкил қилиб бориш зарурлиги ва юқоридаги қарорлардан келиб чиққан ҳолда, Халқ депутатлари туман Кенгашининг 2021 йил 28 апрелдаги VI/XXVI-II -сон қарорига асосан “Туманда жамоатчилик фикри асосида шакланган ва овоз бериш якунига кўра “Гўлиб” таклифларини танлаб олиш ҳамда уларга маблағ йўналтириш тўғрисидаги сессия қарорига асосан Пискент тумани Митган МФЙ Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш бўйича

#### БАЁННОМАСИ № 4

“ 22 ” август 2022 йил

Пискент тумани

Қатнашдилар: Комиссия раиси  
Комиссия аъзолари

В.Отахонов - Бошқарма бош муҳандиси  
И.Бойматов – Инфратузилма объектларини  
саклаш бўлим бошлиғи  
Ф.Мажидов –Ободонлаштириш объектларини  
саклаш бўлим бошлиғи  
Б.Қориев - механик  
Ж.Махмутханова -иктисодчи

Қатнашмаганлар:

Йўқ

**Кўрилган масала:** Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун жойлаштирилган харид комиссиясининг Пискент тумани Митган МФЙ Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш бўйича 2022 йил 17 августда тузилган 4-сонли баённомаси натижаларини ўрганиш.

**Эшитилди:**

Харид комиссияси раиси, бошқарма бош муҳандиси В.Отахонов сўзга чиқиб, комиссия аъзоларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокчини та’минлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-ИВ-сонли қароридан белгиланган вазифаларнинг ижросини тизимли равишда ташкил қилиб бориш зарурлиги ва юқоридаги қарорлардан келиб чиққан ҳолда, Халқ депутатлари туман Кенгашининг 2021 йил 28 апрелдаги VI/XXVI-II -сон қарорига асосан “Туманда жамоатчилик фикри асосида шакланган ва овоз бериш якунига кўра “Гўлиб” таклифларини танлаб олиш ҳамда уларга маблағ йўналтириш тўғрисидаги сессия қарорига асосан Пискент тумани Митган МФЙ Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш бўйича қарори юзасидан.

Пискент тумани Митан МФЙ Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш учун давлат харидларининг махсус ахборот порталида энг яхши таклифларни саралаб олинган шартномадаги эълон 2022 йил 17 июлда 132293-сонли ЛОТ рақами билан **479 407 500 (Тўрт юз етти миляни тўрт юз етти минг беш юз) сўмга энг мақбул таклифни** тақдим этган **"OLIMPIYA BETON QURILISH" MCHJ** билан шартнома билан тизимга асосан электрон равишда тузилди.

*Танлаш шартномаларига қўйилган талаблар: Иштирокчилар қўйилган шартномада мувофиқ бўлган ҳар бир шартнома билан бажариш учун зарур техник, молиявий, инсоний, маданий, кадрлар ресурсларининг таъини олинган ресурсларнинг маълумоти, шартнома тузилиш учун қонуний ҳужжатлар, солиқлар ва йиғимларни оқшатиш бўйича муқаддас ўткази қарорларининг маълумоти, ўткази нисбатан эгарий эгасига банкротлик шартнома-таламаларининг маълумоти, Иштирокчи томонидан қилинган расмий сайт аниқлиқлари.*

Харид комиссияси аъзолари иш бажарувчилар томонидан ҳамда давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилган муҳокама натижаларини аниқлашга ўрганиб чиқиб, Пискент тумани Митан МФЙ Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажаришни **"OLIMPIYA BETON QURILISH" MCHJ** га топшириш кераклигини, сабаби унинг тизимдаги тижорат таклифи Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида" Қонунининг талабларига мувофиқ келишини таъкидлашлар ва бир овоздан

### ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Мазкур 2022 йил 17 августдаги 132293-сонли ЛОТ бўйича расмийлаштирилган шартнома давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун яхши иш юзига жойлаштирилган давлат харид шартномалари томонидан саралаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушиматанлиги сабабли **"OLIMPIYA BETON QURILISH" MCHJ** голиб деб топилсин.

2. Пискент тумани Митан МФЙда Фуркат кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун харид комиссия томонидан голиб деб топилган **"OLIMPIYA BETON QURILISH" MCHJ** билан шартномада кўрсатилган нархлар доирасида шартнома тузилсин.

3. Ушбу шартнома шартларини шартнома қилиш бош муҳандис В.Отахонов зиммасига юклатилсин.

Юқоридагиларни тасдиқлаб, имзо чекувчилар:

И.Бойматов

Ф.Маждов

Б.Кориев

Ж.Махмутханова

Д.Тургунибоева







MCHJ "FREIGHT SERVICES"  
FS

ООО "FREIGHT SERVICES"

Республика Узбекистан, город Ташкент,  
Учтөлөнсөй район, Кожабод МФЙ,  
ул. Куркам, дом-58  
Тел: (+998 99) 404-85-48, (+998 99) 009-09-09  
e-mail: freight@mail.ru

**Тошкент вилояти Пискент тумани  
Митан МФЙ Фуркат кучасини  
1,1км қисмини жорий таъмирлаш ишлари**

**СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**

Директор

Лойиха мухандиси



С.Х. Акилов

Р.Р. Мамлеев

ТАШКЕНТ - 2022



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:  
dav\_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 16-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50891**

**Obyekt nomi** «Toshkent viloyati, Piskent tumani, "Mitan" MFY, Furqat ko'chasini 1,1 km (6-sonli MTM orqasi) joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Toshkent viloyati, Piskent tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - "FREIGHT SERVICES" MChJ.

**Litsenziya** 2022 yil 29 martdagi AL-001852-son, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 48741

**1. Loyihalash uchun asos**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-son qarori.

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

Loyiha-smeta hujjatlari uchun buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan texnik topshiriq.

Loyihalananayotgan yo'l ijro chizmalari (sxemalari).

Buyurtmachi va loyiha tashkilot o'rtasida 2022 yil 18 iyunda tuzilgan 401212-son pudrat shartnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'yektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatining umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 554 258,802 ming so'mni tashkil etadi.

Ob'yekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

Buyurtmachining 2022 yil 15 iyuldagi 72-son murojaat xati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

«Toshkent viloyati, Piskent tumani, "Mitan" MFY, Furqat ko'chasini 1,1 km (6-sonli MTM orqasi) joriy



ta'mirlash» ishlarida tekislash, qum-shag'al aralashmasi va chaqiqtoşhdan tekislovchi qatlam yotqizish, asfal'tbeton qoplamasi bilan qoplash kabi ishlaridan iborat.

Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'yektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 15500,00 soat/so'm belgilangan.

Pudratchining boshqa xarajatlari – 22,82%.

Qo'shilgan qiymat solig'i – 15%.

Ta'mirlashning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yoriariga asosan ishlab chiqilgan.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Smeta hujjatida muhandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

Buyurtmachi, loyihachi va pudrat tashkilotlari avtomobil yo'llarida yo'l harakati xavfsizligi ta'minatsin hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda loyiha-smeta hujjatlari IIV YHXB bilan kelishilsin.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 69 982,928 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 484 275,874 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi ish hajmlarini, qurilish me'yorlarini, ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqini va pudratchining boshqa xarajatlari miqdorini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'yekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684 - son qonun talablariga rioya etilsin.

Buyurtmachi O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "Shahar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamalarini loyilash va qurish bo'yicha vaqtinchalik yo'riqnoma" talablariga rioya etilsin.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlar talablariga amal qilsinlar.

Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi

tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579 - son qarorining, 3 - bob, 29 - bandiga muvofiq, ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir.

Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlar, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishni ta'minlaydi.

Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

«Toshkent viloyati, Piskent tumani, "Mitan" MFY, Furqat ko'chasini 1,1 km (6-sonli MTM orqasi) joriy ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish hamda kelishish uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatsiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 484 275,874 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari uchun sarflanadigan xarajatlar - 341 720,619 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 2 957,632 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 9 195,240 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (19%) - 67 235,964 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 63 166,419 ming so'mni tashkil etadi.

Bundan tashqari, "Shaffof qurilish" MAT xarajatlari (0,05%) - 265,580 ming so'mni tashkil etadi.

Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Alimjanov Muzaffar Anvarovich



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Пискент тумани Ободонлаштириш  
бошкармаси бошлиғи

С.М.Пармонов

2022й

Тошкент вилояти Пискент туманида худудидаги Митан МФЙ Фуркат кўчасини  
жорий таъмирлаш ишларига лойиха смета хужжатлари учун

## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Объект номи	Тошкент вилояти Пискент тумани Митан МФЙ Фуркат кўчасини кўчасини жорий таъмирлаш
Буюртмачи	Тошкент вилояти Пискент тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Лойиха ташкилоти	“FREIGHT SERVICES” МЧЖ
Лойиха учун асос	Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сон қарори.
Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий маблағи
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объект манзили	Тошкент вилояти Пискент тумани
Бош пудратчи	Танлов асосида
Йўлнинг лойихавий қуввати	Йўлнинг узунлиги жойида тузилган нуксонлар кайдномасига асосан аниқланади.
Лойихалаш учун талаблар	Смета хужжатлари жойида тузилган тасдиқланган нуксонлар кайдномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойихалашнинг шартлари.	Йўлнинг параметрлари ва иш ҳажмлари тасдиқланган нуксонлар кайдномасига асосан амалга оширилади. Қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетоннинг 5см қалинликда ёткиниш кўзда тутилсин.
Смета хужжатларини ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 10(ўн) иш кун муддатида
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Смета хужжатлари ушбу техник топшириқ талабларига биноан ва экспертиза ҳудосаси олинган ҳолда қабул қилинади. Смета хужжатлари 3 (уч) нусхада амалдаги норма бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Пискент тумани  
Ободонлаштириш бошкармаси

2022й

Лойиха ташкилоти:



2022й



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ФУРКАТ В МИГАН МФЙ (УЛИЦА ОКОЛО №6-МТМ) В ПИСКЕНТСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	301 695,657
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	40 025,0
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 957,632
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	9 195,240
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>353 873,494</b>
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19,00%	67 235,964
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,0
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,0
13	<b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Ш И Х Ц Е Н А Х</b>	<b>421 109,458</b>
14	НДС 15 %	63 166,419
15	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>484 275,874</b>

ЗАКАЗЧИК

МП

ПОДРЯДЧИК

Г.К. 01/19  
СФР 13



**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ФУРКАТ В МИТАН МФЙ (УЛИЦА ОКОЛО №6-МТМ) В ПИСКЕНТСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 5**

**ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ**

Основания: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	99,72059	29 659,19	2 957 632
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			<b>2 957 632</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	8,1378		-
2	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,8898	163 562	145 537
3	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	3,510296	89 933	315 691
4	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,0644	72 437	149 539
5	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,517	-	-
6	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,3563	-	-
7	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	1,9084		-
8	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	6,188		-
9	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	4,9518		-
10	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,9391	97 872	287 656
11	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	1,5444	400 000	617 760
12	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,67815	-	-
13	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	8,1378	400 000	3 255 120
14	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	13,92468	138 266	1 925 310
15	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	6,19377	189 271	1 172 301
16	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	7,00755	189 271	1 326 326
<b>Итого по строительным машинам</b>		<b>СУМ</b>			<b>9 195 240</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б МАРКА П	т	598,74722	490 000	293 386 138
2	Вода	м3	7,8489		-
3	Гравийно-песчаная смесь	м3	39,04	28 654	1 118 652
4	Щебень из натурального камня для строительных работ М-1200, 1000 фракции 5-10 мм	м3	27,72	45 147	1 251 475
5	Битум	т	0,0999656		-
6	Эмульсия битумная	т	1,85606	3 200 000	5 939 392
<b>Итого ресурсы по проекту</b>		<b>СУМ</b>			<b>301 695 657</b>

Транспортные расходы на перевозку строительных материалов

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ФУРКАТ В МИНТАН МФЙ (УЛИЦА ОКОЛО №6-МТМ) В ПИСКЕНТСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Кол-чество	Объем-ный вес		Общая масса	Длина в погон м	тонн / км	Стоимость за один т/км	Сумма в грузоперевозке
				т/м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	МЗ	598,75	2,4	1436,99	75	107774,50	354,00	38 152 173	
2	ГПС	МЗ	39,04	1,6	62,46	30	1873,92	600,00	1 124 352	
3	ЩЕБЕНЬ	МЗ	27,72	1,5	41,58	30	1247,40	600,00	748 440	
	<b>ВСЕГО</b>								<b>40 024 965</b>	





Қаржы-экономикалық бағалау бөліміне тіркелген  
 Түбектегі Құжандық  
 Қоспа-құжандық бағалау бөліміне тіркелген

Түбектегі Құжандық

11. *Бағалау*

Меншік МӨӨ ұжымы *Б.Нусупов* ықпалымен

Түбектегі Құжандық бағалау бөліміне тіркелген

ТҮБЕЛКЕЛІК БАҒАЛАУ ОРҒАНЫ  
 ТҮБЕЛКЕЛІК БАҒАЛАУ ОРҒАНЫ

№	Бағалау ұжымының атауы		Уақыт ұзақтығы, м	Мамандық бағалаушының қолтаңбасы	Тәжірибе бағалаушының қолтаңбасы	Мамандық бағалаушының қолтаңбасы	Мамандық бағалаушының қолтаңбасы	Түрлі бағалаушының қолтаңбасы	Мамандық бағалаушының қолтаңбасы
	Салдар	Салдар							
1	0-00	11-00	1100						1200
2	0-00	11-00	1100						32
3	0-00	11-00	1100						22
4	0-00	11-00	1100						52
5	0-00	0-00	3						50
6	0-00	3-00	111						1300
7	0-00	3-00	11						55
8	0-00	8-15	478						1000
9	0-15	01-00	265						1000
Түбектегі Құжандық									
1				Түбектегі Құжандық бағалаушының қолтаңбасы			Түбектегі Құжандық бағалаушының қолтаңбасы		
Түбектегі Құжандық									
Түбектегі Құжандық бағалаушының қолтаңбасы									

Курсовая работа	Дата
ИССЛЕДОВАНИЕ	2020
КРПА, МАГНИТ	2020

Секция: Ученые исследования науки и техники

Министерство науки

и высшего образования

М. Хасанова  
 Б. Худобердиев  
 Р. Мамаев



Текущий ремонт  
улицы Фуркат в Митан МФЙ  
(улица около №6-МТМ)  
в Пескентском районе Ташкентской области

1. Дорожные работы

1	Планировка площадей механизированным способом	м <sup>2</sup>	1200
2	Устройство выравнивающего слоя из гравийно-песчаной смеси	м <sup>3</sup>	32
3	Устройство выравнивающего слоя из щебня	м <sup>3</sup>	22
4	Подгрунтовка битумной эмульсией из расчета 0,4л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> /т	4441/1,77
5	Устройство выравнивающего слоя из м/з плотной горячей а/б смеси ТИП Б марки II с асфальтоукладчиком	тн	52
6	Устройство покрытия из м/з плотной горячей а/б смеси ТИП Б марки II толщиной h=5см с асфальтоукладчиком	м <sup>2</sup>	4441
2. Съезд			
1	Подгрунтовка битумной эмульсией из расчета 0,4л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> /т	80/0,032
2	Устройство покрытия из м/з плотной горячей а/б смеси ТИП Б марки II толщиной h=5см с асфальтоукладчиком	м <sup>2</sup>	80

- Примечание: 1. Работы ведутся в условиях движения автотранспорта  
2. А/б, бит. эмульсия – 75км  
3. бит. эмульсия – 70км  
4. Щебень - 30км  
5. ГПС – 30км

Составил:



Мамлеев Р.



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ФУРКАТ В МИТАН МФЙ (УЛИЦА ОКОЛО №6-МТМ) В ПИСКЕНТСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5  
(локальная ресурсная смета)

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п.	Шифр номера норматива и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				из ед. измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6
<b>РАБОТЫ ВЕДУТЬСЯ БЕЗ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТ</b>					
<b>РАЗДЕЛ I. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E2704-1-2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	100МЗ	0,32	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	4,608
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	4,576
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,496
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	1,5232
1.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	2,2656
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,2912
1.7	9219	ВОДА	МЗ	7	2,24
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	122	39,04
2	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБЕНЯ	100МЗ	0,22	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	4,752
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	4,3384
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,3938
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,5412
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,517
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	2,6862
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,2002
2.8	9219	ВОДА	МЗ	7	1,54
2.9	12756	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1200,1000 ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	126	27,72
3	E2706-26-1	ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСНЕЙ НА 70 КМ	Т	1,77	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,896	6,8959
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,948	3,448
3.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,03	1,8231
4	E2703-4-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТИП-Б МАРКИ-II С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100Т	0,52	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	9,932
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9	9,828
4.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	1,9084
4.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	6,188
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,1872
4.6	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,97	1,5444
4.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б МАРКА II	Т	101	52,52
4.8	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,03848
5	E2713-10-1 ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА-Б МАРКИ-II АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	4,441	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	73,8538
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	41,6566
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	6,395
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,0658
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	2,2205
5.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,53292
5.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	6,395
5.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	13,6783
5.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	6,0842
5.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	6,8836
5.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б	Т	96,6	429,0066
5.12	9219	ВОДА	МЗ	0,9	3,9969
5.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,047963
6	E2713-11-1 ДОП.9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ	1000 М2	4,441	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	5,1516
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	3,1975
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,5988
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,26646
6.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,13323
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,5988
6.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б	Т	24,22	107,561




коды ресурсов				на ед. измерения	по проектам
6.8	30135	БИТУМ		T	0,0028
<b>СЪЕЗД</b>					
7	E2706-26-1	ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ НА 70 КМ		T	0,032
7.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3,896
7.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л		МАШ.-Ч	1,948
7.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ		T	1,03
8	E2713-10-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ		1000 М2	0,08
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	16,63
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	9,38
8.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т		МАШ.-Ч	1,44
8.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ		МАШ.-Ч	0,24
8.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ.-Ч	0,5
8.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ		МАШ.-Ч	0,12
8.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М		МАШ.-Ч	1,44
8.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т		МАШ.-Ч	3,08
8.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т		МАШ.-Ч	1,37
8.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т		МАШ.-Ч	1,55
8.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б МАРКА II		T	96,6
8.12	9219	ВОДА		М3	0,9
8.13	30135	БИТУМ		T	0,0108
9	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ		1000 М2	0,08
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1,16
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0,72
9.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т		МАШ.-Ч	0,36
9.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ		МАШ.-Ч	0,06
9.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ		МАШ.-Ч	0,03
9.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М		МАШ.-Ч	0,36
9.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б МАРКА II		T	24,22
9.8	30135	БИТУМ		T	0,0028
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	99,7206
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	71,4251
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т		МАШ.-Ч	8,1378
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)		МАШ.-Ч	0,8898
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л		МАШ.-Ч	3,5103
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч	2,0644
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)		МАШ.-Ч	0,517
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ		МАШ.-Ч	1,3563
9	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т		МАШ.-Ч	1,9084
10	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т		МАШ.-Ч	6,188
11	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т		МАШ.-Ч	4,9518
12	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ.-Ч	2,9391
13	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА		МАШ.-Ч	1,5444
14	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ		МАШ.-Ч	0,67815
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М		МАШ.-Ч	8,1378
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т		МАШ.-Ч	13,9247
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т		МАШ.-Ч	6,1938
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т		МАШ.-Ч	7,0076
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
19	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП Б		T	598,7472
20	9219	ВОДА		М3	7,8489
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		М3	39,04
22	12756	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1200,1000 ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3	27,72
23	30135	БИТУМ		T	0,099966
24	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ		T	1,8561

Лойхаланаётган йўлнинг схемаси

эни: В = \_\_\_\_\_ м.

узунлиги: 346м

Фуркат кўчаси



Шарикча белгилар:

Лойхаланган а/б ли бўл

Манжура а/б ли бўл

Чирчиқ



Тошкент вилояти

Пискент тумани


Машаи МФЙ

Лойхаланаётган йўлнинг схемаси

Фурқат кўчаси

узунлиги 489м

эши: В = \_\_\_\_\_ м.



□ - 2047м2

Шартан белгилар:

□ Лойхаланиган а/б ли йўл

□ Маъсул а/б ли йўл

Қиёди \_\_\_\_\_

*(Signature)*

Тошкент вилояти

Пискент тумани


Митан МФЙ

### Лойхаланаётган йўлнинг схемаси

Фурқат кўчаси, узунлиги: 265м

эши: B = \_\_\_\_\_ м.

Фурқат кўчаси,



Шартли белгилар:

Лойхаланган а/б ли йўл

Мавжуд а/б ли йўл

Чизди: \_\_\_\_\_

Ободот қозғалтириш бўлими

\_\_\_\_\_



## Хулоса

Бўлим: Смета

Эксперт: Алимжанов Музаффар Анварович

Етакчи мутахассис: Алимжанов Музаффар Анварович

Экспертизага тақдим этилган ҳужжатлар: Сметная документация

Дизайн ечимларининг қисқача тавсифи:

Расчет стоимости в сумме 554 258,802 тыс. сум с НДС.

Общая нормативная трудоемкость представлена 99,43 чел/час.

### **При расчете стоимости объекта учтены следующие параметры:**

Основная заработная плата с учетом начислений на соцстрах (12%) – 15500,00 сум чел/час.

Прочие расходы и затраты подрядной организации – 22,82%.

НДС – 15%.

Стоимость объекта определена в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз от 11.06.2003 г. и по ШНК 4.01.16-09, утвержденным приказом Госархитектстроя РУз от 30.07.2009 г. №83.

Лойиҳа бўйича шарҳлар ва таклифлар:

П. 1 – исключить, т.к. в составе E2704-1-2 имеется планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.

П. 2 – объем принять 32 м<sup>3</sup>.

Затраты труда рабочих-строителей (с учетом соцстраха 12%) откорректировать по 29659,19 сум/чел-ч.

Асфальтобетон мелкозернистый откорректировать по 490000 сум/т.

Прочие затраты подрядной организации откорректировать в размере 19%.

Хулоса:

После устранения замечаний экспертизы раздел может быть рекомендован к согласованию.

Киритилган сана: 07-07-2022

Ўзгартириш киритилган сана: 07-07-2022