
Программный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:167790184472

на 

единицу

измерени

я

по 

проектны

м данным

на единицу

измерения
общая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Е08-07-001-2

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ 

ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ 

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

100 М2 0,4

1.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 43,5 17,4

2 Е61-27-1

НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ  СТЕН: ПО КИРПИЧУ 100 М2 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,843

2.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 32,48 27,38064

3 Е15-02-016-3

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ:  УЛУЧШЕННОЕ 

СТЕН

100 М2 0,843

3.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 85,84 72,36312

3.2 12138
РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
М3 1,87 1,57641

4 Е15-02-031-1

ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ 

ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ:  ПЛОСКИХ 100 М2 0,083

4.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 204,06 16,93698

4.2 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 2,06 0,17098

4.3 12135 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 М3 4,3 0,3569

5 Е62-25-7

ШПАТЛЕВКА СТЕН  И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И 

ЛЕСОВ

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,926

5.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 23,6 21,8536

5.2 31708 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ ТН 0,1 0,0926

6 Е15-04-005-5

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА  СТЕН 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,926

6.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 25,41 23,52966

6.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,063 0,05834

7 Е15-04-024-8

ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ:  СТЕН (ПАНЕЛЬ 

Н=500ММ)

100 М2 0,122

7.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 2,57664

7.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,00326

7.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00126

7.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,00976

7.5 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,21 0,02562

8 Е62-41-1

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ 

ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

РАСЧИЩЕН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,186

8.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 20,8 3,8688

9 Е62-25-7

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНЫВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ "РОТБАНД" 100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,186

9.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 23,6 4,3896

9.2 00975
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 

КН /0,59 Т/
МАШ-ЧАС 0,1 0,0186

9.3 030836 СУХАЯ СМЕСЬ КНАУФ-МП75 Т 0,15 0,0279

10 Е62-25-10

ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ 100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,186

10.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 27,59 5,13174

10.2 00975
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 

КН /0,59 Т/
МАШ-ЧАС 0,1 0,0186

 ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №1/

Итого по разделу " ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №1/"

 ПОТОЛОК  НА ОТМ. +2,6М И 5,2М /ПОДЪЕЗД №1/

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

на №1 УЙ КИРИШ ЙУЛАГИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (ТАНХОЗ)

(наименование работ)

№ 

п/п

Шифр 

номера 

нормативов 

и  коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат, характеристика 

оборудования и его масса, расход ресурсов на 

единицу измерения

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость
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10.3 29892

СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА 

ФАСАДНАЯ)
КГ 50 9,3

11 Е15-04-005-2

ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,186

11.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 16,94 3,15084

11.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,057 0,0106

11.3 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,33 0,06138

12 Е57-2-4

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ
100 М2 

ПОКРЫТИЙ
0,162

12.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 111,2 18,0144

12.2 01199

МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ 

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

МАШ-ЧАС 38,4 6,2208

13 Е11-01-011-03
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 

/ТОЛЩИНА 40ММ/

100 М2 

СТЯЖКИ
0,162

13.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 40,65 6,5853

13.2 00404 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАШ-ЧАС 4,7 0,7614

13.3 09219 ВОДА М3 3,5 0,567

13.4 45024 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М3 2,04 0,33048

14 Е11-01-011-04

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ 

ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 /К=4/

100 М2 

СТЯЖКИ
0,162

14.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 2 0,324

14.2 00404 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАШ-ЧАС 9,28 1,50336

14.3 45024 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М3 2,04 0,33048

15 Е15-04-024-8
ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ 

ПОКРЫТИЯ ПОЛА
100 М2 0,162

15.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 3,42144

15.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,06 0,00972

15.3 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,01 0,00162

15.4 02499
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,05 0,0081

15.5 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,00433

15.6 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00167

15.7 31710 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ТН 0,005 0,00081

15.8 35512

ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 

ДО 10 ММ

М3 0,0004 0,00006

15.9 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,01296

15.10 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,21 0,03402

16 Е62-41-1

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦА 

ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

РАСЧИЩЕН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,126

16.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 20,8 2,6208

17 Е62-25-10

ШПАТЛЕВКА ЛЕСТНИЦА (БОКОВОЙ И ПОТОЛОК) 

ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,126

17.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 27,59 3,47634

17.2 31708 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ ТН 0,1 0,0126

18 Е15-04-005-2

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,126

18.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 16,94 2,13444

18.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,057 0,00718

18.3 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,33 0,04158

18.4 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,11 0,01386

19 Е62-25-7

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНЫВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ 

"КАФЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ" ВЕРХНЫЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,1

19.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 23,6 2,36

19.2 31102 КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ» КГ 100 10

Итого по разделу " ПОТОЛОК  НА ОТМ. +2,6М И 5,2М /ПОДЪЕЗД №1/"

 ПОЛ /ПОДЪЕЗД №1/

Итого по разделу " ПОЛ /ПОДЪЕЗД №1/"

 РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ



Программный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:167790184472

20 Е15-04-024-8

ПРОСТАЯ ОКРАСКА   МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ  

СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД 

ОКРАСКУ: ВЕРХНЫЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА
100 М2 0,131

20.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 2,76672

20.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,0035

20.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00135

20.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,01048

21 Е15-04-024-1
ПРОСТАЯ ОКРАСКА   МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО 

ДЕРЕВУ (ПЕРИЛА)
100 М2 0,0176

21.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 28,05 0,49368

21.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,027 0,00048

21.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0084 0,00015

21.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,00141

22 Е15-04-030-4

МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 

2

100 М2 0,063

22.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 71,06 4,47678

22.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0246 0,00155

22.3 31656 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 2,7 0,1701

23 Е62-29-2

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ 

ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ КВАРТИРЫ: ЗА ДВА РАЗА

100 М2 

ОКРАШИВА

ЕМОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

3,8178

23.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 18,72 71,46922

23.2 31085
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ 

НАРУЖНЫХ РАБОТ
ТН 0,0161 0,06147

23.3 31504 РАЗБАВИТЕЛЬ N30 ТН 0,009 0,03436

24 Е62-29-2

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ 

ОКРАШЕННЫХ ЩИТЫ: ЗА ДВА РАЗА

100 М2 

ОКРАШИВА

ЕМОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,017

24.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 18,72 0,31824

24.2 31085
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ 

НАРУЖНЫХ РАБОТ
ТН 0,0161 0,00027

24.3 31504 РАЗБАВИТЕЛЬ N30 ТН 0,009 0,00015

25 Ц38-01-004-2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРЕМЯНКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ТН 0,0176

25.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 120 2,112

25.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 0,2 0,00352

25.3 01147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 0,5 0,0088

25.4 02016
УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

/ПОСТОЯННОГО ТОКА/
МАШ-ЧАС 47,3 0,83248

25.5 02577 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ-ЧАС 1 0,0176

25.6 35312 ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46 ТН 0,016 0,00028

26 05055 СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4 100 КГ 0,12

27 03708
АРМАТУРА, ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ 18 ММ

ТН 0,0056

28 Е09-03-029-1 МОНТАЖ МЕТАЛ СТРЕМЯНКИ ТН 0,0176

28.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 32,37 0,56971

28.2 01147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 0,29 0,0051

28.3 01513
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ 

СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
МАШ-ЧАС 9,62 0,16931

28.4 35312 ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46 ТН 0,004 0,00007

28.5 44897 ШЛИФКРУГИ ШТ 0,07 0,00123

29 Е15-04-030-4
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2
100 М2 0,0095

29.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 71,06 0,67507

29.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0246 0,00023

29.3 31656 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 2,7 0,02565

29.4 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,3 0,00285

30 Е67-14-1
РЕМОНТ  ЩИТКОВ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ СО 

СМЕНОЙ АВТОМАТОВ
100 ШТ 0,01

30.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 483,1 4,831

ОСВЕЩЕНИЯ  /ПОДЪЕЗД №1/

Итого по разделу "УСТРОЙСТВО СТРЕМЯНКИ 1ШТ"

Итого по разделу " РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ"

 ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №1/

Итого по разделу " ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №1/"

УСТРОЙСТВО СТРЕМЯНКИ 1ШТ
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ 

ВА47-29 25А ТИПА "CHINT"
ШТ 6

32 Е67-3-1 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ 100 М 0,2

32.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 9,64 1,928

32.2 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,01 0,002

33 Е67-9-1 СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 100 ШТ 0,02

33.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 24,1 0,482

33.2 44066 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ШТ 100 2

34 Ц10-06-037-12
УСТАНОВКА КОРОБКА

100 ШТ 0,06

34.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 24,72 1,4832

35
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ 

УСТАНОВКИ
ШТ 6

36
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  У-196
ШТ 2

37 Ц08-02-403-3

ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-

ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В 

БОРОЗДАХ

100 М 0,6

37.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 37 22,2

37.2 30479 ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ КГ 1,3 0,78

37.3 61608 СКОБЫ РАЗНЫЕ 10 ШТ 28 16,8

38 92793

ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ 

МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2 1000 М 0,06

39 Ц08-03-594-3 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК 100 ШТ 0,02

39.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 169 3,38

40 99513
СВЕТИЛЬНИКИ  ГЕРМЕТЕЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И 

ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18WT, 220 V
ШТ 2

41 Е46-02-009-2
ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН  

КИРПИЧНЫХ
100 М2 0,06

41.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 22,82 1,3692

42 Е09-01-005-4
УСИЛЕНИЯ ПРОЕМОВ И ПРОСТЕНКОВ ИЗ УГОЛКОВ

Т 0,15

42.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 18,87 2,8305

42.2 01147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 0,17 0,0255

42.3 01513
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ 

СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
МАШ-ЧАС 1,3 0,195

42.4 02577 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ-ЧАС 2,24 0,336

42.5 30322 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ТН 0,0022 0,00033

42.6 34241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 1,95 0,2925

42.7 35312 ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46 ТН 0,001 0,00015

42.8 36023

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, 

ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА М3 0,00103 0,00015

42.9 44897 ШЛИФКРУГИ ШТ 0,04 0,006

42.10 45077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ КГ 0,59 0,0885

43 50601 СТАЛЬ УГЛОВАЯ  L-50Х5 ММ ТН 0,102

44 33806 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х4 ММ Т 0,048

45 Е09-03-046-3 ОБШИВКА СТЕН СТАЛЬНЫМИ СЕТКАМИ 5ВР-1 100 М2 0,45

45.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 52,1 23,445

45.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,51 0,2295

45.3 00762
КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАШ-ЧАС 0,31 0,1395

45.4 02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,2 0,09

45.5 05628

АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ 

СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И 

ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО
ТН 0,026 0,0117

45.6 32502
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ 

ПОКОВКИ 2,825 КГ
ТН 0,0042 0,00189

46 32500 СЕТКА ИЗ 5ВР-1 ТН 0,0693

47 Е52-1-3 РАЗБОРКА: КРЫЛЦА БЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ 1 М3 0,6

47.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 7,78 4,668

48 Е06-01-024-3 УСТРОЙСТВО КРЫЛЦА Ж/БЕТОННЫХ 100 М3 0,0145

48.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1051,83 15,25153

48.2 00403 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ МАШ-ЧАС 53,55 0,77647

48.3 30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТН 0,086 0,00125

48.4 45027 БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) М3 101,5 1,47175

48.5 51619 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ М2 103 1,4935

Итого по разделу "ОСВЕЩЕНИЯ  /ПОДЪЕЗД №1/"

 УСИЛЕНИЕ СТЕН /ПОДЪЕЗД №1/

Итого по разделу " УСИЛЕНИЕ СТЕН /ПОДЪЕЗД №1/"

 УСТРОЙСТВО КРЫЛЦА №1
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50 Е11-01-002-09

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ 

ТОЛЬЩ. 60 ММ

1 М3 

ПОДСТИЛА

ЮЩЕГО 

СЛОЯ

0,72

50.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1,8 1,296

50.2 45013 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150) М3 1,02 0,7344

51 Е56-1-1
ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ 

С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ

100 

КОРОБОК
0,01

51.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 128,73 1,2873

51.2 002831 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 2,89 0,0289

51.3 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,7 0,007

52 Е10-01-036-01

УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ 

ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, 

АЛЮМИНИЯ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2

100 М2 

ПРОЁМОВ
0,0195

52.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 161,82 3,15549

52.2 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 5,31 0,10354

52.3 02209 ШУРУПОВЕРТ МАШ-ЧАС 9,52 0,18564

52.4 02875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 14,65 0,28568

52.5 31478 ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ ШТ 600 11,7

52.6 76853 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ КГ 2,2 0,0429

53 51360
ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЕЙ 1,30Х1,5

М2 1,95

54 Е08-07-001-2

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ 

ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ 

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

100 М2 0,4

54.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 43,5 17,4

55 Е61-27-1

НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ  СТЕН: ПО КИРПИЧУ 100 М2 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,843

55.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 32,48 27,38064

56 Е15-02-016-3

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ:  УЛУЧШЕННОЕ 

СТЕН

100 М2 0,843

56.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 85,84 72,36312

56.2 12138
РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
М3 1,87 1,57641

57 Е15-02-031-1

ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ 

ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ:  ПЛОСКИХ 100 М2 0,083

57.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 204,06 16,93698

57.2 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 2,06 0,17098

57.3 12135 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 М3 4,3 0,3569

58 Е62-25-7

ШПАТЛЕВКА СТЕН  И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И 

ЛЕСОВ

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,926

58.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 23,6 21,8536

58.2 31708 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ ТН 0,1 0,0926

59 Е15-04-005-5

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА  СТЕН 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,926

59.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 25,41 23,52966

59.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,063 0,05834

60 Е15-04-024-8

ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ:  СТЕН (ПАНЕЛЬ 

Н=500ММ)

100 М2 0,122

60.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 2,57664

60.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,00326

60.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00126

60.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,00976

60.5 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,21 0,02562

 ПОТОЛОК  НА ОТМ. +2,6М И 5,2М /ПОДЪЕЗД №2/

Итого по разделу " ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №2/"

Итого по разделу " УСТРОЙСТВО КРЫЛЦА №1"

 ДОРОЖКА БЕТОННЫЙ /подъезд №1/

Итого по разделу " ДОРОЖКА БЕТОННЫЙ /подъезд №1/"

 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКНО /ПОДЪЕЗД №2 /

Итого по разделу " РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКНО /ПОДЪЕЗД №2 /"

 ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №2/
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61 Е62-41-1

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ 

ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

РАСЧИЩЕН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,186

61.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 20,8 3,8688

62 Е62-25-7

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНЫВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ "РОТБАНД" 100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,186

62.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 23,6 4,3896

62.2 00975
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 

КН /0,59 Т/
МАШ-ЧАС 0,1 0,0186

62.3 030836 СУХАЯ СМЕСЬ КНАУФ-МП75 Т 0,15 0,0279

63 Е62-25-10

ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ 100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,186

63.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 27,59 5,13174

63.2 00975
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 

КН /0,59 Т/
МАШ-ЧАС 0,1 0,0186

63.3 29892
СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА 

ФАСАДНАЯ)
КГ 50 9,3

64 Е15-04-005-2

ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,186

64.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 16,94 3,15084

64.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,057 0,0106

64.3 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,33 0,06138

65 Е57-2-4

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ
100 М2 

ПОКРЫТИЙ
0,162

65.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 111,2 18,0144

65.2 01199

МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ 

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

МАШ-ЧАС 38,4 6,2208

66 Е11-01-011-03
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 

/ТОЛЩИНА 40ММ/

100 М2 

СТЯЖКИ
0,162

66.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 40,65 6,5853

66.2 00404 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАШ-ЧАС 4,7 0,7614

66.3 09219 ВОДА М3 3,5 0,567

66.4 45024 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М3 2,04 0,33048

67 Е11-01-011-04

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ 

ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 /К=4/

100 М2 

СТЯЖКИ
0,162

67.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 2 0,324

67.2 00404 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАШ-ЧАС 9,28 1,50336

67.3 45024 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М3 2,04 0,33048

68 Е15-04-024-8
ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ 

ПОКРЫТИЯ ПОЛА
100 М2 0,162

68.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 3,42144

68.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,06 0,00972

68.3 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,01 0,00162

68.4 02499
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,05 0,0081

68.5 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,00433

68.6 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00167

68.7 31710 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ТН 0,005 0,00081

68.8 35512

ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 

ДО 10 ММ

М3 0,0004 0,00006

68.9 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,01296

68.10 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,21 0,03402

69 Е62-41-1

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦА 

ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

РАСЧИЩЕН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,126

69.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 20,8 2,6208

Итого по разделу " ПОТОЛОК  НА ОТМ. +2,6М И 5,2М /ПОДЪЕЗД №2/"

 ПОЛ /ПОДЪЕЗД №2/

Итого по разделу " ПОЛ /ПОДЪЕЗД №2/"

 РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ
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70 Е62-25-10

ШПАТЛЕВКА ЛЕСТНИЦА (БОКОВОЙ И ПОТОЛОК) 

ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,126

70.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 27,59 3,47634

70.2 31708 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ ТН 0,1 0,0126

71 Е15-04-005-2

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,126

71.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 16,94 2,13444

71.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,057 0,00718

71.3 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,33 0,04158

71.4 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,11 0,01386

72 Е62-25-7

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНЫВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ 

"КАФЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ" ВЕРХНЫЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,1

72.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 23,6 2,36

72.2 31102 КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ» КГ 100 10

73 Е15-04-024-8

ПРОСТАЯ ОКРАСКА   МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ  

СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД 

ОКРАСКУ: ВЕРХНЫЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА
100 М2 0,131

73.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 2,76672

73.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,0035

73.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00135

73.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,01048

74 Е15-04-024-1
ПРОСТАЯ ОКРАСКА   МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО 

ДЕРЕВУ (ПЕРИЛА)
100 М2 0,0176

74.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 28,05 0,49368

74.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,027 0,00048

74.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0084 0,00015

74.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,00141

75 Е15-04-030-4

МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 

2

100 М2 0,063

75.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 71,06 4,47678

75.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0246 0,00155

75.3 31656 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 2,7 0,1701

76 Е62-29-2

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ 

ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ КВАРТИРЫ: ЗА ДВА РАЗА

100 М2 

ОКРАШИВА

ЕМОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

3,8178

76.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 18,72 71,46922

76.2 31085
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ 

НАРУЖНЫХ РАБОТ
ТН 0,0161 0,06147

76.3 31504 РАЗБАВИТЕЛЬ N30 ТН 0,009 0,03436

77 Е62-29-2

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ 

ОКРАШЕННЫХ ЩИТЫ: ЗА ДВА РАЗА

100 М2 

ОКРАШИВА

ЕМОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,017

77.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 18,72 0,31824

77.2 31085
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ 

НАРУЖНЫХ РАБОТ
ТН 0,0161 0,00027

77.3 31504 РАЗБАВИТЕЛЬ N30 ТН 0,009 0,00015

78 Е67-14-1
РЕМОНТ  ЩИТКОВ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ СО 

СМЕНОЙ АВТОМАТОВ
100 ШТ 0,01

78.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 483,1 4,831

79
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ 

ВА47-29 25А ТИПА "CHINT"
ШТ 6

80 Е67-3-1 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ 100 М 0,2

80.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 9,64 1,928

80.2 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,01 0,002

81 Е67-9-1 СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 100 ШТ 0,02

81.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 24,1 0,482

Итого по разделу " РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ"

 ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №2/

Итого по разделу " ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №2/"

ОСВЕЩЕНИЯ  /ПОДЪЕЗД №2/
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82 Ц10-06-037-12
УСТАНОВКА КОРОБКА

100 ШТ 0,06

82.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 24,72 1,4832

83
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ 

УСТАНОВКИ
ШТ 6

84
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  У-196
ШТ 2

85 Ц08-02-403-3

ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-

ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В 

БОРОЗДАХ

100 М 0,6

85.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 37 22,2

85.2 30479 ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ КГ 1,3 0,78

85.3 61608 СКОБЫ РАЗНЫЕ 10 ШТ 28 16,8

86 92793

ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ 

МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2 1000 М 0,06

87 Ц08-03-594-3 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК 100 ШТ 0,02

87.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 169 3,38

88 99513
СВЕТИЛЬНИКИ  ГЕРМЕТЕЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И 

ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18WT, 220 V
ШТ 2

89 Е09-03-046-3 ОБШИВКА СТЕН СТАЛЬНЫМИ СЕТКАМИ 5ВР-1 100 М2 0,4

89.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 52,1 20,84

89.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,51 0,204

89.3 00762
КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАШ-ЧАС 0,31 0,124

89.4 02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,2 0,08

89.5 05628

АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ 

СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И 

ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО
ТН 0,026 0,0104

89.6 32502
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ 

ПОКОВКИ 2,825 КГ
ТН 0,0042 0,00168

90 32500 СЕТКА ИЗ 5ВР-1 ТН 0,061

91 Е52-1-3 РАЗБОРКА: КРЫЛЦА БЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ 1 М3 0,6

91.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 7,78 4,668

92 Е06-01-024-3 УСТРОЙСТВО КРЫЛЦА Ж/БЕТОННЫХ 100 М3 0,0145

92.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1051,83 15,25153

92.2 00403 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ МАШ-ЧАС 53,55 0,77647

92.3 30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТН 0,086 0,00125

92.4 45027 БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) М3 101,5 1,47175

92.5 51619 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ М2 103 1,4935

93 32500 СЕТКА ИЗ 5ВР-1 ТН 0,015

94 Е11-01-002-09

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ 

ТОЛЬЩ. 60 ММ

1 М3 

ПОДСТИЛА

ЮЩЕГО 

СЛОЯ

0,72

94.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1,8 1,296

94.2 45013 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150) М3 1,02 0,7344

95 Е08-07-001-2

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ 

ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ 

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

100 М2 0,4

95.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 43,5 17,4

96 Е61-27-1

НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ  СТЕН: ПО КИРПИЧУ 100 М2 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,843

96.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 32,48 27,38064

97 Е15-02-016-3

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ:  УЛУЧШЕННОЕ 

СТЕН

100 М2 0,843

97.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 85,84 72,36312

97.2 12138
РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
М3 1,87 1,57641

98 Е15-02-031-1

ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ 

ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ:  ПЛОСКИХ 100 М2 0,083

98.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 204,06 16,93698

 УСТРОЙСТВО КРЫЛЦА №2

Итого по разделу " УСТРОЙСТВО КРЫЛЦА №2"

 ДОРОЖКА БЕТОННЫЙ /подъезд №2/

Итого по разделу " ДОРОЖКА БЕТОННЫЙ /подъезд №2/"

 ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №3/

Итого по разделу " УСИЛЕНИЕ СТЕН /ПОДЪЕЗД №2/"

Итого по разделу "ОСВЕЩЕНИЯ  /ПОДЪЕЗД №2/"

 УСИЛЕНИЕ СТЕН /ПОДЪЕЗД №2/



Программный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:16779018447298.2 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 2,06 0,17098

98.3 12135 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 М3 4,3 0,3569

99 Е62-25-7

ШПАТЛЕВКА СТЕН  И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И 

ЛЕСОВ

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,926

99.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 23,6 21,8536

99.2 31708 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ ТН 0,1 0,0926

100 Е15-04-005-5

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА  СТЕН 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,926

100.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 25,41 23,52966

100.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,063 0,05834

101 Е15-04-024-8

ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ:  СТЕН (ПАНЕЛЬ 

Н=500ММ)

100 М2 0,122

101.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 2,57664

101.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,00326

101.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00126

101.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,00976

101.5 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,21 0,02562

102 Е62-41-1

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ 

ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

РАСЧИЩЕН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,186

102.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 20,8 3,8688

103 Е62-25-7

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНЫВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ "РОТБАНД" 100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,186

103.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 23,6 4,3896

103.2 00975
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 

КН /0,59 Т/
МАШ-ЧАС 0,1 0,0186

103.3 030836 СУХАЯ СМЕСЬ КНАУФ-МП75 Т 0,15 0,0279

104 Е62-25-10

ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ 100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,186

104.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 27,59 5,13174

104.2 00975
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 

КН /0,59 Т/
МАШ-ЧАС 0,1 0,0186

104.3 29892
СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА 

ФАСАДНАЯ)
КГ 50 9,3

105 Е15-04-005-2

ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,186

105.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 16,94 3,15084

105.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,057 0,0106

105.3 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,33 0,06138

106 Е57-2-4

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ
100 М2 

ПОКРЫТИЙ
0,162

106.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 111,2 18,0144

106.2 01199

МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ 

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

МАШ-ЧАС 38,4 6,2208

107 Е11-01-011-03
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 

/ТОЛЩИНА 40ММ/

100 М2 

СТЯЖКИ
0,162

107.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 40,65 6,5853

107.2 00404 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАШ-ЧАС 4,7 0,7614

107.3 09219 ВОДА М3 3,5 0,567

107.4 45024 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М3 2,04 0,33048

108 Е11-01-011-04

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ 

ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 /К=4/

100 М2 

СТЯЖКИ
0,162

108.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 2 0,324

108.2 00404 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАШ-ЧАС 9,28 1,50336

108.3 45024 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М3 2,04 0,33048

Итого по разделу " ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №3/"

 ПОТОЛОК  НА ОТМ. +2,6М И 5,2М /ПОДЪЕЗД №3/

Итого по разделу " ПОТОЛОК  НА ОТМ. +2,6М И 5,2М /ПОДЪЕЗД №3/"

 ПОЛ /ПОДЪЕЗД №3/



Программный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:167790184472
109 Е15-04-024-8

ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ 

ПОКРЫТИЯ ПОЛА
100 М2 0,162

109.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 3,42144

109.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,06 0,00972

109.3 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,01 0,00162

109.4 02499
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,05 0,0081

109.5 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,00433

109.6 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00167

109.7 31710 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ТН 0,005 0,00081

109.8 35512

ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 

ДО 10 ММ

М3 0,0004 0,00006

109.9 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,01296

109.10 44059
ВЕТОШЬ

КГ 0,21 0,03402

110 Е62-41-1

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦА 

ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

РАСЧИЩЕН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,126

110.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 20,8 2,6208

111 Е62-25-10

ШПАТЛЕВКА ЛЕСТНИЦА (БОКОВОЙ И ПОТОЛОК) 

ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,126

111.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 27,59 3,47634

111.2 31708 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ ТН 0,1 0,0126

112 Е15-04-005-2

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,126

112.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 16,94 2,13444

112.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,057 0,00718

112.3 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,33 0,04158

112.4 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,11 0,01386

113 Е62-25-7

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНЫВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ 

"КАФЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ" ВЕРХНЫЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,1

113.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 23,6 2,36

113.2 31102 КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ» КГ 100 10

114 Е15-04-024-8

ПРОСТАЯ ОКРАСКА   МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ  

СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД 

ОКРАСКУ: ВЕРХНЫЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА
100 М2 0,131

114.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 2,76672

114.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,0035

114.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00135

114.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,01048

115 Е15-04-024-1
ПРОСТАЯ ОКРАСКА   МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО 

ДЕРЕВУ (ПЕРИЛА)
100 М2 0,0176

115.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 28,05 0,49368

115.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,027 0,00048

115.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0084 0,00015

115.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,00141

116 Е15-04-030-4

МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 

2

100 М2 0,063

116.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 71,06 4,47678

116.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0246 0,00155

116.3 31656 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 2,7 0,1701

117 Е62-29-2

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ 

ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ КВАРТИРЫ: ЗА ДВА РАЗА

100 М2 

ОКРАШИВА

ЕМОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

3,8178

 ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №3/

Итого по разделу " РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ"

Итого по разделу " ПОЛ /ПОДЪЕЗД №3/"

 РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ



Программный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:167790184472117.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 18,72 71,46922

117.2 31085
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ 

НАРУЖНЫХ РАБОТ
ТН 0,0161 0,06147

117.3 31504 РАЗБАВИТЕЛЬ N30 ТН 0,009 0,03436

118 Е62-29-2

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ 

ОКРАШЕННЫХ ЩИТЫ: ЗА ДВА РАЗА

100 М2 

ОКРАШИВА

ЕМОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,017

118.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 18,72 0,31824

118.2 31085
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ 

НАРУЖНЫХ РАБОТ
ТН 0,0161 0,00027

118.3 31504 РАЗБАВИТЕЛЬ N30 ТН 0,009 0,00015

119 Е67-14-1
РЕМОНТ  ЩИТКОВ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ СО 

СМЕНОЙ АВТОМАТОВ
100 ШТ 0,01

119.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 483,1 4,831

120
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ 

ВА47-29 25А ТИПА "CHINT"
ШТ 6

121 Е67-3-1 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ 100 М 0,2

121.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 9,64 1,928

121.2 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,01 0,002

122 Е67-9-1 СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 100 ШТ 0,02

122.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 24,1 0,482

122.2 44066 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ШТ 100 2

123 Ц10-06-037-12
УСТАНОВКА КОРОБКА

100 ШТ 0,06

123.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 24,72 1,4832

124
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ 

УСТАНОВКИ
ШТ 6

125
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  У-196
ШТ 2

126 Ц08-02-403-3

ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-

ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В 

БОРОЗДАХ

100 М 0,6

126.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 37 22,2

126.2 30479 ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ КГ 1,3 0,78

126.3 61608 СКОБЫ РАЗНЫЕ 10 ШТ 28 16,8

127 92793

ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ 

МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2 1000 М 0,06

128 Ц08-03-594-3 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК 100 ШТ 0,02

128.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 169 3,38

129 99513
СВЕТИЛЬНИКИ  ГЕРМЕТЕЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И 

ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18WT, 220 V
ШТ 2

130 Е09-03-046-3 ОБШИВКА СТЕН СТАЛЬНЫМИ СЕТКАМИ 5ВР-1 100 М2 0,4

130.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 52,1 20,84

130.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,51 0,204

130.3 00762
КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАШ-ЧАС 0,31 0,124

130.4 02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,2 0,08

130.5 05628

АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ 

СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И 

ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО
ТН 0,026 0,0104

130.6 32502
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ 

ПОКОВКИ 2,825 КГ
ТН 0,0042 0,00168

131 32500 СЕТКА ИЗ 5ВР-1 ТН 0,061

132 Е52-1-3 РАЗБОРКА: КРЫЛЦА БЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ 1 М3 0,6

132.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 7,78 4,668

133 Е06-01-024-3 УСТРОЙСТВО КРЫЛЦА Ж/БЕТОННЫХ 100 М3 0,0145

133.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1051,83 15,25153

133.2 00403 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ МАШ-ЧАС 53,55 0,77647

133.3 30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТН 0,086 0,00125

133.4 45027 БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) М3 101,5 1,47175

133.5 51619 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ М2 103 1,4935

134 32500 СЕТКА ИЗ 5ВР-1 ТН 0,015

Итого по разделу " ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №3/"

ОСВЕЩЕНИЯ  /ПОДЪЕЗД №3/

Итого по разделу "ОСВЕЩЕНИЯ  /ПОДЪЕЗД №3/"

 УСИЛЕНИЕ СТЕН /ПОДЪЕЗД №3/

Итого по разделу " УСИЛЕНИЕ СТЕН /ПОДЪЕЗД №3/"

 УСТРОЙСТВО КРЫЛЦА №3

Итого по разделу " УСТРОЙСТВО КРЫЛЦА №3"

 ДОРОЖКА БЕТОННЫЙ /подъезд №3/
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135 Е11-01-002-09

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ 

ТОЛЬЩ. 60 ММ

1 М3 

ПОДСТИЛА

ЮЩЕГО 

СЛОЯ

0,72

135.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1,8 1,296

135.2 45013 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150) М3 1,02 0,7344

136 Е33-04-040-1
ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: 3-Х ПРОВОДОВ

ОПОРА 1

136.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1,27 1,27

136.2 00101
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М

МАШ-ЧАС 0,35 0,35

137 Е34-02-036-1
УСТАНОВКА ТРАВЕРС: ЧЕТЫРЕХШТЫРНЫХ НА 

ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОРАХ ОДИНАРНЫХ
1 ТРАВЕРСА 1

137.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 0,75 0,75

137.2 39704
БОЛТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ С 

ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ, ДЛИНОЙ ДО 600 ММ
ТН 0,00056 0,00056

137.3 39707
БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ 

ПРОЧНОСТИ 5.8
ТН 0,00015 0,00015

137.4 39810 ПОКОВКИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ КГ 1,22 1,22

138 39828 ТРАВЕРСЫ МЕТАЛЛИЧЕКИЕ 4-Х ШТЫРНЫЕ ШТ 1

139 99582 ИЗОЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЕ ШТ 4

140 Е33-04-008-2

ПОДВЕСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: 

ВРУЧНУЮ
1 КМ 

НЕИЗОЛИРО

ВАННОГО 

ПРОВОДА

0,04

140.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 24,4 0,976

141 45082 ПРОВОД ГОЛЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АС 35 ММ2 М 40

142 Ц08-02-401-1

КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, 

ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ 

КОРОБОК. КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 

16 ММ2

100 М 0,7

142.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 51,6 36,12

142.2 35101 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ ТН 0,00065 0,00045

142.3 61608 СКОБЫ РАЗНЫЕ 10 ШТ 16,5 11,55

143

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С 

АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ 

ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:3Х16+1Х10

1000 М 0,07

144 46191 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ М 50

145 Е69-9-1
ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 100 Т 

МУСОРА
0,045

145.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 214,32 9,6444

146 Е01-02-060-2
ПОГРУЗКА СТРОЙМУСОРА ВРУЧНУЮ НА 

АВТОСАМОСВАЛЕ
100 М3 0,045

146.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 61,8 2,781

147 Е310-1015

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 

(СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР) НА РАССТОЯНИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ, 15 КМ

ТОННА 4,5

147.1 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,0613 0,27585

147.2 00163
АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т

МАШ-ЧАС 0,0613 0,27585

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

 ОЧИСТКА СТРОЙ МУСОР ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ СТР.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Итого по разделу " ОЧИСТКА СТРОЙ МУСОР ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ СТР.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"

ИТОГО:  

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Итого по разделу " НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (подъезд №1,№2,№3/"

Итого по разделу " ДОРОЖКА БЕТОННЫЙ /подъезд №3/"

 НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (подъезд №1,№2,№3/
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№ 

п/п

Обоснование 

(Код ресурса)
Наименование ресурсов Ед. изм. Количество Цена Стоимость

1 2 3 4 5 6 7

1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1246,3538

2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,94251

1 00101 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М МАШ-ЧАС 0,35

2 00163 АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т МАШ-ЧАС 0,27585

3 002831 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 0,0289

4 00403 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ МАШ-ЧАС 2,32942

5 00404 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАШ-ЧАС 6,79428

6 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 0,00352

7 00762
КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАШ-ЧАС 0,3875

8 00975
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/

МАШ-ЧАС 0,1116

9 01147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 0,0394

10 01199

МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ 

СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 18,6624

11 01513
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ 

ТОКОМ 315-500 А
МАШ-ЧАС 0,36431

12 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,63435

13 02016
УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/

МАШ-ЧАС 0,83248

14 02209 ШУРУПОВЕРТ МАШ-ЧАС 0,18564

15 02499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 0,0243

16 02509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 0,25

17 02577 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ-ЧАС 0,3536

18 02875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 0,28568

1
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЕ ВА47-29 25А 

ТИПА "CHINT"
ШТ 18

2

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ 

ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:3Х16+1Х10 1000 М 0,07

3 КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ 18

4
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  У-

196
ШТ 6

5 030836 СУХАЯ СМЕСЬ КНАУФ-МП75 Т 0,0837

6 03708 АРМАТУРА, ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ 18 ММ ТН 0,0056

7 05055 СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4 100 КГ 0,12

8 05628

АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ 

С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, 

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО

ТН 0,0325

9 09219 ВОДА М3 1,701

10 12135 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 М3 1,0707

11 12138
РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6

М3 4,72923

12 29892
СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА 

ФАСАДНАЯ)
КГ 27,9

13 30322 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ТН 0,00033

14 30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТН 0,00374

15 30479 ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ КГ 2,34

16 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,22837

17 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011

ТН 0,03955

18 31085
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ 

РАБОТ
ТН 0,18522

19 31102 КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ» КГ 30

20 31478 ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ ШТ 11,7

21 31504 РАЗБАВИТЕЛЬ N30 ТН 0,10354

22 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,01327

23 31656 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 0,53595

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 01

на №1 УЙ КИРИШ ЙУЛАГИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование работ)

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:
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25 31710 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ТН 0,00243

26 32500 СЕТКА ИЗ 5ВР-1 ТН 0,2363

27 32502
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ 

ПОКОВКИ 2,825 КГ
ТН 0,00525

28 33806 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х4 ММ Т 0,048

29 34241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 0,2925

30 35101 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ ТН 0,00045

31 35312 ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46 ТН 0,0005

32 35512

ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ М3 0,00019

33 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25

М2 0,4127

34 36023
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 

75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА
М3 0,00015

35 39704
БОЛТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ С ГАЙКАМИ И 

ШАЙБАМИ, ДЛИНОЙ ДО 600 ММ
ТН 0,00056

36 39707
БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ 

ПРОЧНОСТИ 5.8
ТН 0,00015

37 39810 ПОКОВКИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ КГ 1,22

38 39828 ТРАВЕРСЫ МЕТАЛЛИЧЕКИЕ 4-Х ШТЫРНЫЕ ШТ 1

39 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,22335

40 44066 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ШТ 6

41 44897 ШЛИФКРУГИ ШТ 0,00723

42 45013 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150) М3 2,2032

43 45024 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М3 1,98288

44 45027 БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) М3 4,41525

45 45077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ КГ 0,0885

46 45082 ПРОВОД ГОЛЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АС 35 ММ2 М 40

47 46191 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ М 50

48 50601 СТАЛЬ УГЛОВАЯ  L-50Х5 ММ ТН 0,102

49 51360 ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЕЙ 1,30Х1,5 М2 1,95

50 51619 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ М2 4,4805

51 61608 СКОБЫ РАЗНЫЕ 10 ШТ 61,95

52 76853 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ КГ 0,0429

53 92793
ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С 

ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2
1000 М 0,18

54 99513
СВЕТИЛЬНИКИ  ГЕРМЕТЕЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 

18WT, 220 V
ШТ 6

55 99582 ИЗОЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЕ ШТ 4

Итого прямые затраты

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:

Итого:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов


