

ДОГОВОР № 522

г. Ташкент

«25» август 2022 г.

Дирекция капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника дирекции Рустамов Б.Н., действующего на основании доверенности №12-ЮР 07.01.2022г., с одной стороны, и **ООО «SMART TECHNOLOGY SYSTEMS»** именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Саттарова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Исполнитель» принимает обязательства поставить по адресу «Заказчика», а «Заказчик» оплатить за оборудования в соответствии с условиями отбора по лоту №22110012137057 и положениями договора в количестве и по ценам, указанным в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора в рамках реализации проекта «Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в городе Ташкенте» II-этап.

1.2. «Исполнитель», по согласованию Заказчика, имеет право досрочно или частями поставить оборудования.

1.3. Качество поставляемых товаров (работ, услуг) должно соответствовать требованиям нормативных документов по стандартизации (ГОСТ, O'zDSt, Tsh), эталону-образцу, техническим требованиям «Заказчика», утвержденным сторонами, а также другим нормам и правилам, установленным для поставляемых товаров (работ, услуг) в Республике Узбекистан.

2. Общая стоимость договора и условия платежа

2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет 1 347 170 695 (один миллиард триста сорок семь миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот девяносто пять) сум, с учётом НДС в 15%.

2.2. Цены на поставляемое оборудование являются окончательными и до полного исполнения договора сторонами изменению не подлежат.

2.3. Оплата в размере 100% от общей суммы договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней после регистрации настоящего договора в Казначействе Министерства финансов Республики Узбекистан

3. Условия и сроки поставки

3.1. Срок поставки оборудования указан в спецификации (приложение № 1).

3.2. Датой поставки оборудования считается день поступления товара в адрес «Заказчика».

4. Порядок сдачи-приемки

4.1. Право собственности на товар переходит к «Заказчику» в момент фактической передачи, после составления и подписания счета-фактуры, подписанных уполномоченными лицами.

4.2. Приемка оборудования по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по стандартизации (ГОСТ, O'zDSt, Tsh и т.п.), а также других нормативных документов, действующих на момент поставки товара (работ, услуг).

4.4. Гарантийный срок оборудования 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

5. Имущественная ответственность сторон и качество продукции

5.1. В случае просрочки поставки, недопоставки товара (работ, услуг) «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,1 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 10 % от стоимости недопоставленного товара (работ, услуг).

5.2. При несвоевременной оплате по п.2.3., «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

5.3. Если поставленный товар (работы, услуги) не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1.3. настоящего договора, «Заказчик» вправе:

отказаться от принятия товара (работ, услуг);

если товары (работы, услуги) оплачены, потребовать замены товара либо возврата уплаченной суммы, или устранить за счет средств «Исполнителя» замечания по некачественно выполненным работам, оказанным услугам, а также взыскать с «Исполнителя» штраф в размере 20 % от стоимости товара (работ, услуг) ненадлежащего качества.

5.4. Уплата штрафа и пени, в случае ненадлежащего исполнения обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

5.5. «Исполнитель», согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, предоставляет на товар гарантийный срок, согласно пункту 4.4. настоящего договора.

6. Рекламации

6.1. Рекламации могут быть заявлены по качеству поставленного товара (работ, услуг) в случае несоответствия её требованиям нормативных документов стандартизации (ГОСТ, O'zDSt, Tsh и т.п.), техническим требованиям «Заказчика» и эталону-образцу, утвержденному сторонами, а также техническим характеристикам, описанным в технической документации производителя.

6.2. «Заказчик» имеет право заявить «Исполнителю» рекламацию по качеству оборудования в течение гарантийного срока.

6.2.1. В случае, если в течение установленного гарантийного срока при соблюдении всех необходимых условий эксплуатации оборудование станет непригодным к дальнейшему использованию или не будет соответствовать требованиям качества, «Исполнитель» обязуется за свой счет произвести:

полную замену товара, вышедшего из строя;

устранить за свой счёт выявленные дефекты в срок не более 20 дней с момента предъявления рекламации.

При этом гарантийный срок продлевается на период замены и устранения недостатков.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом «Заказчика» и «Исполнителя».

6.2.2. При выявлении некачественного оборудования, не выдержавших гарантийного срока, представитель «Заказчика» должен письменно известить «Исполнителя» о назначении даты оформления совместного акта рекламации. Дата совместного оформления рекламационного акта должна быть назначена на срок, не более чем 10 дней с момента письменного извещения «Исполнителя».

В извещении должно быть указано:

наименование и количество изделий, подлежащих совместной проверке, виды некачественно выполненных работ или оказанных услуг;

основные недостатки, выявленные по качеству товара;

срок нахождения в эксплуатации;

срок и место прибытия представителя «Исполнителя».

6.2.3. При неявке «Исполнителя», проверка и оформление некачественного товара (работ, услуг) производится при участии независимого экспертного учреждения, либо в одностороннем порядке.

6.2.4. В одностороннем порядке представитель «Заказчика» имеет право произвести проверку и составить акт рекламации также в следующих случаях:

при неявке представителя «Исполнителя» в назначенный срок;

при оставлении извещения без ответа;

при отсутствии независимой организации, а также при отказе выделить представителей или неявке представителей вышеуказанных организаций.

В таком случае акт рекламации считается принятым к исполнению.

6.3. В случае обнаружения при приемке «Заказчиком» несоответствия количества или качества поставляемого товара, «Исполнитель» обязан за свой счет поставить недостающий товар или заменить товар ненадлежащего качества в течение 15 банковских дней.

7. Решение споров

7.1. Все споры и разногласия между «Заказчиком» и «Исполнителем» в связи с настоящим договором должны разрешаться сторонами путем переговоров. Если сторонам не удастся достичь соглашения, все споры и разногласия, возникшие из данного

договора или в связи с ним, должны рассматриваться в Межрайонном экономическом суде города Ташкента.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием пожара, наводнения, землетрясения, эпидемий, войны, блокады и других общепризнанных обстоятельств непреодолимой силы, издания актов государственных органов. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны проинформировать друг друга о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением документов, удостоверяющих эти обстоятельства, выданных соответствующими компетентными органами.

8.2. В случае продления форс-мажорных обстоятельств на срок более 2 (двух) месяцев полученная предоплата (за исключением исполненных сторонами обязательств) по настоящему договору в течение 10 (десяти) банковских дней подлежит возврату.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписании сторон (для бюджетной организации с момента регистрации в Казначействе Министерства финансов Республики Узбекистан) и действует до 31 декабря 2022 года.

10. Порядок изменения и расторжения договора

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными лишь при условии выполнения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами «Заказчика» и «Исполнителя».

10.2. Односторонний отказ от выполнения обязательств недопустим.

10.3. Стороны имеют право одностороннего расторжения договора по решению суда в следующих случаях:

при невыполнении договора со стороны «Исполнителя» в течение срока действия настоящего договора;

при однократном нарушении условий настоящего договора или несоответствии качества поставляемой партии товара (работ, услуг) договорным обязательствам.

Сторона, у которой возникло право на расторжение договора, обязана уведомить другую сторону о своем намерении письменно.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ, или достижения иных неправомерных целей.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые узбекским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования действующего законодательства РУз.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, она обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменном виде. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых узбекским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования узбекского законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Сторона, получившая такое письменное уведомление, обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, направив письменный ответ Стороне-инициатору.

11.4. Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий, признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном законом

порядке, является существенным нарушением условий настоящего Договора и основанием для другой Стороны отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещения, понесенных в связи с этим убытков.

12. Прочие условия

12.1. Ни одна из сторон не может передавать свои права или обязанности по данному договору какой-либо третьей стороне.

12.2. В случае изменения наименования платежных или иных реквизитов сторон, другая сторона незамедлительно должна быть об этом информирована в письменной форме.

12.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, скреплен подписями и печатями сторон.


12.4. В соответствии с Законом Республики Узбекистан о защите Государственных секретов «Исполнитель» обязан обеспечить конфиденциальность информации по объемам заказа и другой закрытой информации, ставшей ему известной в ходе заключения и исполнения договора.

13. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Дирекция капитального
строительства
АО «Узбекистон темир йуллари»

Адрес: г. Ташкент Мирабадский
район ул. Т.Шевченко 7
индекс 100027,
р/с № 2340 2000 3001 0000 1010
МФО 00014 В РКУ ГУ УБ г. Ташкент
ИНН: 201122919 ОКОНХ 95110
Казначейство Министерства финансов
РУз
л/сч.: 100021860262737049801022005
ИНН: 202342708
ОКЭД 69000



Рустамов Б.Н.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «SMART TECHNOLOGY SYSTEMS»

Адрес: Ташкент, Себзар ц.17/18, д34, кв. 265

Р/с 20208000900742366001
ОПЕРУ при ГУ НБ ВЭД РУ по г.Ташкенту.
МФО: 00451
ИНН: 304 704 282
ОКЭД: 46 439
Тел/факс: (78) 147-14-00
НДС: 326090018145



Саггаров А.А.

М.П

**Приложение № 1 к договору
№522 от 25 август 2022 года**

№	Наименование	Ед.из.	Кол-во	Цена за единицу, Сум.	Сумма	НДС 15%	Стоимость с учетом НДС
1	Камера видеонаблюдения DS-2CD2346G2-ISU/SL(C)	шт	51	1 812 000,00	92 412 000,00	13 861 800,00	106 273 800,00
2	Камера видеонаблюдения DS-2DF8425IX-AEL(T5)	шт	15	16 188 000,00	242 820 000,00	36 423 000,00	279 243 000,00
3	Камера видеонаблюдения iDS-2CD7A46G0-IZHS(C)	шт	10	7 224 000,00	72 240 000,00	10 836 000,00	83 076 000,00
4	Камера видеонаблюдения DS-2CDZT46G2-4H(C)	шт	50	1 956 000,00	97 800 000,00	14 670 000,00	112 470 000,00
5	Видеорегиcтpатор iDS-9632NXI-18/X(C)	шт	5	24 336 000,00	121 680 000,00	18 252 000,00	139 932 000,00
6	HDD жёcткий диск WD62PURX,6T,IntelliPower,3.5",SATA,WD/HV78	шт	20	2 952 000,00	59 040 000,00	8 856 000,00	67 896 000,00
7	Сервер хранения данных (Рабочая станция) DS-WSPLI-T8	шт	5	25 884 000,00	129 420 000,00	19 413 000,00	148 833 000,00
8	Монитор для видеонаблюдения DS-D5043QE	шт	15	7 080 000,00	106 200 000,00	15 930 000,00	122 130 000,00
9	Панель управления для камеры видеонаблюдения DS-1005KI	шт	5	2 484 000,00	12 420 000,00	1 863 000,00	14 283 000,00
10	Маршрутизатор DS-3E1318P-EI	шт	10	2 892 000,00	28 920 000,00	4 338 000,00	33 258 000,00
11	Маршрутизатор DS-3E0508-E(B)	шт	5	432 000,00	2 160 000,00	324 000,00	2 484 000,00
12	Шкаф напольный Pradtech 22U 600x800x1093 мм Комплект	комп	5	10 260 000,00	51 300 000,00	7 695 000,00	58 995 000,00
13	Щит металлический 800x600x250 IP65	шт	5	1 152 000,00	5 760 000,00	864 000,00	6 624 000,00
14	Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 LC duplex портов	шт	10	2 052 000,00	20 520 000,00	3 078 000,00	23 598 000,00
15	PoE инжектор	шт	15	576 000,00	8 640 000,00	1 296 000,00	9 936 000,00
16	Сетевой фильтр 5.0м 5 розеток	шт	15	84 000,00	1 260 000,00	189 000,00	1 449 000,00
17	Электрический автомат ВА47-63 3P 16А	шт	5	96 000,00	480 000,00	72 000,00	552 000,00
18	Электрический автомат ВА47-63 3P 10А	шт	5	84 000,00	420 000,00	63 000,00	483 000,00
19	Электрический автомат ВА47-63 1P 10А	шт	5	36 000,00	180 000,00	27 000,00	207 000,00
20	Электрический автомат ВА47-63 1P 4А	шт	10	24 000,00	240 000,00	36 000,00	276 000,00
21	DIN-рейка L=10см	шт	10	24 000,00	240 000,00	36 000,00	276 000,00
22	Шины N,PE	шт	10	48 000,00	480 000,00	72 000,00	552 000,00
23	Оптический модуль НК-SFP-1.25G-20-1310-DF	шт	10	336 000,00	3 360 000,00	504 000,00	3 864 000,00
24	Адаптер проходной LC/UPC — LC/UPC, Duplex	шт	20	24 000,00	480 000,00	72 000,00	552 000,00
25	Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC SM Duplex, 1м	шт	10	36 000,00	360 000,00	54 000,00	414 000,00
26	Шнур монтажный LC/UPC — LC/UPC, SM, 3 метра (диаметр 0,9 мм)	шт	40	36 000,00	1 440 000,00	216 000,00	1 656 000,00
27	Клавиатура и мышь Rapoo X1960 Pro Black USB	комп	5	300 000,00	1 500 000,00	225 000,00	1 725 000,00
28	Кабель соединительный HDMI CABLE 15M	шт	15	216 000,00	3 240 000,00	486 000,00	3 726 000,00
29	Коммутационный шнур UTP cat.6 2,0 м серый	шт	25	36 000,00	900 000,00	135 000,00	1 035 000,00
30	Кабель КС-ОКТО-4-G.652.D-CF-3209	км	1	5 784 000,00	5 784 000,00	867 600,00	6 651 600,00
31	Кабель КСВППз-Ge 4x2x0,57	км	6,235	9 252 000,00	57 686 220,00	8 652 933,00	66 339 153,00
32	Кабель ВВГ 3x2,5-660	км	0,08	20 244 000,00	1 619 520,00	242 928,00	1 862 448,00
33	Кабель ВВГнг-LS 5x4-660	км	0,005	69 396 000,00	346 980,00	52 047,00	399 027,00
34	Провод ПВЗ-2,5	км	0,025	6 504 000,00	162 600,00	24 390,00	186 990,00
35	Кронштейн для камера наблюдения DS-1260ZJ	шт	50	432 000,00	21 600 000,00	3 240 000,00	24 840 000,00
36	Кронштейн для камера наблюдения DS-1602ZJ	шт	5	432 000,00	2 160 000,00	324 000,00	2 484 000,00
37	Кронштейн для крепления камеры к потолку	шт	10	432 000,00	4 320 000,00	648 000,00	4 968 000,00
38	Гофра Ø25	м	3570	2 892,00	10 324 440,00	1 548 666,00	11 873 106,00
39	Гофра Ø32	м	325	4 332,00	1 407 900,00	211 185,00	1 619 085,00
40	Сетевой коннектор RG-45	шт	146	720,00	105 120,00	15 768,00	120 888,00
41	Распределительная коробка 100x100	шт	1	23 998,26	23 998,26	3 599,74	27 598,00
ИТОГО:					1 171 452 778,26	175 717 916,74	1 347 170 695,00

- Поставка оборудования производится в течение 40 календарных дней с момента письменного получения подтверждения «Заказчика» о готовности принять товар График поставки согласовывается с покупателем.

ЗАКАЗЧИК:

**Дирекция капитального
строительства
АО «Узбекистон темир йуллари»**

Адрес: г. Ташкент Мирабадский район
ул. Т.Шевченко 7
индекс 100027,
р/с № 2340 2000 3001 0000 1010
МФО 00014 В РКУ ГУ УБ г. Ташкент
ИНН: 201122919 ОКОНХ 95110
Казначейство Министерства финансов
РУз
л/сч.: 100021860262737049801022005
ИНН: 202342708
ОКЭД 69000


Рустамов Б.Н.
М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «SMART TECHNOLOGY SYSTEMS»

Адрес: Ташкент, Себзар ц.17/18, д34, кв. 265
Тел.: (78) 147-15-00, (95) 177-49-99
Р/с: 20208000900742366001
ОПЕРУ при ГУ НБ ВЭД РУ по г.Ташкенту.
МФО: 00451, ИНН: 304704282
ОКЭД: 46900
Код НДС: 326090018145



Саттаров А.А.

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Ишчи гуруҳ раиси
“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ
Капитал қурилиш дирекция
бошлиғи ўринбосари

Абдиев А.У.
« _____ » _____ 2022г.

**22110012137057 - сонли Лот – «Тошкент шаҳрида ер усти халқа метрополитен линияси қурилиши»
лойиҳасининг 2-босқичини амалга ошириш доирасида видео кузатув тизимини танлаш юзасидан харид
комиссияси Ишчи гуруҳининг
БАЁННОМАСИ**

2022 йил 23 июн

Тошкент ш.

ҚАТНАШДИЛАР:

1. А.У.Абдиев “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Капитал қурилиш дирекцияси бошлиғи ўринбосари, харид комиссияси ишчи гуруҳ раиси
2. С.Н.Абдуллаев “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Стратегик ривожланиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари, харид комиссияси ишчи гуруҳи раҳбарининг ўринбосари
3. А.Н.Ачилов “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Йўл хўжалиги бошқармаси бошлиғи ўринбосари, харид комиссияси аъзоси
4. М.У.Акбаров “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Сигнализация ва алоқа бошқармаси бошлиғи, харид комиссияси аъзоси
5. М.И.Насыров “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Сигнализация ва алоқа бошқармаси бошлиғи ўринбосари, харид комиссияси аъзоси
6. И.М.Субанов “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Капитал қурилиш дирекцияси бошлиғининг молия ишлари бўйича ўринбосари, харид комиссияси аъзоси
7. Р.М.Мустафақулов “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ 1-сон “Энергоремонтж поезда” УК Йўл электротехника лабораторияси бошлиғи, харид комиссияси аъзоси
8. Х.М. Маликов “Боштранслоиҳа” АЖ Техник директори, харид комиссияси аъзоси
9. О.Ч.Хаитов “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Локомотивлардан фойдаланиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари, харид комиссияси аъзоси
10. В.Р.Цой “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ 406-сон “Ихтисослаштирилган қурилиш-монтаж поезда” УК бошлиғи, харид комиссияси аъзоси
11. А.С. Сафарбеков “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ 1-сон “Энергоремонтж поезда” УК бошлиғи, харид комиссияси аъзоси

КУН ТАРТИБИ:

**22110012137057 - сонли Лот – «Тошкент шаҳрида ер усти халқа метрополитен линияси
қурилиши» лойиҳасининг 2-босқичини амалга ошириш доирасида видео кузатув тизимини танлаш
юзасидан муҳокама**

Лот №	Лот санаси	Лот мақсади	Сони	Суровноманинг жами суммаси
22110012137057	12.08.2022- 19.08.2022	Видео кузатув тизимини харид қилиш учун	5	1 600 000 000.00

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан комиссия аъзоси – "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ Стратегик ривожланиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари – харид комиссияси раиси ўринбосари (Абдуллаев) сўзга чиқиб, «Тошкент шаҳрида ер усти халқа метрополитен линияси қурилиши» лойиҳасининг 2-босқичини амалга ошириш доирасида видео кузатув тизимини танлаш орқали шартнома тузиш кераклигини таъкидлаб ўтиб, "Капитал қурилиш дирекцияси"нинг www.etender.uzex.uz сайтида **22110012137057**-сонли лот рақами берилганлиги маълум қилди. Такдим этилган иккита корхона таклифлари билан комиссия аъзолари атрофлича таништириб чиқилди.

"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ Капитал қурилиш дирекцияси бошлиғининг молия ишлари бўйича ўринбосари - харид комиссияси аъзоси И.М.Субанов ўРҚ-684 - сонли "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонуннинг талабларига қатиъй риоя қилиш бўйича ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларни мақсадли тарзда фойдаланишлари лозимлиги тўғрисида тушунтириш бериб ўтди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур **22110012137057** - сонли лот иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги Қонунининг (ўРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур **22110012137057**-сонли лотда иштирок этмаяпти.

Мухокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай таклифлар келиб тушмади ва норозиликлар билдирилмади.

Таклиф этилаётган нархлар қуйидагича белгиланган.

1. "IT-SMARTHOME" МЧЖ – 1 600 000 000,00 сўм;
2. "SMART TECHNOLOGY SYSTEMS" МЧЖ – 1 347 170 695,00 сўм;

Комиссия аъзоларининг хулосасига кўра таклиф этилган ҳужжатларини таҳлил қилиб яқунда "SMART TECHNOLOGY SYSTEMS" МЧЖ ташкилоти билан шартнома тузиш таклифи берилди ва

Комиссия қарор қилинди:

1. "Тошкент шаҳрида ер усти халқа метрополитен линияси қурилиши" лойиҳасининг 2-босқичини амалга ошириш доирасида видео кузатув тизимини танлаш бўйича нарх кўрсаткичлари талаб даражасида бўлган "SMART TECHNOLOGY SYSTEMS" МЧЖ корхонаси билан 1 347 170 695,00 сўмлик шартнома тузиш иқтисодий жihatдан афзаллигини кўрсатиб ўтилди ва ушбу шартномани "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ Капитал қурилиш дирекцияси раҳбарияти томонидан тасдиқлаш ҳамда ўрнатилган тартибда тўловлари амалга оширишга тавсия этилди.

2. "SMART TECHNOLOGY SYSTEMS" МЧЖ энг яхши таклифларни танлаб олиш бўйича ғолиби деб топилсин ва ушбу корхона билан шартнома имзолаш мақсадга мувофиқ деб белгилансин.

КЕЛИШУВ ВАРАҒИ

«Тошкент шаҳрида ер ўсти халқа метрополитен линияси қурилиши» лойиҳасининг 2-босқичини амалга ошириш доирасида видео кузатув тизимини танлаш юзасидан ишчи гуруҳ ТАРКИБИ

"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ Стратегик ривожланиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари, харид комиссияси ишчи гуруҳи раҳбарининг ўринбосари



Абдуллаев С.Н.

"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ Йўл хужалиги бошқармаси бошлиғи ўринбосари



Ачилов А.Н.

"Ўзбекистон темир йўллари" Сигнализация ва алоқа бошқармаси бошлиғи




Акбаров М.У.

"Ўзбекистон темир йўллари" Сигнализация ва алоқа бошқармаси бошлиғи ўринбосари




Насыров М.И.

"Ўзбекистон темир йўллари" Капитал қурилиш дирекцияси бошлиғининг молия ишлари бўйича ўринбосари




Субанов И.М.

"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ "1-сон Энергоромонтаж поезда" УК Йўл электротехника лабораторияси бошлиғи



Мустафақулов Р.М.

"Боштранслоиҳа" АЖ Техник директори



Маликов Х.М.

"Ўзбекистон темир йўллари" Локомотивлардан фойдаланиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари



Хайтов О.С.

406-сон "Ихтисослаштирилган қурилиш-монтаж поезда" УК бошлиғи



Цой В.Р.

"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ "1-сон Энергоромонтаж поезда" УК бошлиғи



Сафарбеков А.С.



20 22 у. «25» август

№ _____

«25» август 20 22 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по правовой экспертизе договора

Я, юрисконсульт Дирекции капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари» Якубов А.А. рассмотрел в соответствии со ст. 21 Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» договор №522 от «25» август 2022 года заключаемого между Дирекцией капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари» и ООО «SMART TECHNOLOGY SYSTEMS». В рамках реализации проекта “Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в городе Ташкенте” II-этап. На приобретение «Закупку оборудования системы телевизионного видеонаблюдения». На 1 347 170 695 (Один миллиард триста сорок семь миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот девяносто пять) сум. С учетом НДС. Объявление отбора опубликовано на Специальном информационном портале государственных закупок (<http://etender.uzex.uz/lot/22110012135057>)

В процессе проведения правовой экспертизы установил:

1. Отношения, указанные в договоре регулируются ст.ст. 234-263. 324, 325, «Подраздел 1. Общие положения об обязательствах», ст.ст. 353-357, 364-366, 382-385 «Подраздел 2. Общие положения о договоре», ст.ст. 437-456 «Подраздел 3. Отдельные виды обязательств, глава 29 параграф 3. Поставка», ст.ст. 631-655 «глава 37 параграф 1. Общие положения о подряде», ст.ст. 666- 685 «глава 37 параграф 3. Строительный подряд», ст.ст. 686-692 «глава 37 параграф 4. Подряд на проектные и изыскательские работы», ст.ст. 703-708 «глава 38. Возмездное оказание услуг», ст.ст. 790-791, 796-816 «глава 45. Расчеты», ст.ст. 817-825 «глава 47. Поручение» Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, ст.ст. 3-7, 10-16, 24-36 Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

2. Условия договора соответствуют требованиям действующего законодательства и другим нормативным актам.

3. Мера ответственности сторон предусмотренные в договоре соответствуют требованиям Гражданского Кодекса Республики Узбекистан и Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

На основании выше изложенного, полагал бы:

При согласии со всеми условиями, данный договор может быть заключен/подписан.

Юрисконсульт

А.А.Якубов

"ТАСДИҚЛАВЧИ"

"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ
 Ўзбекистон Республикаси

2022 йил



Қурилиш марказлаштирилган маъблар ҳисобига амалга оширилмайдиган лойиҳанинг
 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

(Мил.сўм, шорай шартда)

Объектлар номи ва хисоби	Қурилиш буюмларини ва фойдаланишни таъминлаш пили	Лойиҳа кўлем	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буюртмачи бошиқа ҳаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа ҳаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта-қайта) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа ҳаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа ҳаражатлари	2022 йил учун капитал қуйишлар дивонига шў жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта-қайта) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа ҳаражатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошиқа ҳаражатлари	Экспертиза ҳужжатлари рақами ва санаи	Текшер (техолог)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаи	Қурилиш пулрат ташкилот номи
							Жами капитал қуйишлар		Буюртмачи бошиқа ҳаражатлари		2022 йилда фойдаланишга топширилган							
							Жами	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами	жумладан, саккал ҳаражатлари	Муддат/ ҳафта	Асосий фонд сўммаси					
Жами капитал қуйишлар, жумладан			2 299 187,18 130 785,09	1 136 608,82 83 429,72	1 136 608,82 83 429,72	956 859,97 83 429,72	258 900,714	141 305,214	61 695,500	5 900,000	0,000			674 716,048 77 529,720	750 884,756 77 529,720			
Янги қурилиш																		
Тошкент шаҳрида ер усти ҳалқа метрополитенини қуриш (I ва II босқичлар **)	2017 - 2022	25,92 км	2 299 187,180 130 785,090	1 136 608,820 83 429,720	1 136 608,820 83 429,720	956 859,970 83 429,720	208 900,714	141 305,214	61 695,500	5 900,000				674 716,048 77 529,720	750 884,756 77 529,720	ВМК-715 26.11.2021й	ПҚ-2979 19.05.2017й. ПҚ-5447 24.05.2018й	"ЎТИ" АЖ ташкilotлари
шў жумладан:																		
I босқич *	2017-2022	11,92 км	1 148 714,090 77 290,430	367 328,030 45 312,800	367 328,030 45 312,800	383 358,610 45 312,800	12 925,500	10 000,000	2 925,500					333 638,304 45 312,800	373 358,610 45 312,800	ВМК-715 26.11.2021й	ПҚ-2979 19.05.2017й. ПҚ-5447 24.05.2018й	"ЎТИ" АЖ ташкilotлари
шў жумладан: кредитор қарздорлик																		
II босқич ***	2020-2022	8,5 км	1 150 473,090 53 494,660	769 280,790 38 116,920	769 280,790 38 116,920	573 501,360 38 116,920	195 975,214	131 305,214	58 770,000	5 900,000				341 077,744 32 216,920	377 526,146 32 216,920	2022 йил 7 мартдаги 177-3-сонли йиғма эксперт ҳужжаси	ПҚ-2979 19.05.2017й. ПҚ-5447 24.05.2018й	"ЎТИ" АЖ ташкilotлари
шўдан:																		
Республика бюджетидан							55 975,214	38 075,214	16 000,000	1 900,000								
Республика бюджетининг 2022 йил I-чорақ якунлари бўйича даромадлар прогнозининг ошириб бажарилган қисми ҳисобидан							100 000,000	93 230,000	2 770,000	4 000,000								
Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети ҳисобидан							40 000,000		40 000,000									
Китоб туширишда ташқил этилган янги цемент ишлаб чиқариш корхонасига тегиш шў ултказида ****	2022-2023 й	14,6 км					50 000,000											

Эслатма: *) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъкамаси Раёсати мажлисининг 2021 йил 23 декабрдаги 206-сонли баёни (3-банди ва 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли баёни 24-бандига мувофиқ, объект доирасида бажарилган қурилиш-монтаж ишларини тасдиқланган техник-иқтисодий ҳисоб-китоблари асосида молиялаштиришга розилик берилган.

**) 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли баёни бўйича I босқич ишлари бўйича: 22,6 млрд. сўмни, II босқич ишлари бўйича: 225,3 млрд. сўмни ташқил этади.

***) 2022 йил 23 декабрдаги 206-сонли баёни бўйича Республика Вазирлар Маъкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 2 июндаги 78-сонли баёнига мувофиқ қўшимча 150,71 млрд. сўм ажратилган.

****) 2022 йил 23 декабрдаги 206-сонли баёни бўйича Вазирлар Маъкамасининг 2022 йил 23 майдаги 05-05/1-1024-сон топшириғига мувофиқ, 50 млрд. сўм ажратилган.

"Киртилди"

"ЎТИ" АЖ Капитал қурилиш



2022 йил

"Келишилди"

Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги

2022 йил

"Келишилди"

Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
 қисқартириш вазирлиги

2022 йил



**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT
VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI
“LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI”
DAVLAT UNITAR KORXONASI**

2022-yil 17 *APRIL* № *11/23-04/1-4496* 100084, Toshkent, Amir Temur shoh ko'chasi, 107-B

**Дирекция капитального строительства
АО «Узбекистон темир йуллари»**

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по итогам проведения комплексной экспертизы
закупочной документации по электронному тендеру**

Предмет закупки	Оборудования системы телевизионного видеонаблюдения в рамках реализации 2-го этапа проекта «Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в городе Ташкенте»
Номер и дата заявления заказчика	№ 1278 от 02.06.2022 г., рег. № 35887 на сайте ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан (далее – Центр)
Заказчик	Дирекция по капитальному строительству АО «Узбекистон темир йуллари» (далее - Дирекция)
Основание для закупки	Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.05.2017 г. № ПП - 2979 «О мерах по реализации проекта «Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в городе Ташкенте»; Указ Президента Республики Узбекистан от 24.05.2018 г. № УП-5447 «О внесении изменений и дополнений, а также признания утратившими силу некоторых решений Президента и Правительства Республики Узбекистан»; Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.11.2021 г. № 715 «Об утверждении технико-экономического расчета проекта «Строительство кольцевой

	надземной линии метрополитена в городе Ташкенте»
	Заключение ГУП «Экспертиза градостроительной документации» при Министерстве строительства Республики Узбекистан от 07.03.2022 г. № 177-Е
Источник финансирования	Бюджетные средства Республики Узбекистан
Заявленная стартовая цена	1 719 650 754,0 сум с учетом НДС (1 495 348 481,74 сум без учета НДС)
Основание для проведения экспертизы	Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» от 22.04.2021 г. № ЗРУ-684 (далее - Закон), постановления Президента Республики Узбекистан от 08.01.2018 г. № ПП-3464, от 20.02.2018 г. № ПП-3550, договор на оказание услуг между АО «Узбекистон темир йуллари» и Центром от 01.03.2019 г. № Экс-7/1
Сумма и дата оплаты экспертизы	Экспертиза проводится на бесплатной основе

По итогам проведенной комплексной экспертизы доработанного проекта закупочной документации по тендеру на закупку оборудования системы телевизионного видеонаблюдения в рамках реализации 2-го этапа проекта «Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в городе Ташкенте», Центр сообщает следующее.

Ранее по итогам экспертизы проекта закупочной документации на приобретение оборудования системы телевизионного видеонаблюдения для 5 станций (№ №8 -12) в рамках вышеуказанного проекта Центром выдано заключение с замечаниями от 17.05.2022г. №14/03-07/5-3562, которые Заказчиком приняты во внимание.

В свою очередь, заказчиком в качестве основания для подтверждения заявленных в технической части закупочной документации типа и количества закупаемого оборудования, представлены постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.11.2021 г. № 715 «Об утверждении технико-экономических показателей ТЭР проекта «Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в городе Ташкенте», экспертное заключение ГУП «Экспертиза градостроительной документации» при Министерстве строительства Республики Узбекистан от 07.03.2022 г. № 177-Е, выданное по рабочей документации «Строительство надземной линии метро в г. Ташкенте (Этап 2 – до станции 12)», а также спецификации оборудования и материалов системы видеонаблюдения к рабочей документации «Строительство кольцевой

надземной линии метрополитена в городе Ташкенте II-Этап (Куйлюк-Кипчак-Янги хаёт)» (на 5 станций № №8 -12).

При этом, заключение ГУП «Экспертиза градостроительной документации» при Министерстве строительства Республики Узбекистан от 07.03.2022 г. № 177-Е выдано на проектно-сметную документацию по вышеуказанному проекту на проведение строительно-монтажных работ по этапу 2 – до станции 12 (на 5 станций № №8 -12) без конкретизации стоимости импортного оборудования и материалов, а также стоимости инсталляции оборудования видеонаблюдения на объектах заказчика.

Помимо этого, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 02.07.2021 г. № ПП-5171 «О дополнительных мерах по обеспечению прозрачности и повышению эффективности государственных закупок» установлен порядок согласно которому корпоративные заказчики, указанные в приложении № 1 к данному постановлению (включая АО «Узбекистон темир йуллари»), рассматривают на заседании наблюдательного совета годовые и квартальные планы-графики государственных закупок, а также перечни товаров (работ, услуг), запланированных к импорту, на предмет целесообразности закупок.

При этом, принимая во внимание гарантийное письмо Дирекции от 17.06.2022 г. № 1434 ответственность за целесообразность и обоснованность закупки, в том числе соответствие объема закупаемого оборудования параметрам предпроектной/проектной документации остаётся за Заказчиком.

Кроме того, с целью единообразного толкования требований в закупочной документации по тендеру необходимо:

- сроки поставки и оказания услуг, указанные в информации об электронном тендере и в ценовой части (*Срок поставки оборудования не более 60 рабочих дней с даты получения авансового платежа. Разрешается частичное поставка в течение срока договора, так как поставка будет осуществляться по готовности каждого объекта (станции) после уведомления заказчика о готовности объекта, но срок поставки не более 60 рабочих дней*) привести в соответствии с требованиями, указанными в технической части (*Срок поставки не более 60 рабочих дней со дня заключения договора и выполнения пуско-наладочных работ не более 60 рабочих дней со дня начала работ*);

- в ценовой части:

- исключить в пункте 2 слова в редакции: «Условия финансирования: - валюта платежа в суммах Республики Узбекистан»;

- в пункте 4 валюту платежа привести в соответствии с требованиями, указанными в информации о тендере.


Помимо этого, тендерную документацию необходимо дополнить полным текстом объявления о проведении тендера для публикации на портале и в средствах массовой информации, составленным в соответствии

со статьей 66 Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках».

Вместе с тем, стартовую стоимость указанной закупки необходимо оптимизировать до 1 600,0 млн сум с учетом НДС.


Учитывая изложенное, заказчику необходимо устранить вышеуказанные замечания, получить одобрение Наблюдательного совета АО «Узбекистон темир йуллари», принять меры по рациональному использованию государственных средств и провести закупочную процедуру в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, с обеспечением привлечения широкого круга субъектов предпринимательства (разработчиков, поставщиков) для участия их в тендере, путем размещения объявления о проведении тендера на специальном информационном портале, в средствах массовой информации на официальном веб-сайте Заказчика.

Заместитель директора



В. Исмаилов

Начальник управления



Б. Мухаммадиев

Начальник отдела



Ф. Ахунов

Главный специалист



Н. Агишева

томонидан амалга оширилади.

7-боб. Энг яхши таклифларни танлаш

56-модда. Энг яхши таклифларни танлашни ўтказиш мезонлари

Энг яхши таклифларни танлаш (бундан буён матнда танлаш деб юритилади) воситасидаги давлат хариди куйидаги шартлар бир вақтнинг ўзида бажарилган тақдирда амалга оширилади:

қолибни аниқлаш мезонлари товар (иш, хизмат) давлат харидининг нафақат пул ифодасига, балки миқдорий ва сифат баҳосига ҳам эга бўлади;

товарнинг (ишнинг, хизматнинг) қиймати бир шартнома бўйича базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма беш минг бараваригача (бюджет буюртмачилари учун олти минг бараваригача) бўлган миқдори ташкил этади.

Агар Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари билан давлат буюртмачиларига тендер ўтказмасдан харидларни амалга ошириш ҳуқуқи берилса, харид қилиш тартиб-таомили давлат харидининг суммасидан қатъи назар танлаш орқали амалга оширилади. Бунда товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) қиймати базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма беш минг (бюджет буюртмачилари учун олти минг) баравари миқдоридан ошган ҳолларда давлат харидига доир техник топшириқлар қонунчиликда белгиланган тартибда экспертиза учун Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги «Лойихалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази» давлат унитар корхонасига (бундан буён матнда Комплекс экспертиза қилиш маркази деб юритилади) киритилади.

Танлаш мажбурий тартибда электрон шаклда ўтказилади, бундан қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар мустасно.

57-модда. Танлашни ўтказишда харид комиссияси

Давлат харидини танлаш орқали амалга ошириш учун давлат буюртмачисининг ходимлари орасидан камида беш нафар аъзодан иборат таркибда харид комиссияси тузилади.

Танлашни ўтказишда харид комиссияси аъзоларининг камида учдан икки қисми ҳозир бўлиши лозим, ҳар бир мажлис ва қабул қилинган қарор баённомалар билан расмийлаштирилиши керак.