

-SON PUDRAT SHARTNOMASI (KONTRAKT)

Shaxrisabz SHMTB (keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi) nomidan
(yuridik shaxsning nomi yoki fuqaro F.I.Sh.)

ustav asosida harakat qiluvchi rahbar SH.ISLAMOVI bir tomondan va "Saidov Nodirbek"
(vazifasi, familiyasi, ismi)

MCHJ (keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi) nomidan ustav asosida harakat
(yuridik shaxsning nomi yoki fuqaro F.I.Sh.)

qiluvchi MCHJ rahbari N.Saidov ikkinchi tomondan, quyidagilar to‘g‘risida mazkur
(vazifasi, familiyasi, ismi)

shartnomani tuzdilar:

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Pudratchi o‘z tavakkalchiligiga asoslangan va o‘zining hamda Buyurtmachining materiallaridan foydalangan holda Buyurtmachining topshirig‘iga asosan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini: SHaxrisabz shaxridagi 25 DMTT binosini joriy tamirlash ishlarini bajarib berish Buyurtmachi esa ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilish va haqini to‘lash majburiyatini oladi.

2. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnoma bahosi 32 000 000 so‘mni tashkil etadi.

2.2. Shartnoma bahosi o‘z ichiga quyidagilarni oladi: _____

2.3. Shartnomaning 2.1- bandida ko‘rsatilgan baho dastlabki bo‘lib, so‘nggi baho Pudratchi taqdim etgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq belgilanadi. Shartnoma bahosi inflyatsiya natijasida taraflarning kelishuviga muvofiq o‘zgartirilishi mumkin. Shartnoma bahosining oshishi bilan bog‘liq xarajatlar Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnomaning 3-bandida belgilangan tartibda qoplanadi.

3. TO‘LOV SHARTLARI

3.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha to‘lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi: oldindan 30 % tulov 9.600 000 sum QQS 4 173 913.04 sum

(bir vaqtning o‘zida, avans to‘lovi bilan bo‘lib-bo‘lib to‘lash va h.k)

3.2. To‘lov shakli: tulov topshiriqnomasi orqali

(to‘lov talabnomasi, topshiriqnomasi, chek va h.k)

3.3. Shartnoma bo‘yicha so‘nggi hisob-kitob ishlar bajarilgandan so‘ng, qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hisobga olingan holda, 30 ish kundan kechiktirmay qolgan 70% Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

4. MAJBURIYATLARNI BAJARISH MUDDATLAR

4.1. Pudratchi ushbu shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni ishlarning kalendar rejasida belgilangan muddatlarda bajaradi (1-ilova).

4.2. Buyurtmachi quyidagi muddatlarda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to‘laydi: _____

4.3. Shartnomaning amal qilish muddati: 31.10.2022

Boshlanishi – 2022 ___yil sentyabr

Tugashi – 2022 ___yil oktyabr

5. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

5.1. Pudratchining majburiyatlari:

o'z kuchi va mablag'lari hisobidan ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatlarda barcha ishlarni bajarish va Buyurtmachiga loyiha hujjatlariga mos keladigan holatda ishlarni topshirish;

loyihaga muvofiq zaruriy materiallarni, qurilmalar, butlovchi ashyolarni qurilish maydonchasiga yetkazib kelish va ularni qabul qilishni, tushirib olishni, omborga joylashni hamda qurilish davomida ularni saqlashni amalga oshirish;

o'z kuchi va vositalari bilan materiallar, qurilmalar, ashyolarni joylashtirish va ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan barcha muvaqqat binolarni qurish;

ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinayotgan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan yordamchi pudrat shartnomalari tuzilganligi haqida Buyurtmachini xabardor qilish va yordamchi pudratchilar tomonidan ishlarning bajarilishini nazorat qilish;

qurilish maydonchasida texnika va yong'in xavfsizligi hamda qurilish maydonchasining qo'riqlanishi bo'yicha zaruriy tadbirlarning bajarilishini ta'minlash;

qurilish obyektlarining sug'urta qilinishini ta'minlash;

qurilishi tugallangan obyektlarni qabul qilish

dalolatnomasi imzolanganidan keyin 2 ish kunlik muddatda

qurilish maydonchasidan o'ziga tegishli mol-mulkni olib ketish.

5.2. Buyurtmachining majburiyatlari:

ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda Pudratchiga qurilish maydonchasini topshirish;

shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarganlik uchun Pudratchiga haq to'lash;

Pudratchining yozma xabarnomasini olgan sanadan boshlab 2 hafta ichida obyektни qabul qilib olish.

6. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI

6.1. Taraflar shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddatlarini buzgan taqdirda, aybdor taraf ikkinchi tarafga har bir kechiktirilgan kun uchun shartnoma bahosining 0,04 foizi miqdorida penya to'laydi.

6.2. Mazkur shartnoma bo'yicha boshqa majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun aybdor taraf ikkinchi tarafga zararni va boy berilgan foydani qoplaydi.

6.3. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar tugallangandan so'ng o'ziga tegishli materiallarni qurilish maydonchasidan olib ketmasa, Buyurtmachi qurilish maydonchasi bo'shatib berilgan sanaga qadar Pudratchiga bajarilgan ishlar uchun haq to'lashni to'xtatib turishga haqli.

6.4. Neustoykani to'lash taraflarni majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7. FORS-MAJOR

7.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmaz kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

7.2. Tegishli savdo palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma yengib bo'lmaz kuchning mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun yetarli hujjatdir.

7.3. O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmaz kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishga ta'siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim.

7.4. Agar yengib bo'lmaz kuch holatlari uzluksiz 1_oy davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma tarafdardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

8. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

8.1. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar taraflar o'rtasida muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

8.2. Muzokaralar olib borish yo'li bilan nizolarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi huzuridagi Hakamlik sudida uning Reglamentiga asosan hakamlik sudyasi tomonidan yakka tartibda ko'rib chiqiladi. Hakamlik sudining hal qiluv qarori taraflar uchun qat'iy va majburiy hisoblanadi.

9. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

Pudratchi:

Saidov Nodirbek MCHJ

Hisob-kitob raqami

20208000000850660001

STIR_30515906601048

(vakolatli shaxs)



Buyurtmachi:


Shaxrisabz SHMTB_

Hisob-kitob raqami

10002286010405057091100251031

STIR_305159066

(vakolatli shaxs F.I.Sh. va imzosi)

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	SHERZOD ISLAMOV XALILOVICH
	Imzolangan sana	15 ceh 2022 15:07
	Hujjat kodi	SK2057427283
	Hulosa kodi	TP6607602062


YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI
TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№

1. Loyiҳaning turi: pudrat shartnomasi.
2. Loyiҳaning nomi: SHahrisabz shahar maktabgacha ta'lim bo'limi bilan "Saidov Nodirbek" MCHJ o'rtasida 32.000.000 so'm miqdordagi 25-DMT'ni joriy ta'mirlash yuzasidan tuzilgan pudrat shartnomasi.
3. Loyiҳa ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: SHahrisabz shahar maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 2022 yil 14 sentyabr kuni ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiҳa amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:
2022 yil 15 sentyabr



A.T.Do'stov



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'ri

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SAIDOV-NODIRBEK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning — tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli to'rtatilgan hukmdagi to'liq nomi)

"SAIDOV-NODIRBEK" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.01.2018

561509

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiq

(Sana, oy, kuni, yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305191124

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz sh., Bog'ishamol m.f.y Bog'ot ko'chas
uy.

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz sh., YAGONA
DARCHA MARKAZI

to'mondan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134195 на приобретение Шахрисабз Шахридаги 25 ДМТТ нинг жоърий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 30.08.2022

Время рассмотрения 27.08.2022 13:47

Конкурсная комиссия Шахрисабз шаҳар мактабгача таълим МБ бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISLAMOV SHERZOD XALILOVICH	Мудир	Шахрисабз ШМТБ
Секретарь комиссии	ABDULLAYEVA DILOBAR XUSANOVNA	Хисбчи	ШМТБ
Член комиссии	OSTONOVA SHOXIDA NE'MATOVNA	хисобчи	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	KARIMOVA LEMARA ANVAROVNA	Шартнома Хисобчиси	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	TEMIROV BAXRIDDIN G'UZOROVICH	Бош Хисобчи	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	XUDAYNAZAROV TOLMAS TOSHKENTOVICH	Курувчи мухандис	Шахрисабз ШМТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.08.2022 года № лота 134195.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	32 256 000.00
Стартовая сумма	32 256 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 б. Пудратчи ташкилот қурилиш соҳасида тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш соҳаси 3 йил кам булмаган фаолият, Охирги 3 йил давомида бажарилган ишлари бўйича Ф-2 ва Ф-5 маълумотлари. Шунингдек аввалги таъмирлаш ишлари бўйича тегишли буюртмачилар томонидан ижобий тавсияномалар ёки хулосалар.Қурилиш соҳасидаги мутахассислар билан таъминланганлиги, Пудрат ташкилотининг электрон рейтингги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	6	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	15	Экспертная		
YANGI-KESH-SHER XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	13	Экспертная		
ЧП NURISLOM VOHIDOV	20	тегишли хужжатлар илова килинди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №2.3. Фаолият юритиш учун асос хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Гуҳовнома, низом, ишончнома (ишончнома асосида фаолит юритиладиган булса), таъсисчила туғрисида очик маълумот (orginfo.uz)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	18	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
YANGI-KESH-SHER XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	18	Экспертная		
ЧП NURISLOM VOHIDOV	20	тегишли хужжатлар илова килинди	5	Экспертная		

Критерий №3.2. Туловга қодирлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИ дан қарздорлик туғрисида электрон тасдиқланган маълумотнома, - Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 50% дан кам бўлмаган миқдорида ҳисоб рақамида пул маблағлари мавжудлиги ҳақида тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома (эълон амал қилиш муддатида олинган бўлиши) ва маблағлар билан таъминлаш туғрисидаги тижорат банки кафиллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		килинди				
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	13	Экспертная		
YANGI-KESH-SHER XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	13	Экспертная		
ЧП NURISLOM VOHIDOV	20	тегишли хужжатлар илова килинди	4*	Экспертная		

Критерий №4 4. Курилиш объектини урганиш ва курилиш ишлари графиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси курилиш объектига бориб маъсул ходимлар оғохлигида урганиш ва урганганлик тугрисида тугрисида маълумот, курилиш ишлари графигини тузиш ва тасдиқланган холда тақдим этиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
YANGI-KESH-SHER XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
ЧП NURISLOM VOHIDOV	20	тегишли хужжатлар илова килинди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №5 1 Пудратчининг махсус техника ва майда механизмлар билан таъминланганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов штирокчисининг махсус техникалари (автокран, самосвал, погрузчик) мавжудлигини тасдиқловчи хужжатлар, техпаспортлар. Ижара асосида фойдаланиладиган техникалар ижара шартномаси ва бошқа асословчи зарурий хужжатлар талаб қилинади. Курилишда лозим майда механизм тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		хужжатлар илова килинди				
YANGI-KESH-SHER XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
ЧП NURISLOM VOHIDOV	20	тегишли хужжатлар илова килинди	5	Экспертная		

Критерий №6 5. Пудратчи ташкилотнинг молиявий баркарорлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги хужжатлар, молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти, банкдан картотека, кредит ва фоиз туловлари тугрисида маълумот (асл нусхаси), жумладан тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида 3 йиллик маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	14	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
YANGI-KESH-SHER XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	9	Экспертная		
ЧП NURISLOM VOHIDOV	20	тегишли хужжатлар илова килинди	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	32 256 000.00	32 000 000.00 UZS	32 000 000.00	00.00	32 000 000.00	16.08.2022 11:55:39	09.58
YANGI-KESH-SHER XK	32 256 000.00	32 000 000.00 UZS	32 000 000.00	00.00	32 000 000.00	16.08.2022 14:48:15	09.58
FARMON OTA XK	32 256 000.00	30 643 200.00 UZS	30 643 200.00	00.00	30 643 200.00	15.08.2022 19:12:30	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование	Общий балл по технической	Общий балл по финансовой	Итоговый

участника	части	части	балл
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	81	9.58	90.58
ЧП NURISLOM VOHIDOV	Не прошел	Не прошел	Не прошел
YANGI-KESH-SHER XK	69.75	9.58	79.33
FARMON OTA XK	63.7497	10	73.7497

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134195 от 30.08.2022 года на приобретение Шахрисабз Шахридаги 25 ДМТТ нинг жоърий таъмирлаш ишлари определила победителем:

SAIDOV-NODIRBEK MCHJ
305191124


и резервный исполнитель: YANGI-KESH-SHER XK (303226395)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISLAMOV SHERZOD XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	OSTONOVA SHOXIDA NE'MATOVNA	Согласен	
Член комиссии	KARIMOVA LEMARA ANVAROVNA	Согласен	
Член комиссии	TEMIROV BAXRIDDIN G'UZOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYNAZAROV TOLMAS TOSHKENTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Мақтабгача таълим комиссия раиси



Ш Исламов

Шахрисабз шаҳар мактабгача таълим булимига қарашли 25 ДМТТ биносида
жобрий таъмирлаш ишлари учун ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш
бўйича комиссия йиғилиши
БАЁНИ

Шахрисабз шаҳри

« 15 » _____ сентябр 2022 й.

Раислик қилувчи

Ш Исламов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Ш Исламов

Комиссия аъзоси, ШМТБ булим бошлиғи

Б Темиров

Комиссия аъзоси, ШМТБ Бош ҳисобчиси

Т Худойназаров

Комиссия аъзоси, Эксплуатация булими бошлиғи

Ш Остонова

Комиссия аъзоси, ШМТБ ТМК Ҳисобчи

Л Каримова

Комиссия аъзоси, ШМТБ Давлат харидлари ва шартномалар мутахасиси

Д Абдуллаева

Котиб, ШМТБ озик оват буйича ҳисобчи

КУН ТАРТИБИ:

25 ДМТТ биносини жобрий таъмирлаш ишлари бажариш бўйича.

(Ш Исламов, Б Темиров, Т Худойназаров, Ш Остонова, Л Каримова)

Шахрисабз шаҳар мактабгача таълим булими томонидан 2022 йил 9 августда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига 25 ДМТТ биносини жобрий таъмирлаш ишларини бажариб бериш бўйича №134195 -лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 30 август энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган 25 ДМТТ биносини жобрий таъмирлаш ишлари баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан SAIDOV-NODIRBEK MCHJ корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат

харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Шахрисабз ШИМТБ бош ҳисобчиси Б.Темировга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 30 августдаги электрон баённомасига асосан қолиб SAIDOV-NODIRBEK MCHJ корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


3. Эксплуатация бўлими бошлиғи Т.Худойназаровга хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

Ш. Исламов




Б. Темиров



Т. Худойназаров



Ш. Остонова



Л. Каримова





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:28-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53712

Obyekt nomi «Shahrisabz shahridagi 25-DMTT binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Shahrisabz shahr maktabgacha ta'lim bo'limi

Bosh loyihachi - "Shaxrisabzloyixa" MChJ

Litsenziya AL-000912 19.06.2020

Moliyalashtirish manbai - mahalliy budjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 52252

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Shahrisabz shahr maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Sh.Islamov va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

Tayyorgarlik ishlari: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 2-bandidan 3-bandigacha ish turlari.

Umumiy qurilish ishlari: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 5-bandidan 8-bandigacha ish turlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatisiz QQS siz joriy narxlarda - **32 256,000 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **109,525 kishi-soat.**

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Smeta qismi buyicha.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) siz **32 256,000 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **32 256,000 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

Asbob va uskunarlar - ----- ming so'm;

Qurilish-montaj ishlari - 32 256,000 ming so'm;

QQS - ----- ming so'm;

Ishchi mexnat xarajatlari - 109,525 kishi-soat;

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunarlar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir»

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **Shahrisabz shahridagi 25-DMTT binosini joriy ta'mirlash.**» smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS siz joriy narxlarda - **32 256,000 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **109,525 kishi-soat.**

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Radjabov Umidjon Murodullayevich