

4324

1/к
4233000

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная документация

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ПУСКО-НАЛАДКА СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗДАНИИ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НГГИ
В ГОРОДЕ НАВОИ*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2022 г.

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ПУСКО-НАЛАДКА СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗДАНИИ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НГГИ
В ГОРОДЕ НАВОИ*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор :



Х.Ж.Углонов

Составил:

М.М.Рафиков

Навои -2022 г.



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ПУСКО-НАЛАДКА СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗДАНИИ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НГГИ В ГОРОДЕ
НАВОИ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	9 737.176
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	62.843
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	11 845.116
4	Транспортные расходы на материалы 5%	592.256
5	Заготовительно-складские расходы 0%	0.000
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	22 237.391
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	4 002.730
8	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	26 240.122
9	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	27 124.520
10	Транспортные расходы на оборудование 2%	542.490
11	Прочие затраты производственного характера	-
12	Затраты на страхование строительства объектов	-
13	ИТОГО ПО СМЕТЕ	53 907.132
14	НДС 15%	8 086.070
15	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	61 993.202
16	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 5%	2 695.357

ЗАКАЗЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "ЛОЙИХА-НУР-ГЕО"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:



ПОДРЯДЧИК:



Х.Ж.Углонов

М.М.Рафиков

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА


НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ПУСКО-НАЛАДКА СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗДАНИИ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НГГИ В ГОРОДЕ НАВОИ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	48 769 656 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	9 737 176 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	62 843 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	11 845 116 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	27 124 520 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	487.8838	16 151.00	7 879 811
2	021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ-Ч	115	16 151.00	1 857 365
			ИТОГО				9 737 176
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521	C270-45	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	75.1292	836.47	62 843
			ИТОГО	СУМ			62 843
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		200-1011	СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОСИГНАЛА УТР 8X0,52MM	М	1200	5 940.00	7 128 000
2	035101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 MM	Т	0.000362	18 000 000.00	6 516
3	046163		СКОБЫ	10ШТ	288	0.00	0
4	058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 MM	10 ШТ	288	1 200.00	345 600
5	063801	C130-9653	ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ ДЛЯ ПРОВОДОВ 40X25MM	М	62	22 500.00	1 395 000
6	063804	C130-9656	ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ ДЛЯ ПРОВОДОВ 16X25MM	М	300	9 900.00	2 970 000
7	065312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1.44	0.00	0
			ИТОГО	СУМ			11 845 116
			ВСЕГО	СУМ			11 845 116
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		800-7141	ВИДЕОКАМЕРА ВНУТРЕННЯЯ 3MP	ШТ	14	566 800.00	7 935 200
2		800-7415	ВИДЕОКАМЕРА НАРУЖНАЯ 4MP	ШТ	9	795 700.00	7 161 300
3		800-4	ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 24 PORT DS-7632NI-E2	ШТ	1	2 725 000.00	2 725 000
4		800-8	ЖЕСКИЙ ДИСК HDD WD 8TB WD80PURX-78	ШТ	2	3 270 000.00	6 540 000
5		10708-159-1	POE ETHERNET SWITCH 10/100 MBPS WITH 8-PORT POE+2UP-LINK	ШТ	3	599 500.00	1 798 500
6		114-226	POE ETHERNET SWITCH 10/100 MBPS WITH 4-PORT POE+2UP-LINK	ШТ	2	381 500.00	763 000
7		800-9	КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ВИДЕО СИГНАЛА RJ 45	ШТ	46	720.00	33 120
8		800-10	НОМИ КАБЕЛЬ 20МЕТР	ШТ	1	109 000.00	109 000
9		800-11111	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР SPG3-B-5-PPV 10A,1,5M	ШТ	1	59 400.00	59 400
			ИТОГО	СУМ			27 124 520
			ВСЕГО	СУМ			27 124 520
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			27 124 520
			ВСЕГО	СУМ			48 769 656

Составил: _____



М.М.Рафиков

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ПУСКО-НАЛАДКА СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗДАНИИ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НГИИ В ГОРОДЕ НАВОИ

ОБЪЕКТ: ПУСКО-НАЛАДКА СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗДАНИИ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НГИИ В ГОРОДЕ НАВОИ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЦП-8-3-11 ШНК.ДОП.3	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ВИДЕОКАМЕРЫ	ШТ	23		32 302.00	742 946
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	46	16 151.00	742 946
2	800-7141	ВИДЕОКАМЕРА ВНУТРЕННЯЯ 3МР	ШТ	14		566 800.00	7 935 200
3	800-7415	ВИДЕОКАМЕРА НАРУЖНАЯ 4МР	ШТ	9		795 700.00	7 161 300
4	ЦП-8-3-12	МОНТАЖ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР	ШТ	1		581 436.00	581 436
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36	36	16 151.00	581 436
5	800-4	ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 24 PORT DS-7632NI-E2	ШТ	1		2 725 000.00	2 725 000
6	800-8	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD WD 8ТБ WD80PURX-78	ШТ	2		3 270 000.00	6 540 000
7	10708-158-1	РОЕ ETHERNET SWITCH 10/100 MBPS WITH 8-PORT POE+2UP-LINK	ШТ	3		599 500.00	1 798 500
8	114-226	РОЕ ETHERNET SWITCH 10/100 MBPS WITH 4-PORT POE+2UP-LINK	ШТ	2		381 500.00	763 000
9	800-9	КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ВИДЕО СИГНАЛА RJ 45	ШТ	46		720.00	33 120
10	800-10	НОМИ КАБЕЛЬ 20МЕТР	ШТ	1		109 000.00	109 000
11	800-11111	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР SPG3-B-5-PPB 10A,1,5M	ШТ	1		59 400.00	59 400
12	ЦВ-2-396-20 ШНК.ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	3.62		261 443.03	946 424
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.99	57.8838	16 151.00	934 881
12.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1.66	6.0092	836.47	5 027
12.3	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.0001	0.000362	18 000 000.00	6 516
13	C130-9656	ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ ДЛЯ ПРОВОДОВ 16X25MM	М	300		9 900.00	2 970 000
14	C130-9653	ПЛАСТИКОВЫЙ КОРОБ ДЛЯ ПРОВОДОВ 40X25MM	М	62		22 500.00	1 395 000
15	ЦП-8-5-2	ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ	100М	12		501 997.07	6 023 965
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29	348	16 151.00	5 620 548
15.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5.76	69.12	836.47	57 817
15.3	046163	СКОБЫ	10ШТ	24	288	0.00	0
15.4	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	24	288	1 200.00	345 600
15.5	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0.12	1.44	0.00	0
16	200-1011	СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОСИГНАЛА UTP 8X0,52MM	М	1200		5 940.00	7 128 000
ПУСКО-НАЛАДКА							
17	У2-1-16-1	КАМЕРЫ ЦВЕТНЫЕ	ШТ	23		80 755.00	1 857 365
17.1	021955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ-Ч	5	115	16 151.00	1 857 365
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:							
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				603
ЗАРПЛАТА			СУМ				9 737 176
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				62 843
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				11 845 116
ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ				27 124 520
ВСЕГО			СУМ				48 769 656

Составил:  М.М.Рафиков



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 09-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 60318

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI kunduzgi bo'lim binosini videokuzatuv hamda ishga tushurish tizimini joriy tamirlash ishlari.»

Buyurtmachi - Navoiy shahridagi NDKI.

Bosh loyihachi - "Loyiha-Nur-Geo" MChJ.

Litsenziya AL-001134-sonli 01.07.2020 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 56885

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Navoiy Davlat Konchilik va texnologiyalar universiteti Xarid komissiyasining 30.05.2022 yildagi 6-sonli yig'ilish bayonini Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor N.Ashurova tomonidan 30.05.2022 yilda tasdiqlangan.

1.2. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI kunduzgi bo'lim binosini videokuzatuv hamda ishga tushurish tizimini joriy tamirlash uchun loyiha topshirig'i Navoiy shahar NDKI rektori tomonidan 2022yilda tasdiqlangan.

1.3. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI kunduzgi bo'lim binosini videokuzatuv hamda ishga tushurish tizimini joriy tamirlash ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Navoiy shahar NDKI rektori tomonidan 1.04.2022yilda tasdiqlangan.

1.4. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan narx navolar jihozlar va qurilish materiallari ro'yxati Navoiy shahar NDKI rektori tomonidan 1.04.2022yilda tasdiqlangan.

1.5. Loyiha-smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 01.04.2022yilda 1/247-05-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki malumotlar. Qurilish materiallari va jixozlari narxi kelishuv bayoni NDKI rektori N.Ashurov tomonidan 01.04.2022yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tqazish uchun 3.08.2022yildagi 01-05/701-sonli buyurtmachining xati.

2.2. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI kunduzgi bo'lim binosini videokuzatuv hamda ishga tushurish

tizimini joriy tamirlash ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Navoiy shahar NDKI rektori tomonidan 1.042022yilda tasdiqlangan.

2.3. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI kunduzgi bo'lim binosini videokuzatuv hamda ishga tushurish tizimini joriy tamirlash smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 61 993,202 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosan Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI kunduzgi bo'lim binosini videokuzatuv hamda ishga tushurish tizimini joriy tamirlash ishlari:

- Ichki va tashqi video kamera o'rnatish ishlari;
- Video registratsiyasini o'rnatish ishlari;
- Sifrovoy videoregistrator o'rnatish ishlari;
- POE Ethernet switch o'rnatish ishlari;
- Setevoy filtr o'rnatish ishlari;
- Plastik quti o'rnatish ishlari;
- Video signal uchun UTP 2-3 tolali tarmoq kabeli o'rnatish ishlari;
- Tizimlarni ishga tushurish ishlarini bajarish.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishish kerak:

- Navoiy viloyat yong'in xavfsizlik xizmati bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga asosan loyihaviy joriy narxlarda xarajatlarni hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan va SHNK 4.01.16-09 uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TN-Qurilish 5.0 dasturiy komplekslarida ishlab chiqilgan "Qurilish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi asosida aniqlanadi.

Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachi tomonidan kelishilgan holda belgilanadi.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari buyurtmachi ma'lumotlari va joriy narxlar katalogiga muvofiq 2021-yilning 4-choragidan olinadi.

Mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiya xarajatlari qiymati resurs varaqlari va buyurtmachining dastlabki ma'lumotlariga muvofiq Tovar belgilariga bo'lgan me'yoriy ehtiyoj asosida olinadi.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

6.2. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarni sotib olish va etkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI kunduzgi bo'lim binosini videokuzatuv hamda ishga tushurish tizimini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.3. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.4. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI kunduzgi bo'lim binosini videokuzatuv hamda ishga tushurish tizimini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 61 993,202 ming so'mni tashkil etgan.

6.5. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI kunduzgi bo'lim binosini videokuzatuv hamda ishga tushurish tizimini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **61 993,202** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 26 240,121 ming so'm;

- jihozlar - 27 667,011 ming so'm;

- QQS - 8 086,070 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 3 099,660 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi NDKI kunduzgi bo'lim binosini videokuzatuv hamda ishga tushurish tizimini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyat Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun

javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085