

Қамаши тумани

“14” сентябрь 2021йил

Биринчи томондан **Чимқўрғон сув омборидан фойдаланиш бошқармаси** келгусид ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, номидан узининг низоми асосида иш юритувчи бошлик З.Исмаилов ва иккинчи томондан “Шахрисабз интер строй махсус қурилиш” келгуси уринларда “Пудратчи” деб юритилади, номидан узининг низоми асосида иш юритувчи бошлик Ж.Шоимов ушбу шартномани куйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартноманинг мавзуси.

1.1. “Пудратчи” шартномага мувофиқ “Буюртмачи”нинг буюртмасига ва тузилган лойиха смета хужжатларига асосан **“Чимқўрғон сув омборининг қўриқлаш видеокўзатув тизими”**ни жорий таъмир ишларини бажаради.

1.2. “Пудратчи” “Буюртмачи”нинг топшириғига қура ўз материаллари ёки “Буюртмачи”нинг материалларидан фойдаланилади.

1.3. “Буюртмачи” эса бу ишларни қабул қилиб олиш ва уларга ҳақ тулаш мажбуриятларини олади.

2. Шартноманинг умумий суммаси ва тўлов шартлари.

2.1. Шартноманинг умумий суммаси ушбу шартноманинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади ва “Буюртмачи” тақдим этилган хужжатларга асосан жорий таъмирлаш ишларининг қиймати 24950000 (йигирматурт миллион тўққиз юз эллик минг) сумниташкил этади.

2.2. “Буюртмачи” шартнома суммасининг 30 % ни аванс сифатида олдиндан тўлаб беради.

2.3. Шартнома суммаси ёки бажарилган иш суммасининг қолган 70% суммаси мониторинг ўтказилиб якуний маълумотнома (бажарилган ишлар буйича Ф-2, Ф-3, қафолат хати) топширилгандан сўнг ҳар ойнинг 30 санасигача “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига утказилади.

3. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Пудратчи

3.1. “Пудратчи”га “Буюртмачи” томонидан белгиланган кўрсатмаларни ўз вақтида бажариш” учун “Буюртмачи” томонидан зарур чора-тадбирлар қуриш.

3.2. Объектга лойихага биноан зарур бўлган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни ётказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш, ҳамда саклашни амалга оширади.

3.3. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги буйича зарурий чора-тадбирларни бажарилишини таъминлаш.

3.4. “Пудратчи”дан олиниши талаб этиладиган маълумотлар мазмуни ва таркиби буйича унга маълумотнома шаклини тақдим этиш.

3.5. Ҳар ойнинг 30 санасигача ёки алоҳида бажарилган иш тугатилган санасидан 3 кун кечиктирмай тўлиқ таъмирлаш ишлари тўғрисида тегишли хужжатларни (Ф-2, Ф-3, қафолат хати) “Буюртмачи”га тақдим қилиши шарт. Агар жорий таъмирлаш ишлари мазкур шартномада кўрсатилган муддатда “Пудратчи”нинг айби билан фойдаланишга топширилмаса куйидаги тартибда жарима тўлайди.

- Таъмирлаш муддати 30 кундан кечиктирилса шартнома баҳосининг 0.5 % миқдориди

- Кейинги 30 кун учун 1% миқдориди

- Ундан кейинги муддатлар учун 5% миқдориди

3.6. “Пудратчи” шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида 2- сонли далолатнома тузади.

“Буюртмачи”

3.7. Календар иш режасида белгиланган миқдорда ва муддатда объектни “Пудратчи”га топшириш.

7.2. Тарафларнинг келишуви билан хал қилиб булмайдиган низолар Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари буйича белгиланган тартибда хужалик суди орқали хал қилинади.

8. Шартноманинг амал қилиш муддати

8.1. Ушбу шартнома ҳар икки томондан имзолагандан сунг ва Қашқадарё вилояти Камаш тумани ҳудудидан бўлинмасида рўйхатга олинган кундан бошлаб қонуний юридик кучга эга. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

9. Шартномага узгартириш ва қушимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага киритилган барча узгартиришлар ва қушимчалар фақат иккала тараф томонидан ёзма равишда тузилиб, имзо қуйилгандан кейингина юридик кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани тарафлар узаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиш мумкин.

10. Бошқа ҳолатлар

10.1. Ушбу шартнома 2(икки) нусхада тузилган ва бир хил кучга эга.

10.2. Тарафларнинг бошқа талаблари _____

11. Тарафларнинг юридик манзиллари ва тулов реквизитлари

БУЮРТМАЧИ:

Пудратчи:

«Чимқурган Сув омборидан фойдаланиш
бошқармаси»
манзил: Қашқадарё вилояти Камаш тумани
Чимқурган к.
Тел 955053559

«Шахрисабз интер строй махсус қурилиш»
МЧЖ
манзил: Шахрисабз тумани Мираки шаҳарчаси
Телефон 973875609

10021860102207042402170001
ИНН: 202226479 ОКОНХ 22100
Ўз. Рес Молия Вазирлиги Ҳазначилиги
х/р: 23402000300100001010
Банк: МБ ХККМ Тошкент ш. ББ
МФО 00014 ИНН: 201122919

Х/с 20208000905201263001

«ИПАК ЙЎЛИ» АИТ банкининг Шахрисабз

филиали
МФО 01048 ИНН: 307265471
ОКОНХ 61132



Исмаилов З.



Шоимов Ж

Шоимов Ж

З. Исмаилов

№ 21/100/12/45739

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 145739 на приобретение Chimqorgon suv ombori quriqlash xizmati videokuzatuv tizimini joriy tamirlash

Способ проведения электронный

Дата 09.09.2022

Время рассмотрения 09.09.2022 11:12

Конкурсная комиссия Чимкургон Сув омборидан фойдаланиш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV ZAYNIDDIN YULDASHEVICH	рахбар	Чимкургон сув омборидан фойдаланиш бошкармаси
Секретарь комиссии	MEYLIYEV BAXTIYOR AXMEDOVICH	Бош хисобчи	Чимкургон сув омборидан фойдаланиш бошкармаси
Член комиссии	KUCHAROV DUSMURAD RUZIMURADOVICH	Инженер	Чимкургон сув омборидан фойдаланиш бошкармаси
Член комиссии	QURBANOV ABDUXALIL ABDIRAXMONOVICH	ПТО	Чимкургон сув омборидан фойдаланиш бошкармаси
Член комиссии	SALOMOV JAVOHIRBEK NURMUXAMMAD O'G'LI	Энергетик	Чимкургон сув омборидан фойдаланиш бошкармаси
Член комиссии	BAYMURADOV DAVRAN ISMATOVICH	платина бошлик	Чимкургон сув омборидан фойдаланиш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.09.2022 года № лота 145739.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по обслуживанию охранно-пожарного видеонаблюдения
Подробное описание	Chimqorgon suv ombori quriqlash xizmati videokuzatuv tizimini joriy tamirlash
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	25 197 214.00
Стартовая сумма	25 197 214.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда катнашадиган корхона Солигдан карздорлик йуклиги хамда банкдан кредит карздорлиги йуклиги тугрисидаги маълумотнома такдим килиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк маълумотнома ва Солик карздорлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧФ"AZIM DILIM SHERIM"	25	24	20	Экспертная		
KESH MUSTANG SERVIS МЧЖ	25	23	20	Экспертная		
SHAHNISABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ	25	25	25	Экспертная		
A-ZZ-A SERVICE МЧЖ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йил давомида шунга ухша бажарилган ишлар тугрисида маълумотнома такдим килиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йил давомида шунга ухша бажарилган ишлар тугрисида маълумотнома такдим килиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧФ"AZIM DILIM SHERIM"	25	24	22	Экспертная		
KESH MUSTANG SERVIS МЧЖ	25	24	22	Экспертная		
SHAHNISABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ	25	25	24	Экспертная		
A-ZZ-A SERVICE МЧЖ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишчи ходимлари руйхати хамда корхона маълумотлари (Гувоҳнома, паспорт, низом, банк маълумотлари, лицензия)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлари руйхати хамда корхона маълумотлари (Гувоҳнома, паспорт, низом, банк маълумотлари, лицензия)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧФ"AZIM DILIM SHERIM"	25	24	19	Экспертная		
KESH MUSTANG SERVIS МЧЖ	25	25	23	Экспертная		
SHAHNISABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ	25	25	25	Экспертная		
A-ZZ-A SERVICE МЧЖ	25	25	23	Экспертная		

Критерий №4 Корхона тасарруфида булган техникалар руйхати такдим килиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Техникалар руйхати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧФ"AZIM DILIM SHERIM" *	25	24	25	Экспертная		
KESH MUSTANG SERVIS MЧЖ	25	25	20	Экспертная		
SHAHRIABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ	25	25	25	Экспертная		
A-ZZ-A SERVICE MЧЖ	25	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
A-ZZ-A SERVICE MЧЖ	25 197 214.00	23 995 000.00 UZS	23 995 000.00	00.00	23 995 000.00	09.09.2022 09:18:59	0
SHAHRIABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ	25 197 214.00	24 950 000.00 UZS	24 950 000.00	00.00	24 950 000.00	08.09.2022 21:30:27	0
KESH MUSTANG SERVIS MЧЖ	25 197 214.00	25 150 000.00 UZS	25 150 000.00	00.00	25 150 000.00	08.09.2022 21:18:43	0
ЧФ"AZIM DILIM SHERIM"	25 197 214.00	25 100 000.00 UZS	25 100 000.00	00.00	25 100 000.00	08.09.2022 21:06:47	0

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
A-ZZ-A SERVICE MЧЖ	88	0	88
SHAHRIABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ	99	0	99
KESH MUSTANG SERVIS MЧЖ	85	0	85
ЧФ"AZIM DILIM SHERIM"	86	0	86

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 145739 от 09.09.2022 года на приобретение Chimqorgon suv ombori qurilish xizmati videokuzatuv tizimini joriy tamirlash определила победителем:

SHAHRIABZ INTER STROY MAXSUS QURILISH MCHJ
307265471

и резервный исполнитель: A-ZZ-A SERVICE MЧЖ (306435316)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV ZAYNIDDIN YULDASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUCHAROV DUSMURAD RUZIMURADOVICH	Согласен	
Член комиссии	QURBANOV ABDUXALIL ABDIRAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SALOMOV JAVOHIRBEK NURMUXAMMAD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	BAYMURADOV DAVRAN ISMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Чимкўрғон сув омборидан фойдаланиш
бошқармаси бошлиғи

№ 01

3.Й.Исмаилов

Чимкўрғон қишлоғи

13.09. 2022 йил

Чимкўрғон сув омборидан фойдаланиш бошқармаи сув омборрининг қўриқлаш
видеокузатув тизимини жорий таъмирлаш бўйича танлов асосида шартнома тузиб жорий
таъмир ишларини ташкил қилиш комиссиясининг

ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:

Комиссия раиси бош муҳандис:	Д.Кучаров
АЪЗОЛАРИ:	
Б.Мейлиев	Бош ҳисобчи
А.Қурбонов	Таъмир ишлари бўйича муҳандис
Д.Баймуратов	Тўғон бошлиғи
Ж. Саломов	Бош диспечер

Кун тартибида куриладиган масала:

Чимкўрғон сув омборидан фойдаланиш бошқармасидаги сув омборида жойлашган
қўриқлаш видеокузатув тизимини жорий таъмирлаш ишлари учун 2022 йил сентябр
ойида "Шахрисабз интер строй махсус қўрилиш" МЧЖ билан шартнома килиш ва
шартномани тасдиқлаш тўғрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб,
сув омборида жойлашган қўриқлаш видеокузатув тизимини жорий таъмирлаш ишлари
бўйича 3 та ташкилот қатнашаётганлигини эълон қилди. Улар куйидагича:

Танлов конкурс бўйича 2022 йил 09 септябр кунида лот №145739 сонли протокол
эълон куйилгандан кейин 3 та ташкилот ўз таклифлари билан катнашди ва энг юкори балл
"Шахрисабз интер строй махсус қўрилиш" МЧЖ олди ва 2 кун мухокамада куйилди ҳамда
бошка эътирозлар булмагандан кейин "Шахрисабз интер строй махсус қўрилиш" МЧЖ
билан шартнома тузилди.

ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОРҚИЛАДИ:

1. "Шахрисабз интер строй махсус қўрилиш" МЧЖ ғолиб деб топилсин.
2. "Шахрисабз интер строй махсус қўрилиш" МЧЖ кохонаси томонидан сув
омборида жойлашган қўриқлаш видеокузатув тизимини жорий таъмирлаш ишлари
таъмир ишлари бўйича муҳандис А.Қурбонов зиммасига юклатилсин топширилсин.
3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош муҳандис
Д.Кучаров зиммасига юклатилсин.

Комиссия раиси:

Д.Кучаров

АЪЗОЛАРИ:

Б. Мейлиев

А.Қурбонов

Д.Баймуродов.

Ж.Саломов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:11-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53392

Obyekt nomi «Chimqo'rg'on suv ombori quriqlash xizmati videokuzatuv tizimini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Chimqurg'on suv omboridan foydalanish boshqarmasi

Bosh loyihachi - Qashqadaryo Maxsus Suv Loyixa MChJ

Litsenziya AL-000001 17.06.2019

Moliyalashtirish manbai - Davlat budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 52602

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Chimqurg'on suv omboridan foydalanish boshqarmasi boshlig'i Z.Ismailov va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 02 dekabr 2021 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Smeta qismi buyicha.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim

etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) siz **25 197, 214 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **25 197, 214 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatisiz belgilandi, shu jumladan:

Asbob va uskunalar - 18 888,156 ming so'm;

Qurilish-montaj ishlari - 6 309,059 ming so'm;

QQS - ----- ming so'm;

Ishchi mehnat xarajatlari - 242,406 kishi-soat;

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaxarsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlariga buyurtmachi hamda loyixa tashkiloti javobgardir »

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **Chimqo'rg'on suv ombori qurilish xizmati videokuzatuv tizimini joriy ta'mirlash** » smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatisiz QQS siz joriy narxlarda - **25 197, 214 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **242,406 kishi-soat.**

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Radjabov Umidjon Murodullayevich

СВОДНОЙ РАСЧЁТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Наименование объекта: текущий ремонт системы видеонаблюдения службы охраны Чимкурганского водохранилища составленного на основании дефектного акта.

Составлен в текущих ценах:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (в сумах)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	18 517 800
2	Транспортные расходы на оборудование 2%	370 356
3	Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2%	0
4	Затраты на строительные материалы, изделия конструкции	106 257
5	Транспортные расходы на материалы 5%	5 313
6	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0
7	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхование 12 %	4 978 651
8	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8 572
9	Итого:	23 986 948
10	Прочих затрат подрядчика - 22,16%	1 129 892
11	Прямые затраты и прочие затраты подрядчика	25 116 840
12	В том числе С М Р	25 116 840
13	Затраты на страхование строительства объектов (0,4 % от 80 % С М Р)	80 374
14	Стартовая стоимость объекта в текущих ценах без НДС	25 197 214
17	Прочие затраты заказчика, в том числе:	1 800 000
а)	Сметные работы	1 084 803
б)	Экспертиза сметы	690 000
в)	ФОНД "ШАФФОФ КУРИЛИШ" - 0,1%	25 197
	Итого затраты (заказчик и подрядчик) без НДС	26 997 214

Составил:  **Б Соhibов**

Гип:  **Б. Соhibов**

Заказчик:

М.П.



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

*на текущий ремонт системы видеонаблюдения службы охраны Чимкурганского водохранилища составленного на основании
(наименование работ)*

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	242,406	20538,48	4 978 651
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						4 978 651
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,0875	54548,00	4 773
2	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,1105	1800,00	3 799
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						8 572
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ UTP CAT 5E	М	35	2600,00	91 000
2	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1,575	1500,00	2 363
3	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	5,775	800,00	4 620
4	62810	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	0,2905	8000,00	2 324
5	64830	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	11,9	500,00	5 950
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						106 257
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ IP-9/DS-2DF4215IW-IP-FULL/	ШТ	14	1322700,00	18 517 800
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						18 517 800
Итого:						23 611 279

Составил: _____



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

на текущий ремонт системы видеонаблюдения службы охраны Чимкурганского водохранилища составленного на основании дефектного акта.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
1	Ц10-04-067-23	ДЕМОНТАЖ СУЩНЕГОДНЫХ ВИДЕОКАМЕРЫ	ШТ		14
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,218	3,052
2	Ц10-04-067-23	МОНТАЖ НОВЫЙ ВИДЕОКАМЕРЫ	ШТ		14
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,18	30,52
3		КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ IP-9 /DS-2DE421SIW-IP-FULL/	ШТ		14
4	Е67-3-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М		0,35
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,64	3,374
5	Ц08-02-401-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ	100 М		0,35
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,6	18,06
5.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,0875
5.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6,03	2,1105
5.4	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	4,5	1,575
5.5	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	16,5	5,775
5.6	62810	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	0,83	0,2905
5.7	64830	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	34	11,9
6		КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ UTP CAT 5E	М		35
7	Ц10-09-004-01	РЕМОНТ СУЩ.ИНВЕРЫ(INVER)	ШТ		3
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,8	59,4
8	Ц10-09-004-03	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА: ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ		4
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	128
Итого затраты труда (чел-час):				242,41	
Итого машины и механизмы (маш-час):				2,20	

Составил: С.С.
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

“Тасдиқлайман”

Чимкўрғон сув омборидан
Фойдаланиш бошқармаси
бошлиғи

 3.Исмаилов

«02» XII 2021 йил.

Нуксонлар далолатномаси.






02.12.2021 й.

Чимкўрғон к.

Бизлар ким, Чимкўрғон сув омборидан фойдаланиш бошқармасининг бош муҳандиси Д.Кучаров, платина бошлиғи Д.Баймурадов, фойдаланиш ва таъмир ишларини ташкил этиш бўйича муҳандис А.Курбанов, фавкулудда вазиятлар бўйича муҳандис Ў.Хайдаров ва муҳандис электрик А.Аллаёров биргаликда тузамиз ушбу далолатномани шу ҳақдаким 2 декабрь 2021 йил Чимкўрғон сув омборининг видеокўзатув тизимини техник ҳолатини ўрганиб чиққанимизда кўйидаги жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши лозим деб топдек.

№	Бажариладиган ишлар номи	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Кўйган ва яроксиз видеокамераларини алмаштириш замонавий IP-9 видеокамераларига	дона	14
2	Кабелларни алмаштириш	м	35
3	INVERларни алмаштириш	дона	3
4	Ўрнатилган видеокамераларини наладка қилиш	дона	4

Ушбу далотномани тўғри деб имзо чекувчилар:

Д.Кучаров

Д.Баймурадов

А.Курбанов

Ў.Хайдаров

А.Аллаёров