



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Шофиркөн ТЙФУК директор**

Ф.Ф. Хайдаров

Техник топширик БУЮРТМАЧИ

Бухоро – 2022

| № | Маълумотлар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Бажариладиган иш | <p>Шофиркон ТЙФУК объектларига техника хизмати</p> <p>Материал номи: Шебен</p> <p>Юк миқдори (тонна) : 700</p> <p>Ташиш масофаси (км) : 72 км</p> <p>Товар сони (тн\км) :50400 тн\км</p> <p>Тн\км бошланғич баҳоси:932.52 сўм</p> <p>Жами бошланғич суммаси:46999008 сўм</p> |
| 2 | Буюртмачи | Шофиркон ТЙФУК |
| 3 | Бажарувчи | Танловдан сўнг аниқланади |
| 4 | Объект жойлашган манзил | <p>Шофиркон ТЙФУК объектлари. Бухоро вилояти</p> <p>Шофиркон туман Давлат ахамиятидаги</p> <p>4Р-220 “Вобкеит т – Шофиркон т – Жилвон к”</p> <p>автомобиль йўлининг жорий таъмирлаш ишлари</p> |
| 5 | Иш бошланиши ва тугалланиши | 2022 йил август – 2022 йил декабрь |
| 6 | Маблағ манзили | Шофиркон ТЙФУК |
| 7 | Алохида талаблар | <p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириқ</p> <p>далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p> |

| | | |
|---|----------------|--|
| 8 | Танлов шarti | <p>1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси юк ташишга доир иш тажрибага эга булиши керак.</p> <p>2) Танловда иштирок этиш учун иштирокчи техник базага эга бўлиши ва юк ташиш учун мос техникалар хужжатларини такдим килиши керак.</p> <p>3) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.</p> <p>4) Танлов иштирокчиси техникалари учун Экспертиза томонидан тавсия килинган нархларни ҳамда экспертиза хулосасини такдим килиши керак.</p> |
| 9 | Тўловлар шarti | Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида |

Комиссия аъзолари:



А.Қодиров
 А. Бахронов
 Ж. Авезов
 Ш.Мансуров
 Н.Асатуллаев

Котиб:

