



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Шофиркөн ТЙФУК директор

Ф.Ф. Хайдаров

Техник топширик **БУЮРТМАЧИ**

Бухоро – 2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Шофиркон ТИФУК объектларига техника хизмати Материал номи: Шебен Юк миқдори (тонна) : 550 Ташиш масофаси (км) : 72 км Товар сони (тн\км) : 39600 тн\км Тн\км бошланғич баҳоси:932.52 сўм Жами бошланғич суммаси:36927792 сўм
2	Буюртмачи	Шофиркон ТИФУК
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Шофиркон ТИФУК объектлари. Бухоро вилояти Шофиркон туман Давлат, Махаллий аҳамиятидаги ва ички йўллар
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил август – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Шофиркон ТИФУК
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
		1) Иш тажрибаси: Танлов катнашчиси юк

8	Танлов шarti	<p>ташишга доир иш тажрибага эга булиши керак.</p> <p>2) Танловда иштирок этиш учун иштирокчи техник базага эга бўлиши ва юк ташиш учун мос техникалар хужжатларини такдим килиши керак.</p> <p>3) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатта ишларни бажаришга кафолат бериши керак.</p> <p>4) Танлов иштирокчиси техникалари учун Экспертиза томонидан тавсия килинган нархларни ҳамда экспертиза хулосасини такдим килиши керак.</p>
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида

Комиссия аъзолари:

Котиб:

А.Қодиров
А. Бахронов
Ж. Авезов
Ш.Мансуров
Н.Асатуллаев