
Программный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:167790184472

на 

единицу

измерени

я

по 

проектны

м данным

на единицу

измерения
общая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Е56-1-1
ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ 

С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ

100 

КОРОБОК
0,01

1.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 128,73 1,2873

1.2 002831 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 2,89 0,0289

1.3 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,7 0,007

2 Е10-01-036-01

УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ 

ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, 

АЛЮМИНИЯ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2

100 М2 

ПРОЁМОВ
0,0195

2.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 161,82 3,15549

2.2 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 5,31 0,10354

2.3 02209 ШУРУПОВЕРТ МАШ-ЧАС 9,52 0,18564

2.4 02875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 14,65 0,28568

2.5 31478 ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ ШТ 600 11,7

2.6 76853 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ КГ 2,2 0,0429

3 51360
ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЕЙ 1,30Х1,5

М2 1,95

4 Е56-9-1

ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: 

С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
100 

КОРОБОК
0,01

4.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 179,3 1,793

4.2 002831 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 7,93 0,0793

5 Е09-04-014-2

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С 

ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ 

И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: БОЛЕЕ 2,5 М2
М2 2,73

5.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 4,12 11,2476

5.2 02016
УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

/ПОСТОЯННОГО ТОКА/
МАШ-ЧАС 0,32 0,8736

5.3 02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,2 0,546

5.4 03325 ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ-ЧАС 0,29 0,7917

5.5 080625

ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ 

ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ 

В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.
ШТ 0,15 0,4095

5.6 35312 ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46 ТН 0,0012 0,00328

6 49601 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  1300Х2100 ШТ 1

7 Е15-04-030-4
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ:  КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2
100 М2 0,0546

7.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 71,06 3,87988

7.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0246 0,00134

7.3 31656 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 2,7 0,14742

7.4 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,3 0,01638

8 Е10-01-048-01
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ

100 ШТ 0,01

8.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 114,6 1,146

8.2 02209 ШУРУПОВЕРТ МАШ-ЧАС 7,2 0,072

9 32869 ЗАМОК КОДОВОЙ ШТ 1

10 Е08-07-001-2

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ 

ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ 

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

100 М2 0,1

10.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 43,5 4,35

11 Е61-27-1

НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ  СТЕН: ПО КИРПИЧУ 100 М2 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,843

11.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 32,48 27,38064

12 Е15-02-031-1

ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ 

ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ:  ПЛОСКИХ 100 М2 0,022

12.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 204,06 4,48932

 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКНО И ДВЕРИ /ПОДЪЕЗД №1 /

Итого по разделу " РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКНО И ДВЕРИ /ПОДЪЕЗД №1 /"

 ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №1/

на №7 ТУРАР-ЖОЙ БИНОСИНИНГ КИРИШ ЙЎЛАГИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 04

(наименование работ)

№ 

п/п

Шифр 

номера 

нормативов 

и  коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат, характеристика 

оборудования и его масса, расход ресурсов на 

единицу измерения

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость



Программный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:16779018447212.2 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 2,06 0,04532

12.3 12135 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 М3 4,3 0,0946

13 Е62-25-7

ШПАТЛЕВКА СТЕН  И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И 

ЛЕСОВ

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,865

13.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 23,6 20,414

13.2 31708 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ ТН 0,1 0,0865

14 Е15-04-005-5

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА  СТЕН 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,865

14.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 25,41 21,97965

14.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,063 0,0545

15 Е15-04-024-8

ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ:  СТЕН (ПАНЕЛЬ 

Н=500ММ)

100 М2 0,122

15.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 2,57664

15.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,00326

15.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00126

15.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,00976

15.5 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,21 0,02562

16 Е62-41-1

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ 

ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

РАСЧИЩЕН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,171

16.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 20,8 3,5568

17 Е62-25-10

ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ 100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,171

17.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 27,59 4,71789

17.2 00975
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 

КН /0,59 Т/
МАШ-ЧАС 0,1 0,0171

17.3 29892
СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА 

ФАСАДНАЯ)
КГ 100 17,1

18 Е15-04-005-2

ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,171

18.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 16,94 2,89674

18.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,057 0,00975

18.3 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,33 0,05643

19 Е11-01-011-03
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 М2 

СТЯЖКИ
0,162

19.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 40,65 6,5853

19.2 45024 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М3 2,04 0,33048

20 Е15-04-024-8
ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ 

ПОКРЫТИЯ ПОЛА
100 М2 0,162

20.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 3,42144

20.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,06 0,00972

20.3 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,01 0,00162

20.4 02499
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,05 0,0081

20.5 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,00433

20.6 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00167

20.7 31710 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ТН 0,005 0,00081

20.8 35512

ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 

ДО 10 ММ

М3 0,0004 0,00006

20.9 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,01296

20.10 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,21 0,03402

21 Е62-41-1

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦА 

ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

РАСЧИЩЕН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,126

Итого по разделу " ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №1/"

 ПОТОЛОК  НА ОТМ. +2,6М И 5,2М /ПОДЪЕЗД №1/

Итого по разделу " ПОТОЛОК  НА ОТМ. +2,6М И 5,2М /ПОДЪЕЗД №1/"

 ПОЛ

Итого по разделу " ПОЛ"

 РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ



Программный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:16779018447221.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 20,8 2,6208

22 Е62-25-10

ШПАТЛЕВКА ЛЕСТНИЦА (БОКОВОЙ И ПОТОЛОК) 

ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,126

22.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 27,59 3,47634

22.2 31708 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ ТН 0,1 0,0126

23 Е15-04-005-2

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,126

23.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 16,94 2,13444

23.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,057 0,00718

23.3 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,33 0,04158

23.4 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,11 0,01386

24 Е15-04-024-8

ПРОСТАЯ ОКРАСКА   МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ  

СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД 

ОКРАСКУ: ВЕРХНЫЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА
100 М2 0,131

24.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 2,76672

24.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,0035

24.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00135

24.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,01048

25 Е15-04-024-1
ПРОСТАЯ ОКРАСКА   МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО 

ДЕРЕВУ (ПЕРИЛА)
100 М2 0,014

25.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 28,05 0,3927

25.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,027 0,00038

25.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0084 0,00012

25.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,00112

26 Е15-04-030-4

МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 

2

100 М2 0,077

26.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 71,06 5,47162

26.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0246 0,00189

26.3 31656 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 2,7 0,2079

27 Е62-32-2

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ 

ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГАЗОПРОВОДНЫХ 

ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА

100 М2 

ОКРАШИВА

ЕМОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,015

27.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 80,6 1,209

27.2 31085
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ 

НАРУЖНЫХ РАБОТ
ТН 0,0161 0,00024

27.3 31504 РАЗБАВИТЕЛЬ N30 ТН 0,009 0,00013

28 Е62-29-2

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ 

ОКРАШЕННЫХ ЩИТЫ: ЗА ДВА РАЗА

100 М2 

ОКРАШИВА

ЕМОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,017

28.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 18,72 0,31824

28.2 31085
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ 

НАРУЖНЫХ РАБОТ
ТН 0,0161 0,00027

28.3 31504 РАЗБАВИТЕЛЬ N30 ТН 0,009 0,00015

29 Е15-04-030-4

МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРЕМЯНКИ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 

2

100 М2 0,0095

29.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 71,06 0,67507

29.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0246 0,00023

29.3 31656 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 2,7 0,02565

29.4 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,3 0,00285

30 Е33-04-040-1
ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: 3-Х ПРОВОДОВ

ОПОРА 1

30.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1,27 1,27

30.2 00101
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М

МАШ-ЧАС 0,35 0,35

31 Е34-02-036-1
УСТАНОВКА ТРАВЕРС: ЧЕТЫРЕХШТЫРНЫХ НА 

ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОРАХ ОДИНАРНЫХ
1 ТРАВЕРСА 1

31.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 0,75 0,75

 НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (подъезд №1 и №2/

Итого по разделу " ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №1/"

Итого по разделу " РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ"

 ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №1/
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31.2 39704

БОЛТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ С 

ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ, ДЛИНОЙ ДО 600 ММ
ТН 0,00056 0,00056

31.3 39707
БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ 

ПРОЧНОСТИ 5.8
ТН 0,00015 0,00015

31.4 39810 ПОКОВКИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ КГ 1,22 1,22

32 39828 ТРАВЕРСЫ МЕТАЛЛИЧЕКИЕ 4-Х ШТЫРНЫЕ ШТ 1

33 99582 ИЗОЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЕ ШТ 4

34 Е33-04-008-2

ПОДВЕСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ: 

ВРУЧНУЮ
1 КМ 

НЕИЗОЛИРО

ВАННОГО 

ПРОВОДА

0,04

34.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 24,4 0,976

35 45082 ПРОВОД ГОЛЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АС 35 ММ2 М 40

36 Е67-9-1 СМЕНА (УСТАНОВКА) ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 100 ШТ 0,02

36.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 24,1 0,482

36.2 44066 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ШТ 100 2

37 Ц10-06-037-12
УСТАНОВКА КОРОБКА

100 ШТ 0,04

37.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 24,72 0,9888

38
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ 

УСТАНОВКИ
ШТ 2

39
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  У-196
ШТ 2

40 Ц08-02-403-3

ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-

ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В 

БОРОЗДАХ

100 М 0,2

40.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 37 7,4

40.2 30479 ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ КГ 1,3 0,26

40.3 61608 СКОБЫ РАЗНЫЕ 10 ШТ 28 5,6

41 92793

ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ 

МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2 1000 М 0,02

42 Ц08-03-594-3 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК 100 ШТ 0,02

42.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 169 3,38

43 99513
СВЕТИЛЬНИКИ  ГЕРМЕТЕЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И 

ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18WT, 220 V
ШТ 2

44 Е56-1-1
ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ 

С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ

100 

КОРОБОК
0,01

44.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 128,73 1,2873

44.2 002831 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 2,89 0,0289

44.3 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,7 0,007

45 Е10-01-036-01

УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ 

ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, 

АЛЮМИНИЯ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2

100 М2 

ПРОЁМОВ
0,0195

45.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 161,82 3,15549

45.2 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 5,31 0,10354

45.3 02209 ШУРУПОВЕРТ МАШ-ЧАС 9,52 0,18564

45.4 02875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 14,65 0,28568

45.5 31478 ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ ШТ 600 11,7

45.6 76853 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ КГ 2,2 0,0429

46 51360
ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЕЙ 1,30Х1,5

М2 1,95

47 Е56-9-1

ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: 

С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
100 

КОРОБОК
0,01

47.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 179,3 1,793

47.2 002831 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 7,93 0,0793

48 Е09-04-014-2

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С 

ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ 

И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: БОЛЕЕ 2,5 М2
М2 2,73

48.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 4,12 11,2476

48.2 02016
УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

/ПОСТОЯННОГО ТОКА/
МАШ-ЧАС 0,32 0,8736

48.3 02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,2 0,546

48.4 03325 ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ-ЧАС 0,29 0,7917

48.5 080625

ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ 

ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ 

В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.
ШТ 0,15 0,4095

48.6 35312 ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46 ТН 0,0012 0,00328

Итого по разделу " НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (подъезд №1 и №2/"

ОСВЕЩЕНИЯ  /ПОДЪЕЗД №1/

Итого по разделу "ОСВЕЩЕНИЯ  /ПОДЪЕЗД №1/"

 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКНО И ДВЕРИ /ПОДЪЕЗД №2 /
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50 Е15-04-030-4
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ:  КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2
100 М2 0,0546

50.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 71,06 3,87988

50.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0246 0,00134

50.3 31656 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 2,7 0,14742

50.4 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,3 0,01638

51 Е10-01-048-01
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ

100 ШТ 0,01

51.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 114,6 1,146

51.2 02209 ШУРУПОВЕРТ МАШ-ЧАС 7,2 0,072

52 32869 ЗАМОК КОДОВОЙ ШТ 1

53 Е08-07-001-2

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ 

ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ 

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

100 М2 0,1

53.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 43,5 4,35

54 Е61-27-1

НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ  СТЕН: ПО КИРПИЧУ 100 М2 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,843

54.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 32,48 27,38064

55 Е15-02-031-1

ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ 

ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ:  ПЛОСКИХ 100 М2 0,022

55.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 204,06 4,48932

55.2 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 2,06 0,04532

55.3 12135 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 М3 4,3 0,0946

56 Е62-25-7

ШПАТЛЕВКА СТЕН  И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И 

ЛЕСОВ

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,865

56.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 23,6 20,414

56.2 31708 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ ТН 0,1 0,0865

57 Е15-04-005-5

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА  СТЕН 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,865

57.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 25,41 21,97965

57.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,063 0,0545

58 Е15-04-024-8

ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ:  СТЕН (ПАНЕЛЬ 

Н=500ММ)

100 М2 0,122

58.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 2,57664

58.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,00326

58.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00126

58.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,00976

58.5 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,21 0,02562

59 Е62-41-1

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ 

ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

РАСЧИЩЕН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,171

59.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 20,8 3,5568

60 Е62-25-10

ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ 100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,171

60.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 27,59 4,71789

60.2 00975
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 

КН /0,59 Т/
МАШ-ЧАС 0,1 0,0171

60.3 29892
СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА 

ФАСАДНАЯ)
КГ 100 17,1

61 Е15-04-005-2

ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,171

61.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 16,94 2,89674

61.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,057 0,00975

61.3 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,33 0,05643

Итого по разделу " РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОКНО И ДВЕРИ /ПОДЪЕЗД №2 /"

 ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №2/

Итого по разделу " ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА СТЕН /ПОДЪЕЗД №2/"

 ПОТОЛОК  НА ОТМ. +2,6М И 5,2М /ПОДЪЕЗД №2/

Итого по разделу " ПОТОЛОК  НА ОТМ. +2,6М И 5,2М /ПОДЪЕЗД №2/"

 ПОЛ
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62 Е11-01-011-03

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 М2 

СТЯЖКИ
0,162

62.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 40,65 6,5853

62.2 45024 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М3 2,04 0,33048

63 Е15-04-024-8
ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ 

ПОКРЫТИЯ ПОЛА
100 М2 0,162

63.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 3,42144

63.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,06 0,00972

63.3 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,01 0,00162

63.4 02499
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,05 0,0081

63.5 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,00433

63.6 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00167

63.7 31710 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ТН 0,005 0,00081

63.8 35512

ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 

ДО 10 ММ

М3 0,0004 0,00006

63.9 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,01296

63.10 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,21 0,03402

64 Е62-41-1

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦА 

ИЗВЕСТКОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

РАСЧИЩЕН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,126

64.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 20,8 2,6208

65 Е62-25-10

ШПАТЛЕВКА ЛЕСТНИЦА (БОКОВОЙ И ПОТОЛОК) 

ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,126

65.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 27,59 3,47634

65.2 31708 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ ТН 0,1 0,0126

66 Е15-04-005-2

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ

100 М2 0,126

66.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 16,94 2,13444

66.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,057 0,00718

66.3 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,33 0,04158

66.4 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,11 0,01386

67 Е15-04-024-8

ПРОСТАЯ ОКРАСКА   МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ  

СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД 

ОКРАСКУ: ВЕРХНЫЙ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦА
100 М2 0,131

67.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,12 2,76672

67.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0267 0,0035

67.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0103 0,00135

67.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,01048

68 Е15-04-024-1
ПРОСТАЯ ОКРАСКА   МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО 

ДЕРЕВУ (ПЕРИЛА)
100 М2 0,014

68.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 28,05 0,3927

68.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,027 0,00038

68.3 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0084 0,00012

68.4 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,00112

69 Е15-04-030-4

МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 

2

100 М2 0,077

69.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 71,06 5,47162

69.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0246 0,00189

69.3 31656 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 2,7 0,2079

70 Е62-32-2

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ 

ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГАЗОПРОВОДНЫХ 

ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА

100 М2 

ОКРАШИВА

ЕМОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,015

70.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 80,6 1,209

70.2 31085
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ 

НАРУЖНЫХ РАБОТ
ТН 0,0161 0,00024

 РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ

Итого по разделу " РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦА 1ШТ"

 ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №1/

Итого по разделу " ПОЛ"
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71 Е62-29-2

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ 

ОКРАШЕННЫХ ЩИТЫ: ЗА ДВА РАЗА

100 М2 

ОКРАШИВА

ЕМОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,017

71.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 18,72 0,31824

71.2 31085
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ 

НАРУЖНЫХ РАБОТ
ТН 0,0161 0,00027

71.3 31504 РАЗБАВИТЕЛЬ N30 ТН 0,009 0,00015

72 Е67-9-1 СМЕНА (УСТАНОВКА) ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 100 ШТ 0,02

72.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 24,1 0,482

72.2 44066 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ШТ 100 2

73 Ц10-06-037-12
УСТАНОВКА КОРОБКА

100 ШТ 0,04

73.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 24,72 0,9888

74
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ 

УСТАНОВКИ
ШТ 2

75
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  У-196
ШТ 2

76 Ц08-02-403-3

ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-

ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В 

БОРОЗДАХ

100 М 0,2

76.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 37 7,4

76.2 30479 ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ КГ 1,3 0,26

76.3 61608 СКОБЫ РАЗНЫЕ 10 ШТ 28 5,6

77 92793

ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ 

МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2 1000 М 0,02

78 Ц08-03-594-3 УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК 100 ШТ 0,02

78.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 169 3,38

79 99513
СВЕТИЛЬНИКИ  ГЕРМЕТЕЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И 

ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18WT, 220 V
ШТ 2

80 Е69-9-1
ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 100 Т 

МУСОРА
0,02

80.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 214,32 4,2864

81 Е01-02-060-2
ПОГРУЗКА СТРОЙМУСОРА ВРУЧНУЮ НА 

АВТОСАМОСВАЛЕ
100 М3 0,02

81.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 61,8 1,236

82 Е310-1030

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 

(СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР) НА РАССТОЯНИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ, 30 КМ

ТОННА 2

82.1 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,0613 0,1226

82.2 00163
АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т

МАШ-ЧАС 0,0613 0,1226

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Итого по разделу " ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ /ПОДЪЕЗД №1/"

ОСВЕЩЕНИЯ  /ПОДЪЕЗД №1/

Итого по разделу "ОСВЕЩЕНИЯ  /ПОДЪЕЗД №1/"

 ОЧИСТКА СТРОЙ МУСОР ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ СТР.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Итого по разделу " ОЧИСТКА СТРОЙ МУСОР ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ СТР.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"

ИТОГО:  

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование
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№ 

п/п

Обоснование 

(Код ресурса)
Наименование ресурсов Ед. изм. Количество Цена Стоимость

1 2 3 4 5 6 7

1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 320,23016

2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,14204

1 00101 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М МАШ-ЧАС 0,35

2 00163 АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т МАШ-ЧАС 0,1226

3 002831 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 0,2164

4 00975
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/

МАШ-ЧАС 0,0342

5 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,31497

6 02016
УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/

МАШ-ЧАС 1,7472

7 02209 ШУРУПОВЕРТ МАШ-ЧАС 0,51528

8 02499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 0,0162

9 02509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 1,092

10 02875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 0,57135

11 03325 ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ-ЧАС 1,5834

1 КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ 4

2
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  У-196

ШТ 4

3 080625

ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА 

MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ 

ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.

ШТ 0,819

4 12135 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 М3 0,1892

5 29892
СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)

КГ 34,2

6 30479 ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ КГ 0,52

7 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,14285

8 31066 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 ТН 0,02963

9 31085
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

ТН 0,00103

10 31478 ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ ШТ 23,4

11 31504 РАЗБАВИТЕЛЬ N30 ТН 0,00058

12 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,00878

13 31656 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 0,73629

14 31708 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ ТН 0,1982

15 31710 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ТН 0,00162

16 32869 ЗАМОК КОДОВОЙ ШТ 2

17 35312 ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46 ТН 0,00655

18 35512

ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, 

МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ М3 0,00013

19 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25

М2 0,26466

20 39704
БОЛТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ С ГАЙКАМИ И 

ШАЙБАМИ, ДЛИНОЙ ДО 600 ММ
ТН 0,00056

21 39707
БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 5.8

ТН 0,00015

22 39810 ПОКОВКИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ КГ 1,22

23 39828 ТРАВЕРСЫ МЕТАЛЛИЧЕКИЕ 4-Х ШТЫРНЫЕ ШТ 1

24 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,18261

25 44066 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ШТ 4

26 45024 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М3 0,66096

27 45082 ПРОВОД ГОЛЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АС 35 ММ2 М 40

28 49601 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  1300Х2100 ШТ 2

29 51360 ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЕЙ 1,30Х1,5 М2 3,9

30 61608 СКОБЫ РАЗНЫЕ 10 ШТ 11,2

31 76853 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ КГ 0,0858

32 92793
ПРОВОДА АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ 

ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2
1000 М 0,04

33 99513
СВЕТИЛЬНИКИ  ГЕРМЕТЕЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ МОЩ. 18WT, 

220 V
ШТ 4

34 99582 ИЗОЛЯТОР КЕРАМИЧЕСКИЕ ШТ 4

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 04

на №7 ТУРАР-ЖОЙ БИНОСИНИНГ КИРИШ ЙЎЛАГИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

(наименование работ)

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:

Итого:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование
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Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах


