O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Kalwkagapé snnoaTu

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: ljobiy
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich
Sana:05-09-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi Ne 59531

Obyekt nomi «Shahrisabz tumani “Tanxoz” MFY Yoshlar ko‘chasida joylashgan 2 gavatli N.1,3,5,7,8 turar-
joy binolari fasadini joriy ta'mirlash ishlari»

Buyurtmachi - Qashqgadaryo viloyat uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish
boshgarmasi

Bosh loyihachi - «Qashgadaryo gaz sanoat fugaro loyiha» MCh]
Litsenziya AL-001584 11-01-20221 vyil

Moliyalashtirish manbai - mahalliy budjet mablag‘lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orgali aniglanadi

Qurilish turi Joriy ta’'mir

Murojaat ragami: Ne 57569

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentinig 2022 yil 18 martdagi 2022-2026 yillarda “Obod gishlog” va
“Obod mahalla” dasturlarini amalga oshirish chora tadbirlari to'g‘risidagi PQ 172 -sonli garori asosida
Qashkadaryo viloyat uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish boshgarmasi boshlig‘i U. Ernazarov va ishchi
komissiya a’'zolari tomonidan tasdiglangan 2022 yildagi nugsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nugsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varagqlari, joriy narxlarda
qurilish xarajatlarini hisoblash yig‘ma hisob - kitob.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Nugsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

1- sonli turar -joy

fasadini ta’mirlash : nugsonlar dalolathomasida yozilgan 2- bandidan 39- bandgacha bo‘lgan ish turlari.
3- sonli turar -joy

fasadini ta’mirlash : nugsonlar dalolatnomasida yozilgan 2- bandidan 45- bandgacha bo‘lgan ish turlari.
5- sonli turar -joy

fasadini ta’mirlash : nugsonlar dalolathomasida yozilgan 2- bandidan 45- bandgacha bo‘lgan ish turlari.
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7- sonli turar -joy

fasadini ta’mirlash : nugsonlar dalolathnomasida yozilgan 2- bandidan 45- bandgacha bo‘lgan ish turlari.
8- sonli turar -joy

fasadini ta’mirlash : nugsonlar dalolatnomasida yozilgan 2- bandidan 29- bandgacha bo‘lgan ish turlari.
Asosiy texnik-igtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta giymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda - 354 110,777 ming
so'm.

Quirilish ishchilarining mehnat xarajatlari - 5 054,977 kishi-soat.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1 Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1.Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilsin.
6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Smeta qismi buyicha.

Smeta hujjatlarini ko‘rib chigish jarayonida ekspert tomonidan aniglangan xato va kamchiliklar, loyiha
tashkiloti tomonidan o‘zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to‘g‘irlanib gayta to‘ldirildi: Tagdim
etilgan smeta hujjatlariga ko‘ra, qurilish giymati QQS (go‘shimcha giymat solig‘i) bilan 354 110,777
ming so‘mni tashkil etgan bo‘lib, ekspertiza natijasiga ko‘ra, elon gilingan qiymati 354 110,777 ming
so‘m giymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

Asbob va uskunalar - --==--==--- ming so‘m;
Qurilish-montaj ishlari - 307 922,415 ming so‘m;
QQS - 46 188,362 ming so‘m;

Ishchi mexnat xarajatlari - 5 054,977 kishi-soat;

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiglashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli
organlar bilan kelishishi lozim. Sharthoma bo‘yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda
yetkazib berish va u bilan bog‘liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko‘rilmaydi. Smeta hujjatlarida
ko‘rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari migdori bo‘yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK
Qashkadaryo filiali majburiyatini 0z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga gayta ko‘rib chigish tavsiya
etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini
mintagaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko‘rib chigish.Yakuniy qurilish giymati buyurtmachi va
pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so’ng, haqgiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat
o‘lchovlari natijalari asosida aniglanadi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17
sentyabrdagi 579-sonli gqaroriga muvofiqg, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga
taqdim etilgan shaxarsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma’lumotlarning hagqoniyligi va qgabul
gilingan loyixa yechimlariga buyurtmachi hamda loyixa tashkiloti javobgardir »

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « Shahrisabz tumani “Shahrisabz tumani Tanxoz” MFY
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Yoshlar ko‘chasida joylashgan 2 qavatli N°1,3,5,7,8 turar-joy binolari fasadini joriy ta’mirlash
ishlari » smeta hujjatlari keyingi ko’rib chigish va tasdiglashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta giymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda - 354 110,777 ming so'm.
Wy >KymMiagaH:

1- sonli turar -joy - 97 966,144 ming so'm
3- sonli turar -joy - 71 783,512 ming so'm
5- sonli turar -joy - 70 985,704 ming so'm
7- sonli turar -joy - 70 985,704 ming so'm
8- sonli turar -joy - 42 389,713 ming so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - 5 054,977 kishi-soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli garori bilan
tasdiglangan “Ob’ektlarni qurish giymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to‘g‘risidagi
vaqgtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli garoriga ko‘ra, ob’ektning
tavsiya gilinayotgan boshlang‘ich giymati tanlov savdolarini o‘tkazish uchun mo‘ljallangan va shartnoma
tuzish uchun asos bo‘Imaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna
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