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на 

единицу

измерени

я

по 

проектны

м данным

на единицу

измерения
общая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Е62-41-1

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ИЗВЕСТКОВАЯ 

ОКРАСКА: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

РАСЧИЩЕН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,85

1.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 20,8 17,68

2 Е61-10-1

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ  ПО КАМНЮ И 

БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 

ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ

100 М2 

ОТРЕМОНТ

ИРОВАННОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,12

2.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 201,84 24,2208

2.2 00975
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 

КН /0,59 Т/
МАШ-ЧАС 0,71 0,0852

2.3 09210 ВОДА М3 0,35 0,042

2.4 43545 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 2,2 0,264

3 Е62-25-7

ШПАТЛЕВКА СТЕН  И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И 

ЛЕСОВ

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,85

3.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 23,6 20,06

3.2 31708 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ ТН 0,1 0,085

4 Е15-04-012-1
ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С 

ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
100 М2 0,85

4.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 14,39 12,2315

4.2 29166 ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ Т 0,0075 0,00637

4.3 31053
КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, 

Б
ТН 0,059 0,05015

5 Е12-01-008-02

УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ 

ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.): БЕЗ 

ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

100 М2 

ФАСАДОВ 

БЕЗ ВЫЧЕТА 

ПРОЕМОВ 

(ДЛЯ НОРМ 

1, 2) 100 М 

ТРУБ (ДЛЯ 

НОРМ 3-8)

0,039

5.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 4,9 0,1911

5.2 30405 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ ТН 0,0014 0,00005

6 41846
ПОД ОКОННЫЙ СЛИВ ИЗ ОКРАШЕННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩ. 

0,37 ММ  (ГОТОВЫЙ ИЗДЕЛИЯ)
М2 3,9

7 Е08-07-001-2

УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ 

ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ 

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

100 М2 2

7.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 43,5 87

8 Е62-41-1

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВЫХ 

КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 

РАСЧИЩЕН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

1,7

8.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 20,8 35,36

9 Е61-10-1

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ 

И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ

100 М2 

ОТРЕМОНТ

ИРОВАННОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

1,5

9.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 201,84 302,76

9.2 00975
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 

КН /0,59 Т/
МАШ-ЧАС 0,71 1,065

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02

на  №3 ТУРАР-ЖОЙ БИНОСИНИНГ ФАСАДИНИ  ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

(наименование работ)

№ 

п/п

Шифр 

номера 

нормативов 

и  коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат, характеристика 

оборудования и его масса, расход ресурсов на 

единицу измерения

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость

 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ПЕРЕДНЫЙ СТОРОН /1 этаж/

Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ПЕРЕДНЫЙ СТОРОН /1 этаж/"

 НАРУЖНЫЙ ПОД ОКОННЫЙ ДОСКА

Итого по разделу " НАРУЖНЫЙ ПОД ОКОННЫЙ ДОСКА"

 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 2 БОКОВОЙ И ЗАДНЫЙ СТОРОН
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9.4 43545 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 2,2 3,3

10 Е15-02-003-1

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ:  ДО 

200 ММ ПЛОСКИХ

100 М 0,224

10.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 32 7,168

10.2 12135 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 М3 0,67 0,15008

11 Е62-25-7

ШПАТЛЕВКА СТЕН  И ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И 

ЛЕСОВ

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

3,33

11.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 23,6 78,588

11.2 00975
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 

КН /0,59 Т/
МАШ-ЧАС 0,1 0,333

11.3 02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,02 0,0666

11.4 31708 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ ТН 0,1 0,333

12 Е15-04-012-1
ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С 

ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
100 М2 3,33

12.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 14,39 47,9187

12.2 29166 ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ Т 0,0075 0,02498

12.3 31053
КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, 

Б
ТН 0,059 0,19647

13 Е15-04-024-1
ПРОСТАЯ ОКРАСКА   МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО 

ДЕРЕВУ СТЕН /2 ЭТАЖ/
100 М2 0,21

13.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 28,05 5,8905

13.2 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,01 0,0021

13.3 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,027 0,00567

13.4 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,0084 0,00176

13.5 31710 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ТН 0,005 0,00105

13.6 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 

ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
М2 0,08 0,0168

14 Е15-02-001-1
УЛУЧШЕНННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ 

РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ:  СТЕН
100 М2 0,315

14.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 70,88 22,3272

14.2 00976
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 

КН /1,25 Т/
МАШ-ЧАС 0,9 0,2835

14.3 09219 ВОДА М3 0,35 0,11025

14.4 12181 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100 М3 1,89 0,59535

15 Е62-25-7

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНЫВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ 

"КАФЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ"

100 М2 

ОБРАБОТАН

НОЙ 

ПОВЕРХНОС

ТИ

0,315

15.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 23,6 7,434

15.2 31102 КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ» КГ 120 37,8

16 Е15-04-012-1
ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С 

ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
100 М2 0,315

16.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 14,39 4,53285

16.2 29166 ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ Т 0,0075 0,00236

16.3 31053
КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, 

Б
ТН 0,059 0,01859

17 Е57-2-4

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ 

/ОТМАСТКА/
100 М2 

ПОКРЫТИЙ
0,12

17.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 111,2 13,344

17.2 002831 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 38,4 4,608

18 Е01-02-057-2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100 М3 0,033

18.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 154 5,082

19 Е11-01-001-01
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ /ТОЛЩИНА 50 ММ/

100 М2 1,26

19.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 7,7 9,702

19.2 002831 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 0,93 1,1718

19.3 45055
ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ

М3 5,1 6,426

20 Е11-01-002-09

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ 

ТОЛЬЩ. 60 ММ

1 М3 

ПОДСТИЛА

ЮЩЕГО 

СЛОЯ

7,56

20.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1,8 13,608

20.2 45013 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150) М3 1,02 7,7112

Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 2 БОКОВОЙ И ЗАДНЫЙ СТОРОН"

 ЦОКОЛЬ

Итого по разделу " ЦОКОЛЬ"

 ОТМАСТКА
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21 Е09-03-014-1
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРОУКЦИЙ КАРКАСА 

КОЗЫРКОВ
Т 0,15

21.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 63,28 9,492

21.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 4,01 0,6015

21.3 00762
КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАШ-ЧАС 0,12 0,018

21.4 01513
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ 

СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
МАШ-ЧАС 0,1 0,015

21.5 02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,19 0,0285

21.6 02577 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ-ЧАС 1,46 0,219

21.7 34241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 1,2 0,18

21.8 35310 ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42 ТН 0,00044 0,00007

21.9 45077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ КГ 0,36 0,054

22 50756 СТОИМОСТЬ М/К КАРКАСОВ КОЗЫРКА ТН 0,15

23 Е15-04-030-4
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ:  КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2
100 М2 0,086

23.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 71,06 6,11116

23.2 31066
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-

011
ТН 0,0246 0,00212

23.3 31656 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 2,7 0,2322

24 Е58-12-2
УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ 

ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ПРОФНАСТИЛА
100 М2 0,204

24.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 21,35 4,3554

24.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,51 0,10404

24.3 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,32 0,06528

24.4 02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,19 0,03876

24.5 30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТН 0,006 0,00122

25 РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 30Х30 ММ М 64

26 Е12-03-004-01

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА 

ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С 

ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ

100 М2  

КРОВЛИ
0,204

26.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 38,53 7,86012

26.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 1,19 0,24276

26.3 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 2,41 0,49164

26.4 00762
КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАШ-ЧАС 0,29 0,05916

26.5 02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,4 0,0816

26.6 030818
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35
ШТ 645 131,58

26.7 030819
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80
ШТ 81 16,524

27 31933
ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ТОЛЩ. 0,37 ММ 

(КОЭФ.1,08)
М2 22,032

28 Е12-01-009-02
УСТРОЙСТВО ВОДОСЛИВ: ПОДВЕСНЫХ

100 М 0,12

28.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 31,41 3,7692

28.2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,25 0,03

28.3 00762
КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАШ-ЧАС 0,05 0,006

28.4 02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,09 0,0108

29 36286 ВОДОСЛИВ ИЗ КОМПЛЕКТА ПРОФНАСТИЛА М 12

30 37928 ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСЛИВА ШТ 13

31 37926 КОЛЕНА ИЗ КОМПЛЕКТА ВОДОСТОКА ШТ 3

32 Е12-01-010-01
ОБШИВКА МЕЖДУ КРОВЛЯ И СТЕНА ИЗ ЛИСТОВОЙ 

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
100 М2 0,016

32.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 112,75 1,804

32.2 02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,07 0,00112

32.3 30405 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ ТН 0,004 0,00006

32.4 32522
ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, 

МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ
ТН 0,012 0,00019

33 33732
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ /ОКРАШЕННЫЕ/,ТОЛЩИНОЙ 0,37 ММ

М2 1,76

34 Е15-01-091-1

ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ 

ТИПА ОКРАШЕННЫЙ ЛИСТОВ "ТНУКАБОНД" 100 М2 0,9

34.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 204,1 183,69

34.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 11,8 10,62

Итого по разделу " КОЗЕРОК НАД Ж/Б ЛЕСТНИЦА И ПЛОЩАДКА"

Итого по разделу " ОТМАСТКА"

 КОЗЕРОК НАД Ж/Б ЛЕСТНИЦА И ПЛОЩАДКА

 КАРНИЗ (КРОВЛЯ)



Программный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:16779018447234.3 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,46 0,414

34.4 29160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШТ 2400 2160

34.5 44318 ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ М2 108 97,2

35 61334
РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 30Х40 ММ (ДЛЯ КЕРПЛЕНИЯ 

ТНУКАБОНДА)
М 128

36 Е15-01-091-1

ОБЛИЦОВКА ДЕРЕВЯННЫЙ ПРОГОНЫ ИЗ 

ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА ОКРАШЕННЫЙ 

ЛИСТОВ "ТНУКАБОНД"

100 М2 0,4

36.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 204,1 81,64

36.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 11,8 4,72

36.3 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,46 0,184

36.4 29160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШТ 2400 960

36.5 44318 ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ М2 108 43,2

37 61334
РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 30Х40 ММ (ДЛЯ КЕРПЛЕНИЯ 

ТНУКАБОНДА)
М 98

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Итого по разделу " КАРНИЗ (КРОВЛЯ)"

 ОБЩИВКА ДЕРЕВЯННЫЙ ПРОГОНЫ ИЗ ТНУКАБОНДА

Итого по разделу " ОБЩИВКА ДЕРЕВЯННЫЙ ПРОГОНЫ ИЗ ТНУКАБОНДА"

ИТОГО:  

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции



Программный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:167790184472

№ 

п/п

Обоснование 

(Код ресурса)
Наименование ресурсов Ед. изм. Количество Цена Стоимость

1 2 3 4 5 6 7

1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1013,82053

2 00003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-ЧАС 0,9783

1 002831 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 5,7798

2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 15,83164

3 00762
КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА
МАШ-ЧАС 0,08316

4 00975
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/

МАШ-ЧАС 1,4832

5 00976
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/

МАШ-ЧАС 0,2835

6 01513
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-

500 А
МАШ-ЧАС 0,015

7 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0,66538

8 02509 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 0,22738

9 02577 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ-ЧАС 0,219

1 РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 30Х30 ММ М 64

2 030818
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35

ШТ 131,58

3 030819
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80

ШТ 16,524

4 09210 ВОДА М3 0,567

5 09219 ВОДА М3 0,11025

6 12135 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 М3 0,15008

7 12181 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100 М3 0,59535

8 29160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШТ 3120

9 29166 ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ Т 0,03371

10 30405 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ ТН 0,00012

11 30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТН 0,00122

12 31053 КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б ТН 0,26521

13 31066 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 ТН 0,00779

14 31102 КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ» КГ 37,8

15 31650 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ТН 0,00176

16 31656 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 0,2322

17 31708 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ ТН 0,418

18 31710 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ТН 0,00105

19 31933 ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ТОЛЩ. 0,37 ММ (КОЭФ.1,08) М2 22,032

20 32522
ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 

3 ММ
ТН 0,00019

21 33732 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ /ОКРАШЕННЫЕ/,ТОЛЩИНОЙ 0,37 ММ М2 1,76

22 34241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 0,18

23 35310 ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42 ТН 0,00007

24 35538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 М2 0,0168

25 36286 ВОДОСЛИВ ИЗ КОМПЛЕКТА ПРОФНАСТИЛА М 12

26 37926 КОЛЕНА ИЗ КОМПЛЕКТА ВОДОСТОКА ШТ 3

27 37928 ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСЛИВА ШТ 13

28 41846
ПОД ОКОННЫЙ СЛИВ ИЗ ОКРАШЕННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩ. 0,37 ММ  (ГОТОВЫЙ 

ИЗДЕЛИЯ)
М2 3,9

29 43545 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 3,564

30 44318 ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ М2 140,4

31 45013 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150) М3 7,7112

32 45055 ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ М3 6,426

33 45077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ КГ 0,054

34 50756 СТОИМОСТЬ М/К КАРКАСОВ КОЗЫРКА ТН 0,15

35 61334 РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ 30Х40 ММ (ДЛЯ КЕРПЛЕНИЯ ТНУКАБОНДА) М 226

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 02

на   №3 ТУРАР-ЖОЙ БИНОСИНИНГ ФАСАДИНИ  ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

(наименование работ)

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:

Итого прямые затраты

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:

Итого:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов


