

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 146582 на приобретение 3-Янгиобод насос станциясидаги А-4-450-4УЗ маркали 800 кВт 1500 ай/минли электродвигателини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 13.09.2022

Время рассмотрения 13.09.2022 12:34

Конкурсная комиссия Жиззах бош насос станцияси бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Boshliq birinchi o'rinbosari	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Секретарь комиссии	UROLAV DONIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Yangi texnika va texnologoyalarni joriy etish bo'yicha muhandis	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Nasos stansiyalari sektori boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Energetika bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Bosh hisobchi	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.09.2022 года № лота 146582.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по профилактическому ремонту электродвигателя
Подробное описание	3-Янгиобод насос станциясидаги А-4-450-4УЗ маркали 800 кВт 1500 ай/минли электродвигателини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	111 047 819.00
Стартовая сумма	111 047 819.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмокда	12	Экспертная		
ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ	25	Гувохнома	17	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувохномаси	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмокда	10	Экспертная		
ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ	25	Техника ва асбоб-ускуналар хакида маълумот	20	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги	21	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмокда	19	Экспертная		
ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ	25	Ишчи-ходимлар хакида маълумот	19	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		маълумот.				

Критерий №4 Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	10	Экспертная		
ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ	25	Маълумот	16	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	111 047 819.00	100 000 000.00 UZS	100 000 000.00	00.00	100 000 000.00	13.09.2022 11:23:56	12.60934
ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ	111 047 819.00	84 062 244.00 UZS	84 062 244.00	00.00	84 062 244.00	13.09.2022 11:20:46	15
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	111 047 819.00	85 000 000.00 UZS	85 000 000.00	00.00	85 000 000.00	12.09.2022 19:03:46	14.83451

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	71.4	12.60934	84.00934
ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ	61.2	15	76.2
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	43.35	14.83451	58.18451

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 146582 от 13.09.2022 года на приобретение 3-Янгиобод насос

станциясидаги А-4-450-4УЗ маркали 800 кВт 1500 ай/минли электродвигателини жорий таъмирлаш определила победителем:

JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ
300782199

и резервный исполнитель: ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ (309117653)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Итого
1	Электродвигатель А-4-450-4УЗ	шт.	1	1500000	1500000	1500000
2	Запчасти к электродвигателю	шт.	10	10000	100000	1600000
3	Работы по ремонту электродвигателя	шт.	1	100000	100000	1700000
4	Материалы для ремонта электродвигателя	шт.	1	50000	50000	1750000
5	Транспортные расходы	шт.	1	50000	50000	1800000
6	НДС	шт.	1	100000	100000	1900000
7	Итого					1900000

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Итого
1	Электродвигатель А-4-450-4УЗ	шт.	1	1500000	1500000	1500000
2	Запчасти к электродвигателю	шт.	10	10000	100000	1600000
3	Работы по ремонту электродвигателя	шт.	1	100000	100000	1700000
4	Материалы для ремонта электродвигателя	шт.	1	50000	50000	1750000
5	Транспортные расходы	шт.	1	50000	50000	1800000
6	НДС	шт.	1	100000	100000	1900000
7	Итого					1900000

“TASDIQLAYMAN”

**Jizzax bosh nasos
stansiyasi boshqarmasi
boshlig'i**



A.Kulatov

Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi ob'ektlarida 2022 yil joriy ta'mirlash ya'ni **“3-Yangiobod nasos stansiyasidagi A-4-450-4Uz markali 800 kVt 1500 ay/minli elektrodvigatelinini joriy ta'mirlash”** ishlarini bajarish bo'yicha electron tovar xom-ashyo birjasida o'tkazilgan tanlov yakuni

BAYONI №33

16-sentyabr 2022 yil

Bo'ston sh.

Tanlovni baholash komissiyasi:

- | | |
|--------------|--|
| 1. O.Albekov | -tanlov komissiyasi raisi,
boshliqning birinchi o'rinbosari |
| 2. J.Imamov | -a'zo, bosh hisobchi |
| 3. F.O'ralov | -a'zo, ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i |
| 4. B.Norboev | -a'zo, energetika bo'limi boshlig'i |
| 5. K.Kulatov | -a'zo, NSYKvaGI foydalanish sektori boshlig'i |
| 6. D.O'rolav | -kotib |

Tanlovda qatnashganlar:

1. “JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR” MCHJ
2. “GIDRO TA'MIR NALATGA” MCHJ
3. “ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR” MCHJ

KUN TARTIBI:

1. **“3-Yangiobod nasos stansiyasidagi A-4-450-4Uz markali 800 kVt 1500 ay/minli elektrodvigatelinini joriy ta'mirlash”** ishlarini bajarish bo'yicha 2022 yil 6-sentyabrdan 2022 yil 13-sentyabrgacha O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasiga joylashtirilgan.

Lot raqami № **22110012146582**

2. Tanlovni tashkil qilish.

3. **“3-Yangiobod nasos stansiyasidagi A-4-450-4Uz markali 800 kVt 1500 ay/minli elektrodvigatelinini joriy ta'mirlash”** ishlarini bajarish.

Tanlov 2022 yil 13-sentyabr kuni pudrat tashkilotlari “JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR” MCHJ, “GIDRO TA'MIR NALATGA” MCHJ va “ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR” MCHJ ishtirokida electron tovar xom-ashyo birjasi orqali bo'lib o'tdi.

Tanlovda **“3-Yangiobod nasos stansiyasidagi A-4-450-4Uz markali 800 kVt 1500 ay/minli elektrodvigatelinini joriy ta'mirlash”** ishlarini bajarish bo'yicha hujjatlar talabgorlar e'tiboriga xavola qilindi.

Tanlov komissiyasi baholari va birja avtomatik narx natijalariga ko'ra “JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR” MCHJ tanlov g'olibi bo'ldi.

**Yuqoridagilarga asoslanib so'rovnoma o'tkazuvchi
komissiya qaror qiladi:**

1. "3-Yangiobod nasos stansiyasidagi A-4-450-4Uz markali 800 kVt 1500 ay/minli elektrodvigatelini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish "JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR" MCHJ ga topsirilsin.

2. "3-Yangiobod nasos stansiyasidagi A-4-450-4Uz markali 800 kVt 1500 ay/minli elektrodvigatelini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish umumiy bahosi 100 000 000 so'm deb belgilansin.







3. "3-Yangiobod nasos stansiyasidagi A-4-450-4Uz markali 800 kVt 1500 ay/minli elektrodvigatelini joriy ta'mirlash" ob'ekti ishlarini bajarish muddati 30 kun deb belgilansin.

4. Buyurtmachi bilan tanlov ishtirokchilari o'rtasida bo'lib o'tgan rasmiylashtirilgan bayonnomani davlat xaridlarining elektron tizimida ikki ish kunida tanlash o'tkazish natijalari bo'yicha hech qanday e'tirozlar kelib tushmaganligi uchun tanlov g'olibi "JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR" MCHJ bilan xuquqiy kuchga ega bo'lgan qonun talablariga javob beradigan shartnoma tuzilsin va imzolansin.

So'rovnoma komissiyasi raisi:

A'zolari:

Kotib:


O. Albekov

J. Imamov

F. O'ralov

B. Norboev

K. Kulatov

D. O'ralov

26-сонли пудрат шартномаси

16-сентябр 2022 йил.

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан **Бюджет** асосида фаолият юритувчи раҳбари **Кулатов А** ва “**JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR**” МСНЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан **Низом** асосида фаолият юритувчи раҳбари **С.Нодиров** мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ:2022 й 13 сентябрдаги № 22110012146582

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

3-Янгибод насос станциясидаги А-4-450-4УЗ маркали 800 кВт 1500 ай/минли электродвигателини жорий таъмирлаш

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил 19-сентябрга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб **30 кун** ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси ҚҚС билан 100 000 000 (Юз миллион) сўмни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иктисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сузгачлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми кийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Яқуний қодалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ғазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг хакикий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова _____

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

«JONDOR ELEKTRO MASHINA TA`MIR» MCHJ

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Бухоро вилояти Жондор тумани,
Қароли МФЙ

Расчетный счет: 2020 8000 804 730 942 001

Банк номи: АТБ «Агро банк» Жондор филиали

МФО: 00096 СТИР: 300 782 199

ИФУТ: _____

«Буюртмачи»

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси

(буюртмачи номи)

Манзил: Жиззах вилояти Зарбдор тумани Бўстон
шаҳарчаси У.Хужабеков кучаси 1 уй
Тел./факс: 72-512-14-04; 72-512-13-64
ШҒХ* 100010860082207042402170003

СТИРи: 302 580 489

ИФУТ:

Ғазначилик бўлинмасининг номи
Шароф Рашидов тумани бўйича Ғазначилик
бўлинмаси

ЯҒХ 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг
Тошкент шаҳар Бош бошқармаси
Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)
МФО: 00 014

Ғазначилик бўлинмасининг

СТИРи: 201 122 919

Буюртмачи

Раҳбари:

А.Кулатов

Раҳбар:

С.Нодиров

(ставозим) (Ф.И.Ш)

ИМЗО


М.Ў.

Изоҳ:

* - Буюртмачилар ёки капитал қўйилма буюртмачиларининг тегишли шахсий ғазна ҳисобварағи (ёки шахсий ғазна ҳисобварақлари) кўрсатилади.

Юрист хулосаси: Ушбу шартнома «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги қонунга мос равишда тузилган

Хуқуқшунос:


(ИМЗО)


(Ф.И.Ш)

Гувоҳнома : № 150

**3-ЯНГИБОД НАСОС СТАНЦИЯСИДАГИ А-4-450-4УЗ МАРКАЛИ 800 КВТ 1500 АЙ/МИН.ЛИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШИ УЧУН
КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Единица измерения	Единица измерения
				на. ед. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ЭЛ. ДВИГ-Л 15 КВТ 1000 ОБ/МИН							
1	ЕРН34-310-977:2009 П 5.3.2.4 Е	РАЗБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 800/1000 ОБ/МИН	ШТ	1,0000			222 154
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,7	12,7	17 492	222 154
2	ЕРН34-310-978:2009 П 5.3.5 Е	ПРОВЕРКА СОСТАЯНИЕ СТАТОРА	ШТ	1,0000			36 734
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,1	2,1	17 492	36 734
3	ЕРН34-310-978:2009 П 5.3.10 Е	ПРОВЕРКА СОСТАЯНИЯ И ЗАМЕНА СМАЗКИ В ПОДШИПНИКАХ КАЧЕНИЯ	ШТ	1,0000			50 728
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,9	2,9	17 492	50 728
4	ЕРН34-310-978:2009 П 5.3.9 В	ЗАМЕНА ИЗОЛЯЦИИ ВЫВОДОВ	ШТ	1,0000			12 595
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,72	17 492	12 595
5	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.2.4 Е	ДЕМОНТАЖ ОБМОТКИ СТАТОРА	АГРЕГАТ	1,0000			360 345
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,6	20,6	17 492	360 345
6	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.3.4 Е К-1,3	ОЧИСТКА ПАЗОВ АКТИВНОЙ СТАЛИ СТАТОРА ОЧИСТКОЙ ПАЗОВ ОТ МАСЛА	ШТ	60,0000			218 306
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,208	12,48	17 492	218 306
7	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.4.3 Е	СНЯТИЕ ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ С БАНДАЖНОГО О КОЛЬЦА И КРОНШТЕЙНОВ СТАТОРА	ШТ	1,0000			71 719
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,1	4,1	17 492	71 719
8	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.5.3 Е	ИЗОЛИРОВКА БАНДАЖНОГО КОЛЬЦА И КРОНШТЕЙНОВ СТАТОРА	ШТ	1,0000			107 579
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,15	6,15	17 492	107 579
9	ЕРН34-310-978:2009 П 5.7.7.2 F	СНЯТИЕ ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ И ИЗОЛИРОВКА СЕКЦИЙ СЛОЕМ СТЕКЛЯННОЙ ЛЕНТЫ	СЕКЦИЯ	10,0000			22 390
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,128	1,28	17 492	22 390
10	ЕРН34-310-978:2009 П 5.8.3.1 С	СНЯТИЕ БИТКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СЕКЦИЙ	ШТ	10,0000			192 417
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	11	17 492	192 417
11	ЕРН34-310-978:2009 П 5.8.5	НАЛОЖЕНИЕ БИТКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СЕКЦИЙ	СЕКЦИЯ	10,0000			174 925
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	10	17 492	174 925
12	ЕРН34-310-978:2009 П 5.8.1.2 С	СНЯТИЕ КОРПУСНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СЕКЦИЙ	М	10,0000			75 218
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	4,3	17 492	75 218
13	ЕРН34-310-978:2009 П 5.7.10.2 Е	НАЛОЖЕНИЕ КОРПУСНОЙ СЕКЦИЙ	СЕКЦИЯ	10,0000			187 169
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,07	10,7	17 492	187 169
14	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.13.В	ПОКРЫТИЕ ОБМОТКИ СТАТОРА ЛАКОМ	АГРЕГАТ	1,0000			28 863
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,65	1,65	17 492	28 863
15	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.12.F	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ СТАТОРА	АГРЕГАТ	1,0000			47 230
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,7	2,7	17 492	47 230
16	ЕРН34-310-978:2009 П 5.9.26.1	СУШКА ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	АГРЕГАТ	1,0000			488 040
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,9	27,9	17 492	488 040
17	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.8.4 Е К -1,2	УКЛАДКА СЕКЦИЙ В ПАЗЫ СТАТОРА ПРИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ПОМЕШЕНИЯ	АГРЕГАТ	1,0000			1 605 809
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91,8	91,8	17 492	1 605 809
18	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.9	ПООПЕРАЦИОННЫЕ ВЫОКОВОЛЬТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СЕКЦИИ ПРИ УКЛАДКЕ ПАЗЫ СТАТОРА	ШТ	60,0000			104 955
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	6	17 492	104 955
19	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.10.4 Е	СБОРКА СХЕМЫ СТАТОРА (60 паз)	КОМПЛЕКТ	1,0000			474 046
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,1	27,1	17 492	474 046
20	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.11.4 Е	ИЗОЛИРОВКА СХЕМНЫХ СОЕДИНЕННИЙ ОБМОТКИ СТАТОРА (60 паз)	КОМПЛЕКТ	1,0000			276 381
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,8	15,8	17 492	276 381

1	2	3	4	5	6	7	8
21	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.12. Е	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ СТАТОРА ЛАКОМ	ШТ	1,0000			47 230
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,7	2,7	17 492	47 230
22	ЕРН34-310-978:2009 П 5.4.13. В	ПОКРЫТИЕ ОБМОТКИ СТАТОРА ЛАКОМ	ШТ	1,0000			28 863
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,65	1,65	17 492	28 863
23	ЕРН34-310-978:2009 П 5.2.14. 2 Е	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ВВОДОМ РОТОРА	ШТ	1,0000			206 411
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,8	11,8	17 492	206 411
24	ЕРН34-310-978:2009 П 5.2.19. 2	ПОКРАСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	ШТ	1,0000			26 239
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,5	1,5	17 492	26 239
25	ПРАЙЛИСТ	СЕКЦИЯ СТАТОРА 800/1500 ОБ/МИН	ШТ	50,0000		940 312	47 015 593
26	ПРАЙЛИСТ	СЛЮДАЛЕНТА ЛСК-934	КГ	65,0000		190 000	12 350 000
27	ПРАЙЛИСТ	ИЗОФЛЕКС	КГ	7,8000		138 522	1 080 472
28	ПРАЙЛИСТ	СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ	КГ	18,0000		73 913	1 330 434
29	ПРАЙЛИСТ	ПРИПОЙ	КГ	2,8000		60 870	170 436
30	ПРАЙЛИСТ	ЛАКОТКАН	М2	17,0000		70 380	1 196 460
31	ПРАЙЛИСТ	ЛАК МЛ-92	КГ	30,0000		43 710	1 311 300
32	ПРАЙЛИСТ	СТЕКЛЕНТА	М	1710,0000		750	1 282 500
33	ПРАЙЛИСТ	ШНУРЧУЛОК	М	950,0000		720	684 000
34	ПРАЙЛИСТ	КИСЛОРОД	БАЛЛОН	2,0000		40 793	81 586
35	ПРАЙЛИСТ	ПРОПАН	КГ	16,0000		6 005	96 080
36	ПРАЙЛИСТ	ПОДШИПНИК Д324 ДЛЯ ДВ 800 КВТ 1500 ОБ/МИН	ШТ	2,0000		540 000	1 080 000
37	ПРАЙЛИСТ	ВЫВОДНОЙ КАБЕЛ КГ 4X50 ММ2	М	9,0000		421 977	3 797 793
38	ПРАЙЛИСТ	МЕДНЫЙ НАКОНЕЧНИК 800 КВТ 1500 ОБ/МИН	ШТ	6,0000		55 652	333 912
39	ПРАЙЛИСТ	КРАСКА	КГ	5,5000		23 800	130 900
40	ПРАЙЛИСТ	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	2,8000		20 338	56 946
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	ЧЕЛ.-ЧАС				5 066 344
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				71 998 412
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				3 599 921
		ИТОГО	СУМ				80 664 677
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,58%	СУМ				14 987 497
		ИТОГО	СУМ				95 652 174
		НДС 16%	СУМ				14 347 826
		ВСЕГО	СУМ				110 000 000

"Жондор электро машина таъмир"
маъсуляти чекланган жамияти рахбари:



С.Нодиров