

14«9»2022 yil.

91-4-209-MT/2022-son

PUDRAT SHARTNOMASI (KONTRAKT)

Мактабгача Таълим Булимийи (кейинги

“Буюртмачи” деб юритилади) номидан

(Устав, широкнома ва ҳ.к)

ҳаракат килувчи Ш Исламов бир

(вазифаси, фамилияси, исми)

Саидов Нодирбек МЧЖ» _____ (кейинги

(юридик шахсинг номи ёки фуқаро Ф.И.Ш.)

“Пудратчи” деб юритилади) номидан (Устав, широкнома ва ҳ.к)

Раҳбари _____ Н Саидов _____ иккинчи

(вазифаси, фамилияси, исми)

томондан, куйидагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топшириғига асосан куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини: Шаҳрисабз шаҳридаги 14 ДМТТ биносини жоърий таъмирлаш ишлари, Буюртмачи эса ушбу бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ

2.1. Шартнома баҳоси 53 356 000 (Эллик уч миллион уч юз эллик олти минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1- бандида кўрсатилган баҳо дастлабки бўлиб, сўнгги баҳо Пудратчи тақдим этган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ белгиланади. Шартнома баҳоси инфляция натижасида тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши мумкин. Шартнома баҳосининг ошиши билан боғлиқ харажатлар Буюртмачи томонидан ушбу шартноманинг 3-бандида белгиланган тартибда қопланади.

3. ТўЛОВ ШАРТЛАРИ

3.1. Ушбу шартнома бўйича тўлов куйидаги тартибда амалга оширилади: _____

Шартноманинг жами қиймати 53 356 000 сум ККС 6 959 478,26 булиб 2022 йилнинг сентябр

ойида 30 % тўлов 16 006 800 сумни ташкил қилади

(бир вақтнинг ўзида, аванс тўлови билан бўлиб-бўлиб тўлаш ва ҳ.к)

3.2. Тўлов шакли: _____ тўлов топшириқномаси орқали

(тўлов талабномаси, топшириқномаси, чек ва ҳ.к)

3.3. Шартнома бўйича сўнгги ҳисоб-китоб ишлар бажарилгандан сўнг, қабул қилиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф этиш ҳисобга олинган ҳолда, 30 иш _____ кундан кечиктирмай қолган 70% Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАР

4.1. Пудратчи ушбу шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни ишларнинг календар режасида белгиланган муддатларда бажаради (1-илова).

4.2. Буюртмачи куйидаги муддатларда Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлайди:

4.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 й:

Бошланиши 12.09. 2022 йил

Тугаши 31.12.2022 йил

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

Ўз кучи ва маблағлари ҳисобидан ишларнинг календар режасида белгиланган ҳажмда ва муддатларда барча ишларни бажариш ва Буюртмачига лойиха ҳужжатларига мос келадиган ҳолатда ишларни топишириш;

лойихага мувофиқ зарурий материалларни, қурилмалар, бутловчи ашёларни қурилиш майдончасига етказиб келиш ва уларни қабул қилишни, тушириб олишни, омборга жойлашни ҳамда қурилиш давомида уларни сақлашни амалга ошириш;

Ўз кучи ва воситалари билан материаллар, қурилмалар, ашёларни жойлаштириш ва ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун зарур бўлган барча муваққат биноларни қуриш;

ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинаётган ихтисослаштирилган ташкилотлар билан ёрдамчи пудрат шартномалари тузилганлиги ҳақида Буюртмачини хабардор қилиш ва ёрдамчи пудратчилар томонидан ишларнинг бажарилишини назорат қилиш;

қурилиш майдончасида техника ва ёнгин хавфсизлиги ҳамда қурилиш майдончасининг кўрикланиши бўйича зарурий тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

қурилиш объектларининг суғурга қилинишини таъминлаш;

қурилиши тугалланган объектларни қабул қилиш

далолатномаси имзо лангандан кейин 2 иш _____ кунлик муддатда

қурилиш майдончасидан ўзига тегишли мол-мулкни олиб кетиш.

5.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

ишларнинг календар режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда Пудратчига қурилиш майдончасини топишириш;

шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни бажарганлик учун Пудратчига ҳақ тўлаш;

Пудратчининг ёзма хабарномасини олган санадан бошлаб

2 ҳафта ичида объектни қабул қили болиш.

6.1. Тарафлар шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддатларини бузган тақдирда, айбдор тараф иккинчи тарафга ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома баҳосининг фоизи миқдорида неустойка тўлайди.

6.2. Мазкур шартнома бўйича бошқа мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун айбдор тараф иккинчи тарафга зарарни ва бой берилган фойдани қоплайди.

6.3. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар тугаллангандан сўнг ўзига тегишли материалларни қурилиш майдончасидан олиб кетмаса, Буюртмачи қурилиш майдончаси бўшатиб берилган санага қадар Пудратчига бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашни тўхтатиб туришга ҳақли.

6.4. Неустойкани тўлаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир. Бундай ҳолатлар жумласига эпидемиялар, табиий офатлар, ҳарбий ҳаракатлар қиради.

7.2. Тегишли савдо палатаси ёки бошқа ваколатли орган томонидан берилган гувоҳнома енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва амал қилишининг давомийлигини тасдиқлаш учун етарли ҳужжатдир.

7.3. Ўз мажбуриятларини бажара олмаётган тараф енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва унинг шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришга таъсири ҳақида иккинчи тарафга хабарнома бериши лозим.

7.4. Агар енгиб бўлмас куч ҳолатлари узлуксиз 1 ой давомида амал қилиб турса ва яқин муддат ичида бекор қилиниши эҳтимол бўлмаса, мазкур шартнома тарафлардан бирининг ташаббуси

билан иккинчи тарафга ёзма билдиришнома юбориш йўли билан бекор қилиниши мумкин.

8. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар тарафлар ўртасида музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

8.2. Музокаралар олиб бориш йўли билан низоларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар иктисодий судларда кўриб чиқилади. Ҳакамлик судининг ҳал қилув қарори тарафлар учун қатъий ва мажбурий ҳисобланади.

9. Тарафларнинг реквизитлари ва имзолари:

Пудрагчи:

Сандов Нодирбек МЧЖ

Ҳисоб-китоб рақами


20208000900825063001

СТИР 305101124 МФО 01048

Ипак йўли Банки, Шахрисабз ф

(ваколатли шахс Ф.И.Ш. ва имзоси)

Н



Буюртмачи:

Шахрисабз ШМТБ__


Ҳисоб-китоб рақами

10002286010405057091100251031

СТИР__305159066__

(ваколатли шахс Ф.И.Ш. ва имзоси) Ш

Исламов

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	SHERZOD ISLAMOV XALILOVICH
	Imzolangan sana	14 сен 2022 14:21
	Hujjat kodi	ZH6004303876
	Hulosa kodi	GP7312070165

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

Loyihaning turi: Shartnoma

Loyihaning nomi: Pudrat shartnomasi

Loyihaning ishlab chiquvchisi va tizimga kiritilgan sanasi: Shahrisabz shahar maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 2022-yil 12-sentabr kuni tizimga kiritilgan.


Loyihaning mazmuni: Bir tomondan "Saidov Nodirbek" MChJ (Bosh pudratchi) nomidan rahbari N. Saidov va ikkinchi tomondan Shahrisabz shahar maktabgacha ta'lim bo'limi (Buyurtmachi) nomidan tashkilot rahbari Sh. Islamov "Bosh pudratchi" "Buyurtmachi" tasarrufida bo'lgan binoda joriy ta'mirlash ishlarini loyiha asosida 14-DMTTni joriy ta'mirlash ishlarini bajarib berish haqida

Shartnomaning amal qilish muddati: 2022-yil 31-dekabr

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz boshlig'i

2022-yil 14-sentabr



E. Dustov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134202 на приобретение Шахрисабз Шахридаги 14 ДМТТ нинг жоърий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 30.08.2022

Время рассмотрения 27.08.2022 13:47

Конкурсная комиссия Шахрисабз шаҳар мактабгача таълим МБ булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISLAMOV SHERZOD XALILOVICH	Мудир	Шахрисабз ШМТБ
Секретарь комиссии	ABDULLAYEVA DILOBAR XUSANOVNA	Хисбчи	ШМТБ
Член комиссии	OSTONOVA SHOXIDA NE'MATOVNA	хисобчи	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	KARIMOVA LEMARA ANVAROVNA	Шартнома Хисобчиси	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	TEMIROV BAXRIDDIN G'UZOROVICH	Бош Хисобчи	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	XUDAYNAZAROV TOLMAS TOSHKENTOVICH	Курувчи мухандис	Шахрисабз ШМТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.08.2022 года № лота 134202.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	53 856 000.00
Стартовая сумма	53 856 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 5. Пудратчи ташкилотнинг молиявий баркарорлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти, банкдан картотека, кредит ва фоиз туловлари тугрисида маълумот (асл нусхаси), жумладан тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида 3 йиллик маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	14	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
YANGI-KESH-SHER XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	9	Экспертная		

Критерий №2 2. Туловга қодирлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИ дан қарздорлик тугрисида электрон тасдиқланган маълумотнома, - Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархининг 50% дан кам бўлмаган миқдорида ҳисоб ракамида пул маблағлари мавжудлиги хақида тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома (эълон амал қилиш муддатида олинган бўлиши) ва маблағлар билан таъминлаш туғрисидаги тижорат банки кафиллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	17	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	13	Экспертная		
YANGI-KESH-SHER XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	13	Экспертная		

Критерий №3 6. Пудратчи ташкилот қурилиш соҳасида тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш соҳаси 3 йил кам бўлмаган фаолият, Охириги 3 йил давомида бажарилган ишлари бўйича Ф-2 ва Ф-5 маълумотлари. Шунингдек аввалги таъмирлаш ишлари бўйича тегишли буюртмачилар томонидан ижобий тавсияномалар еки хулосалар. Қурилиш соҳасидаги мутахассислар билан таъминланганлиги, Пудрат ташкилотининг электрон рейтинги туғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	6	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	15	Экспертная		
YANGI-KESH-SHER XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	13	Экспертная		

Критерий №4 1 Пудратчининг махсус техника ва майда механизмлар билан таъминланганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов штирокчисининг махсус техникалари (автокран, самосвал, погрузчик) мавжудлигини тасдиқловчи ҳужжатлар, техпаспортлар. Ижара асосида фойдаланиладиган техникалар ижара шартномаси ва бошқа асословчи зарурий ҳужжатлар талаб қилинади. Қурилишда лозим майда механизм тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли ҳужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли ҳужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
YANGI-KESH-SHER XK	20	Тегишли ҳужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №5 4. Қурилиш объектини урганиш ва қурилиш ишлари графиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси қурилиш объектига бориб маъсул ходимлар оғоҳлигида урганиш ва урганганлик тугрисида маълумот, қурилиш ишлари графигини тузиш ва тасдиқланган ҳолда тақдим этиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли ҳужжатлар илова килинди	10	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли ҳужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
YANGI-KESH-SHER XK	20	Тегишли ҳужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №6 3. Фаолият юритиш учун асос ҳужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ҳувонома, низом, ишончнома (ишончнома асосида фаолит юритиладиган булса), таъсисчила тугрисида очик маълумот (orginfo.uz)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли ҳужжатлар илова килинди	18	Экспертная		
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	20	Тегишли ҳужжатлар илова	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		килинди				
YANGI-KESH-SHER XK	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	53 856 000.00	53 356 000.00 UZS	53 356 000.00	00.00	53 356 000.00	16.08.2022 12:06:17	09.53
YANGI-KESH-SHER XK	53 856 000.00	53 000 000.00 UZS	53 000 000.00	00.00	53 000 000.00	16.08.2022 14:50:27	09.60
FARMON OTA XK	53 856 000.00	50 856 000.00 UZS	50 856 000.00	00.00	50 856 000.00	15.08.2022 18:33:34	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAIDOV-NODIRBEK MCHJ	81	9.53	90.53
YANGI-KESH-SHER XK	69.75	9.6	79.35
FARMON OTA XK	63.7497	10	73.7497

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134202 от 30.08.2022 года на приобретение Шахрисабз Шахридаги 14 ДМТТ нинг жоърий таъмирлаш ишлари определила победителем:

SAIDOV-NODIRBEK MCHJ
305191124

и резервный исполнитель: YANGI-KESH-SHER XK (303226395)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISLAMOV SHERZOD XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	OSTONOVA SHOVIDA NE'MATOVNA	Согласен	
Член комиссии	KARIMOVA LEMARA ANVAROVNA	Согласен	
Член комиссии	TEMIROV BAXRIDDIN G'UZOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYNAZAROV TOLMAS TOSHKENTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Мақтабгача таълим комиссия раиси

Ш Исламов

Шахрисабз шаҳар мақтабгача таълим булимига қарашли 14 ДМТТ биносида
жоърий таъмирлаш ишлари учун ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш
бўйича комиссия йиғилиши

БАЁНИ

Шахрисабз шаҳри

« 14 » сентябр 2022 й.

Раислик қилувчи

Ш Исламов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Ш Исламов

Комиссия аъзоси, ШМТБ булим бошлиғи

Б Темиров

Комиссия аъзоси, ШМТБ Бош ҳисобчиси

Т Худойназаров

Комиссия аъзоси, Эксплуатация булими бошлиғи

Ш Остонова

Комиссия аъзоси, ШМТБ ТМК Ҳисобчи

Л Каримова

Комиссия аъзоси, ШМТБ Давлат харидлари ва
шартномалар мутахасиси

Д Абдуллаева

Котиб, ШМТБ озик оврак буйича ҳисобчи

КУН ТАРТИБИ:

14 ДМТТ биносини жоърий таъмирлаш ишлари бажариш бўйича.

(Ш Исламов, Б Темиров, Т Худойназаров, Ш Остонова, Л Каримова)

Шахрисабз шаҳар мақтабгача таълим булими томонидан 2022 йил 9
августда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон
порталига 14 ДМТТ биносини жоърий таъмирлаш ишларини бажариб бериш
бўйича № **134202** -лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот
бўйича 2022 йил 30 август энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш
бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали
шаклланган 14 ДМТТ биносини жоърий таъмирлаш ишлари баённомасига
асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан SAIDOV-
NODIRBEK MCHJ корхонаси қолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат
харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига
асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама
қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилди. Икки иш қуни давомида давлат

харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Шахрисабз ШМТБ бош ҳисобчиси Б.Темировга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 30 августдаги электрон баённомасига асосан ҳолиб SAIDOV-NODIRBEK MCHJ корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Эксплуатация бўлими бошлиғи Т.Худойназаровга хизмат кўраатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

Ш. Исламов

Б. Темиров

Т. Худойназаров

Ш. Остонова

Л. Каримова



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich
Sana: 28-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53727

Obyekt nomi «Shahrisabz shahridagi 14-DMTT binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Shahrisabz shahr maktabgacha ta'lim bo'limi
Bosh loyihachi - "Shaxrisabzloyixa" MChJ
Litsenziya AL-000912 19.06.2020
Moliyalashtirish manbai - mahalliy budjet mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi
Qurilish turi Joriy ta'mir
Murojaat raqami: № 52269

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Shahrisabz shahr maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Sh.Islamov va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

Beton qoplamali maydon: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 2-bandidan 5-bandigacha ish turlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS siz joriy narxlarda - **53 856,000 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **187,299 kishi-soat.**

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Smeta qismi buyicha.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) siz **53 856,000 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **53 856,000 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

Asbob va uskunalar - ----- ming so'm;

Qurilish-montaj ishlari - 53 856,000 ming so'm;

QQS - ----- ming so'm;

Ishchi mehnat xarajatlari - 187,299 kishi-soat;

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir»

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **Shahrisabz shahridagi 14-DMTT binosini joriy ta'mirlash.** » smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS siz joriy narxlarda - **53 856,000 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **187,299 kishi-soat.**

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Radjabov Umidjon Murodullayevich