Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

ШАРТНОМА № 41132

Тошкент ш. 2022 йил "31" 08

Кейинги ўринларда **"Буюртмачи"** деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA" давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда **"Бажарувчи"** деб юритиладиган "COMPLEX GRAPHICS" масъулияти чекланган жамияти номидан Устав асосида иш кўрувчи директор Ж. Қудратов иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда **"Тарафлар"** деб юритилади. Танлов комиссиясининг 2022-йил 25-августдаги 138734-сонли танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда **"шартнома"** деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи **"Тошкент шаҳар Олмазор туманидаги "Зиёкор" МФЙ, Мирзоғолиб кўчаси, 7-уй олди ва орқа тарафи, "Ачабод" МФЙ, Сағбон кўчаси, Кичик ҳалқа йўлидан нурафшон кўчасигача,"Хислат" МФЙ, Ходжаева кўчаси, 5-уйдан 6-уй охиригача,"Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 11-уйдан 6-уйгача, "Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 10, 11-уй оралиғи, "Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 10-уй ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш. (АРТ 1-2,топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса).Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун"** объекти учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- **ишчи лойиҳа;**
- **жорий нархлардаги смета ҳисоби;**
- **АРТ 1-2 харажатлари;**
- **Топохарита харажатлари;**
- **(ЗВОС) харажатлари.**

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Бажарувчи томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатларида камчиликлар аниқланса, келтирилган зарар бажарувчи томонидан қопланади.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-иловасида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан **(ҚҚС билан) 40 250 000 (Қирқ миллион икки юз эллик минг)** сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан

имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажарувчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич малумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета хужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета хужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан якка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;
- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;
- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмамаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар

томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажарувчи томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха хам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ
Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” ДУК

Юридик манзили:
100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси, 16а-уй.

Директор в.б.______________ **Р.У. Кучкаров**

БАЖАРУВЧИ
“COMPLEX GRAPHICS” МЧЖ

Юридик манзили:
Тошкент ш. Юнусобод туман,
А. Темур-107б
х/р: 2020 8000 1050 7824 5001
АТБ “Давр банк” Юнусобод филиали.
МФО: 01122
СТИР: 306 408 443; ОКЭД: 41100

Директор______________ **Ж.О. Қудратов**

“Тасдиқлайман”
Тошкент шаҳар ҳокимияти
“ЯБХ” ИК директори в.б.
Комиссия раиси
__________ Р.У. Кучкаров

Тошкент шаҳар «31» ___08___ 2022й.

“Тошкент шаҳар Олмазор туманидаги "Зиёкор" МФЙ, Мирзоғолиб кўчаси, 7-уй олди ва орқа тарафи, "Ачабод" МФЙ, Сағбон кўчаси, Кичик ҳалқа йўлидан нурафшон кўчасигача,"Хислат" МФЙ, Ходжаева кўчаси, 5-уйдан 6-уй охиригача,"Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 11-уйдан 6-уйгача, "Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 10, 11-уй оралиғи, "Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 10-уй ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш.(АРТ 1-2, топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса)” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси йиғилишининг

БАЁНИ

Комиссия аъзолари:

С. Сагдиев	-Бош мухандис в.б.
Ш. Қодиров.	-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи
Хамидов О.	-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи
Турсунов З.	-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси *(Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади)*
Абдусатторов П.	-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутаҳассиси
Холмаматова М.	-БРБЛ ва ТХРОТ 1-тоифали мутаҳассиси

КУН ТАРТИБИ

“Тошкент шаҳар Олмазор туманидаги "Зиёкор" МФЙ, Мирзоғолиб кўчаси, 7-уй олди ва орқа тарафи, "Ачабод" МФЙ, Сағбон кўчаси, Кичик ҳалқа йўлидан нурафшон кўчасигача,"Хислат" МФЙ, Ходжаева кўчаси, 5-уйдан 6-уй охиригача,"Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 11-уйдан 6-уйгача, "Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 10, 11-уй оралиғи, "Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 10-уй ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш.(АРТ 1-2, топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса)”объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р.Кучкаров, С.Сагдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, М. Холмаматова)

Компания томонидан 2022 йил 17 август куни Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 138734 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “COMPLEX GRAPHICS” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига мухокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича хеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 25 августдаги электрон баённомасига асосан “Тошкент шаҳар Олмазор туманидаги "Зиёкор" МФЙ, Мирзоғолиб кўчаси, 7-уй олди ва орқа тарафи, "Ачабод" МФЙ, Сағбон кўчаси, Кичик ҳалқа йўлидан нурафшон кўчасигача,"Хислат" МФЙ, Ходжаева кўчаси, 5-уйдан 6-уй охиригача,"Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 11-уйдан 6-уйгача, "Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 10, 11-уй оралиғи, "Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 10-уй ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш.(АРТ 1-2, топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса)” объектининг лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “COMPLEX GRAPHICS” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

Комиссия аъзолари.

_______________ С. Сагдиев

_______________ Ш. Қодиров

_______________ О. Хамидов

_______________ П. Абдусатторов

_______________ М. Холмаматова

"Тасдиқлайман"
Тошкент шаҳар ҳокимининг
биринчи ўринбосари
_______ Б.С.Раҳмонов
"___" _______ 2022 й.

"Келишилди"
Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт
ва камбағалликни қисқартириш
бош бошқармаси
_______ Ш.С.Шукуров
"12" август 2022 й.

Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг
Халқ депутатлари Тошкент шаҳар кенгашининг 2022 йил 8 августдаги VI-68-206-14-0-К/22 -сонли қарори
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги ПҚ-249 -сонли қарори
объектларнинг қуриш бўйича
2022 йилги МАНЗИЛЛИ РЎЙҲАТИ

29.08.2022

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Қуват/мудат	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Жами капитал қўйилмалар, жумладан			0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	4 345,274	0,000		4 345,274	0,000		0,000	0,000	0,000			
1	Тошкент шаҳар Бектемир туманидаги "Янги Хаёт" МФЙ, Бектемир шоссе, 19-уй, 3-уй, Паркент тракт, 5-уй, 7-уй, 9-уй худудларида кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					29,242			29,242								"IDEAL FASAD" МЧЖ
2	Тошкент шаҳар Мирзо Улугбек туманидаги Турон МФЙ 1,2,3,6,6а,6б,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 123,125 уйлар олдини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					65,436			65,436								"MUSTAFO STORY BIZNES" МЧЖ
3	Тошкент шаҳар Мирзо Улугбек туманидаги Олий Химмат МФЙ 10, 12, 2А, 14, 18, 16, 22-19 дом, Катта қорасу МФЙдаги 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 12,11,13,14,15,16,17 ён олди томонларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					21,340			21,340								"MUSTAFO STORY BIZNES" МЧЖ
4	Тошкент шаҳар Мирзо Улугбек туманидаги Лашкарбеги МФЙ 65,63,7,6,8,5,3,1,2,4 олди ва орқа томонлари, Х.Олимжон МФЙ 2,3,4,5,6,7,8,1 уйлар олиди ва орқа томони,Подшобог МФЙ 60,152,156,158,61 уйлар олди ва орқа томони, Уйгониш МФЙ21,24,34 уйлар олди томони, Улугбек МФЙ КВС 1, Обиравон кучаси, Ивиш арик 11 кучаси, Шахриобод МФЙ 127-131,107а уйлар олди, Ойдин МФЙ 28,31,31а,11,7,35,3 уйлар олди қисмини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					58,425			58,425								"ART REM STORY" МЧЖ
5	Тошкент шаҳар Мирзо Улугбек туманидаги Дархон МФЙ 163,18,22,24,26,1,1а,4,7,8,9,10,11,12 уйлар олди, Оккургон МФЙ 29а,29б,29в уйлар олди, А.Юнаский МФЙ 9,11,17,23 уйлар олди, Аль-Фаробий МФЙ 52,39 уйлар олди қисмини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					46,556			46,556								"MDF FORMATION" МЧЖ
6	Тошкент шаҳар Мирзо Улугбек туманидаги БИЙ МФЙ 6,1а,65,67,1,2 уйлар олди, Тракторсозлар МФЙ 30,25,34 уйлар олди, Юзрабод МФЙ 14,15,18,5,11,7,1,19,20,21,22 уйлар олди, Хумоюн МФЙ 21,38,39 уйлар олди қисмини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					40,713			40,713								"MDF FORMATION" МЧЖ
7	Тошкент шаҳар Миробод туманидаги "А.Фитрат" МФЙдаги Саракул кўчаси 95-уй, Янги Замон 6-тор кўчаси 11/1, 31-уй , Эски Саракўл Янги Замон 4-тор кўчаси 184, 186-уйлар 11,11/1, 13-уйлар, "А.Фитрат" МФЙ Янги Замон 6-тор кўчаси 3/3, 3/4, 3/5, 5/1-уй, Талимаржон кўчаси 16/1,16/2,16/3,16/4,16/5,16/6-уйлар, Эски Саракўл Янги Замон 4-тор кўчаси 180, 182-уйлар 7, 7/1, 9, 9/1-уйлар, "Қорасув" МФЙ Фаргона йўли 2-муюлиш 119/9, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15, 119/16, 119/17 худудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					59,655			59,655								"UMMUL QURO" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01[illegible]й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	[illegible]1.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити[illegible]					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Қувват/муддат	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Тошкент шаҳар Олмазор туманидаги "Тараққиёт" МФЙ, Қорасарой кўчаси, Қорасарой кўчаси пиёдалар йўли, Дилсарой тор кўчаси пиёдалар йўли, Қорасарой кўчаси, 272А-уй,Қорасарой кўчаси, 2-3 уйга кириш, Қорасарой кўчаси, 2-уй олди, Зиёвиддин Бобохонов кўчаси, 13А-уй 4,5 корпусга кириш, Зиёвиддин Бобохонов кўчаси, 13А-уй 4,5 корпусдан 3-корпусгача, Зиёвиддин Бобохонов кўчаси, 13А-уй 5 корпус орқаси, Зиёвиддин Бобохонов кўчаси, 13А-уй 2 корпус олди, Зиёвиддин Бобохонов кўчаси, 13А-уй 3 корпус олди, Зиёвиддин Бобохонов кўчаси, 13А-уй 1 корпус олди, Зиёвиддин Бобохонов кўчаси, 13А-уй 3 корпусга кириш, Зиёвиддин Бобохонов кўчаси, 13А-уй 1 корпус ёни ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					64,944			64,944								"SAB-TEXNO STORY" МЧЖ
17	Тошкент шаҳар Олмазор туманидаги "Юқори Себзор" МФЙ, ц17/18, 34-уй, ц17/18, 59-уй, ц17/18, 52-уй,17/18, 2А-уй,ц17/18, 1-уй, ц17/18, 146-мактаб ва 269 МТТ оралиги олди қисми, ц17/18, 2А-уй,ц17/18, 33-уй, ц17/18, 45-уй ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					75,670			75,670								«ADORA PLUS TEX»МЧЖ
18	Тошкент шаҳар Олмазор туманидаги "Янги Себзор" МФЙ, ц17/18, 11-уй, ц17/18, 12-уй,ц17/18, 13-уй, "Қуёш" МФЙ, Беруний 3 кўчаси, Блок Е уйнинг олди тарафи, "Қуёш" МФЙ, Беруний 3 кўчаси, 41-уй орқа тарафи,"Қуёш" МФЙ, Беруний 3 кўчаси, Блок Б уйнинг орқа тарафи, "Қуёш" МФЙ, Беруний 3 кўчаси, 1,2 уйлар олди томони,"Қуёш" МФЙ, Беруний 3 кўчаси, Блок И уйнинг олди тарафи, "Қуёш" МФЙ, Беруний 3 кўчаси, Блок Г уйнинг олди тарафи,"Қуёш" МФЙ, Фаробий кўчаси, Пр.Фаробий кўчаси пиёдалар йўли,"Қўштут" МФЙ, Фаробий кўчаси, 5,6,7 уйлар олди ва орқа тарафлари, "Гузарбоши" МФЙ, Сагбон кўчаси, 1-уйнинг олди ва орқа қисми,"Хончарбоғ" МФЙ, Шимолий Олмазор, 1-уй,"Хончарбоғ" МФЙ, Шимолий Олмазор, 2-уй,"Хончарбоғ" МФЙ, Шимолий Олмазор, 3-уй,"Хончарбоғ" МФЙ, Шимолий Олмазор, 4-уй,"Хончарбоғ" МФЙ, Шимолий Олмазор, 5-уй,"Хончарбоғ" МФЙ, Шимолий Олмазор, 6-уй ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					71,432			71,432								«ADORA PLUS TEX»МЧЖ
19	Тошкент шаҳар Олмазор туманидаги "Шифокорлар" МФЙ, Шифокорлар 1 кўчасидан Тошкент катта автомобил йўлигача, "Орзу" МФЙ, Беруний кўчаси, 371-уй олди,"Орзу" МФЙ, Беруний кўчаси, 243-мактаб дан 78-боғча ўртаси, "Орзу" МФЙ, Беруний кўчаси, 4-уй орқа тарафи, "Орзу" МФЙ, Беруний кўчаси, 3-уйнинг ён тарафидан 78-боғчасига ўтиш йўли,"Зиё" МФЙ, Зиё кўчаси, Шифонур кўчасидан Турин лицейигача пиёдалар йўли, "Зиёкор" МФЙ, Мирзоғолиб кўчаси, 1-уй олди,"Зиёкор" МФЙ, Мирзоғолиб кўчаси, 3-уй олди,"Зиёкор" МФЙ, Мирзоғолиб кўчаси, 5-уй олди ва орқа тарафиларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					74,477			74,477								"SAB-TEXNO STORY" МЧЖ
20	Тошкент шаҳар Олмазор туманидаги "Беруний" МФЙ, Қамарнисо кўчаси, Талабалар кўчасидан Тошкент автомобил йўлигача кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					94,500			94,500								"SAB-TEXNO STORY" МЧЖ
21	Тошкент шаҳар Олмазор туманидаги "Зиёкор" МФЙ, Мирзоғолиб кўчаси, 7-уй олди ва орқа тарафи, "Ачабод" МФЙ, Сагбон кўчаси, Кичик халқа йўлидан нурафшон кўчасигача,"Хислат" МФЙ, Ходжаева кўчаси, 5-уйдан 6-уй охиригача,"Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 11-уйдан 6-уйгача, "Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 10, 11-уй оралиги, "Хислат" МФЙ, Ташгу Ташпи, 10-уй ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					44,772			44,772								"SAB-TEXNO STORY" МЧЖ
22	Тошкент шаҳар Сергели туманидаги Олтин водий 1,2,3,28,11,9/1,9/2,4-уйлар, Учувчилар 22,23,,24,25,26,27,40,41,52-уйлар,Қумариқ кўчаси 269 мактаб кўчаси,Қўйлиқ 6 11-уй орқаси,12-уй ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					38,794			38,794								"FASAD TA'MIRLASH" МЧЖ
23	Тошкент шаҳар Сергели туманидаги Сергели 8а 25,4,8,3-уйлар ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					8,688			8,688								"HAYOT KOMMUNAL BOSHQARUV KOMPANIYASI" МЧЖ
24	Тошкент шаҳар Сергели туманидаги Сергели 2 21,42,41,45,17,16,20-уйлар, 2 36,37, 8-орқа тарафи,9,11,12-уйлар, 7 Канал бўйи ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					45,080			45,080								UNIVERSAL MONTAJ GROUP" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.…22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	…1.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимит…					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Қувват/муддат	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюротмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72	Тошкент шаҳар Яшнобод туманидаги Қорасув 13-уй олди, Қорасув 29В-уй олди, Қорасув 29Б-уй олди, Авиасозлар 3-мавзе 42-уй олди, Авиасозлар 3-мавзе 43-уй олди, Авиасозлар 3-мавзе 41-уй олди, Мумтоз 3пр. 1-уй олди, Мумтоз 3пр. 2-уй олди, Мумтоз 3пр. 3-уй олди, Мумтоз 3пр. 4-уй олди, Мумтоз 3пр. 5-уй олди, Мумтоз 3пр. 6-уй олди, Мумтоз 3пр. 7-уй олди, Мумтоз 3пр. 8-уй олди, Мумтоз 3пр. 9-уй олди,Садыка Азимова 5й проезд 4-уй олди, Тойтепа 2-уй олди, Истикбол 25-уй олди, Садыка Азимова 1й проезд 3-уй олди, Садыка Азимова 1й проезд 5-уй олди, Садыка Азимова 5й проезд 3-уй олди,Садыка Азимова 5й проезд 2-уй олди ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					71,832			71,832								«MAYL STROY» МЧЖ
73	Тошкент шаҳар Яшнобод туманидаги Садыка Азимова 1-уй олди, Махтумкули 62-уй олди, Зохидова 13/1-уй олди,Зохидова 14/1-уй олди,Зохидова 31-уй олди,Зохидова 23-уй олди, Зохидова 19-уй олди, Зохидова 13 А-уй олди,Зохидова 13Б-уй олди, Зохидова 9-уй олди, Зохидова 11-уй олди, Зохидова 3-уй олди, Зохидова 7-уй олди,Жаркурғон 25-уй олди ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш	2022й	объект					41,451			41,451								«MAYL STROY» МЧЖ

"Киритди"
Тошкент шаҳар ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" ИК
директори в.б
Р.У.Кучкаров
2022 й.

"Келишилди"
Тошкент шаҳар
Молия бош бошқармаси бошлиғи
Л.Н.Исматуллаев
" " 2022 й.