



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 15.09.2022 г. № 133-2-41-ОВ/2022

между "POMEGRANATE BUILDING" МЧЖ и Шофиркон туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 284 126 977

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860062587045204110001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	284 126 977,00			284 126 977,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	284 126 977,00			284 126 977,00

Всего 284 126 977 сум

Икки юз саксон тўрт миллион бир юз йигирма олти минг тўққиз юз етмиш етти сўм 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 85238093 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предплате в Сентябрь мес. 2022 г.


(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика




(подпись)

Якубов Халим Махмудович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика


(подпись)

Аъзамов Исок Камолович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____


(подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

« _____ » _____ 20 _____ г.

P U D R A T S H A R T N O M A S I

15«9»2022 yil.

133-2-41-OB/2022-son

"POMEGRANATE BUILDING" MChJ keyingi o‘rinlarda **"Pudratchi"** deb yuritiluvchi o‘zining nizomi ustavi, asosida ish yurituvchi **rahbari D.Ochilov** timsolida bir tomondan va **Shofirkon tuman obodonlantirish boshqarmasi** keyingi o‘rinlarda **"Buyurtmachi"** deb yurituvchi, o‘zining nizomi asosida ish yurituvchi **rahbari H.Yakubov** timsolida ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. ShARTNOMANING PREDMETI.

1.1.Ushbu shartnoma buyicha **"Pudratchi"** **"Buyurtmachi"** ning buyurtmasiga va tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan **Shofirkon tuman Dorigar MFY Dorigar qishloq avtomobil yo‘lini joriy ta‘mirlash ishlarini bajarishni**, **"Buyurtmachi"** esa **"Pudratchi"** tomonidan loyiha smeta bo‘yicha bajargan ishlarni dalolatnoma asosida qabul qilib olishni hamda to‘lovni o‘z vaqtida amalga oshirishni o‘z zimmlariga oladilar.

1.2.Ushbu shartnomaning umumiy summasi **QQS bilan 284 126 977 (Ikki yuz sakson to‘rt million bir yuz yigirma olti ming to‘qqiz yuz etmish yetti)** so‘mni tashkil etadi.

2. ShARTNOMA BO‘YICHA KELISHUV NARXLAR.

2.1.»Buyurtmachi» tomonidan taqdim» qilingan hujjatlarga asosan ta‘mirlash ishlarining qiymati **QQS bilan 284 126 977 (Ikki yuz sakson to‘rt million bir yuz yigirma olti ming to‘qqiz yuz etmish yetti)** so‘mni tashkil qiladi.

2.2. Ta‘mirlash ishlarining boshlanishi «16» sentyabr 2022-yil.

2.3. Ta‘mirlash ishlarining tugashi vaqti «30» noyabr 2022-yil.

3.TA‘MIRLASH ISHLARINI BOSHlash , BAJARISH VA TUGATISH BO‘YICHA ShARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta‘mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3. bandida ko‘rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. **"Buyurtmachi"** tomonidan ta‘mirlash ishlarini bajarish davrida **"Pudratchi"**ga o‘zi tomonidan xarid qilingan qurilish materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.3.Ta‘mirlashni to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan tomon buning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.4.Ta‘mirlashni tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan so‘ng ta‘mirlash ishlari tamom bo‘lgan deb hisoblanadi.

4. TO‘LOV ShARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi **QQS bilan 284 126 977 (Ikki yuz sakson to'rt million bir yuz yigirma olti ming to'qqiz yuz etmish yetti)** so'mni tashkil etadi. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini boshlash uchun "Pudratchi"ga shartnoma narxining **30 %** yoki **85 238 093** so'm miqdorda oldindan to'lov (avans) ni to'laydi va bu oldindan to'lov 2022-yilning shartnoma imzolanganidan keyin 5 bank ish kunida amalga oshiriladi. "Buyurtmachi" tomonidan yakuniy **70 %** yoki **198 888 884** so'm to'lov "Pudratchi" ishlar bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so'ng 30 kun ichida amalga oshiriladi.

4.2. "Buyurtmachi" to'lovni pul o'tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3. "Pudrat" tashkiloti tomonidan shartnomada ko'rsatilgan summadan oshiqcha bajarilgan ishlar uchun «Buyurtmachi» tomonidan to'lovlar amalga oshirilmaydi.

5. PUDRATCHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI.

5.1. Shartnoma bahosi **QQS bilan 284 126 977 (Ikki yuz sakson to'rt million bir yuz yigirma olti ming to'qqiz yuz etmish yetti)** so'm bo'lgan ta'mirlash ishlarini shartnomaning 2.3 bandida ko'rsatilgan muddatda bajarish va o'z vaqtida sifatli qilib topshirish.

5.2. Pudratchi maxsus ta'mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb qilish huquqiga ega.

5.3. Buyurtmachini pudrat shartnomasi tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag' doirasida ishlarni bajaradi va shunga muvofiq bajarilgan ishlar to'g'risida dalolatnomani tuzadi.

5.5. qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o'tqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash; mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

- qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlash; mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

5.6. Pudratchi Buyurtmachidan bajarilgan xizmat uchun xaqni shartnomaning 4.1 bandiga asosan kelishilgan vaqtda va miqdorda to'lanishini talab qilish huquqiga ega.

6. BUYURTMACHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

6.1 "Buyurtmachi" "Pudratchi"dan ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida hamda belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan topshirishini talab qilish huquqiga ega.

6.2 "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq budjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

6.3 ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash.

6.4. Sifatsiz xizmat ko'rsatilganda "Buyurtmachi" xizmatni qabul qilib olishdan voz kechishi va kamchiliklarni bartaraf qilish to'g'risida 7 kun ichida pudratchini yozma ravishda xabardor qiladi.

7. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI.

7.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon, ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi

7.2. Buyurtmachi Pudratchiga bajarilgan ishlar haqini o'z vaqtida to'lamaganligi uchun kechiktirilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, ammo penyaning umumiy summasi kechiktirilgan to'lov qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

7.3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

7.4. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.5. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

7.6. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

8. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH SHARTLARI.

8.1 Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan, pora berishni taklif qilmaydi, va'da bermaydi, tovlamachilik qilmaydi, pora sifatida pul to'lamaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora, ya'ni taraflardan biri o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yoki mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga

kafolat beradi.

8.2 Agar shartnoma bo'yicha bir taraf boshqa tarafning axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga zid keladigan hattiharakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, qonunchilikda belgilangan tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlarni xabardor qilishi shart.

8.3. Shartnomaning tarafi va u tomonidan jalb qilingan shaxslar (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarga rioya etilmaganda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-sentabr sanasidagi PF-6313-son farmonidan kelib chiqib ikkinchi taraf shartnomani bir taraflama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni qoplab berishni talab qilishga haqli bo'ladi

9. FORS-MAJOR HOLATLARI.

9.1 Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmas kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki yetarli darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

9.2 Vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma yengib bo'lmas kuch mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun yetarli hujjatdir.

9.3 O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarishiga ta'siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim. Agar yengib bo'lmas kuch holatlari uzluksiz 15 kun davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma taraflardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

10. KELISHMOVCILIKLARNI HAL QILISH TARTIBI.

10.1 Ushbu shartnomani tuzish, bajarish, o'zgartirish va bekor qilish bilan bog'liq, tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan, shuningdek, yetkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi nizolar taraflarning o'zaro kelishuvi yoxud qonun hujjatlarida belgilangan tartibda sud orqali hal etiladi.

11. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

11.1. O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksining 122-moddasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 28-fevraldagi 594-sonli qarorining 6-bandiga asosan budjet tashkilotlarining tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib beruvchilar bilan shartnomalari, shuningdek buyurtmachilarning Davlat budjeti mablag'lari hisobiga kapital qurilishga oid shartnomalari majburiy tartibda G'aznachilikda ro'yxatga olingan kundan qonuniy kuchga kiradi hamda 2022-yil 31-dekabrgacha amalda bo'ladi.

11.2. Shartnoma ikki nusxada tuzilgan bo'lib har biri bir xil yuridik kuchga ega hisoblanadi va taraflarga bir nusxadan saqlanadi.

12. TOMONLARNING YuRIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI:

Pudratchi:

“POMEGRANATE BUILDING”

MChJ

(Tovar yetkazib beruvchi yoki xizmat ko'rsatuvchining nomi)

Manzil: Xo'ja Orif MFY Mustaqillik ko'chasi

Tel./faks: 998 993860040

h/v 20214000705150579001

Bank nomi: Qishloq Qurilish bank ATB

MFO 01037

OKONX 42110

STIR 306743922

Rahbar  D. Ochilov



Buyurtmachi:

Shofirkon tuman Obodonlashtirish

Boshqarmasi

(budjetdan mablag' oluvchi tashkilotning nomi)

Manzil: Shofirkon tuman Mirzokul MFY

Tel./faks 502-33-39

sh/h* 100022860062587045204110001

budjetdan mablag' oluvchi STIRi 201114223

OKONX 90211

G'aznachilik bo'linmasi nomi: Shofirkon

tuman bo'yicha G'aznachilik bo'linmasi


G'azna h/v: 23402000300100001010

Bankning nomi: Toshkent Markaziy

bankning XKKM MFO 00014

G'aznachilik SITRi 201122919

Rahbar _____ H. Yakubov

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	XALIM YAKUBOV MAXMUDOVICH
	Imzolangan sana	15 сен 2022 15:39
	Hujjat kodi	VZ7255768200
	Hulosa kodi	VX4688850735

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA YURIDIK XULOSA

1.Loyihaning turi: Shartnoma.

2.Loyihaning nomi. Pudrat shartnoma.

Shofirkon tuman obodonlantirish boshqarmasi va “POMEGRANATE BUILDING” mas’uliyati cheklangan jamiyati o‘rtasida 284 126 977 (Ikki yuz sakson to‘rt million bir yuz yigirma olti ming to‘qqiz yuz etmish yetti) so‘mlik Shofirkon tuman Dorigar MFY Dorigar qishloq avtomobil yo‘lini joriy ta‘mirlash ishlarini bajarishni bo‘yicha pudrat shartnoma.

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot.

Shofirkon tuman obodonlantirish boshqarmasi tomonidan loyiha markazga 2022-yil 13-sentabr sanasida ishlab chiqilgan, 13-sentabr yuridik xulosa uchun yuborilgan, 2022-yil 13-sentabr sanasida loyiha markazning mas’ul xodimiga biriktirilgan.

Loyiha Shofirkon tuman obodonlantirish boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan ilova hujjatlari asosida ko‘rib chiqildi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



B.Safarov

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MOLIYA VAZIRLIGI**



**MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

100017, Tashkent sh., Istiqlol ko'chasi, 29-uy
Tel.: (998 71) 239-15-69, 239-12-52, Faks: (998 71) 244-56-43

29, Istiqlol street, Tashkent, 100017
Tel.: (988 71) 239-15-69, 239-12-52, Fax: (998 71) 244-56-43



“06” сентябрь 2022 й № 03/43-01-34/2112

**Қорақалпоғистон Республикаси,
Молия вазирлиги, вилоятлар ва
Тошкент шаҳар Молия бош
бошқармалари**

**Қорақалпоғистон Республикаси,
вилоятлар ва Тошкент шаҳри
бўйича Ғазначилик бошқармалари,
туманлар ва шаҳарлар бўйича
Ғазначилик бўлинмалари**

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги ЎРҚ-742-сонли “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги “Автомобиль йўллари соҳасида очиқлик стандартларини жорий этиш ва соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 49-сонли қарори ижроси юзасидан қуйидагиларни маълум қиламиз.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги ЎРҚ-742-сонли “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, 2022 йилда Республика шаҳар/туманлари ҳудудидаги ички йўлларнинг ҳолатини яхшилаш, жорий ва мукамал таъмирлаш ишлари учун Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети параметрларида жами 290 193,8 млн.сўм пул маблағлари ажратилди.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги “Автомобиль йўллари соҳасида очиқлик стандартларини жорий этиш ва соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 49-сонли қарори 2-иловасига асосан “Туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўлларни таъмирлаш учун ажратилган маблағларни жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички хўжалик йўлларни таъмирлашга йўналтириш тартиби тўғрисида” Низом тасдиқланди.

Бугунги кун ҳолатига, туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўлларини таъмирлаш учун ажратилган маблағларнинг ўзлаштирилиши бўйича ҳудудий хокимликлар томонидан тақдим қилинган маълумотларга асосан таҳлил қилинганда ажратилган маблағларнинг

ўзлаштирилиши бўйича бир қатор сусткашликларга йўл қўйилаётганлиги аниқланмоқда. Жумладан:

Ажратилган маблағларга нисбатан бугунги кун ҳолатига молиялаштирилиши Андижон вилоятида – 24 фоиз, Сирдарё вилоятида – 31 фоиз, Тошкент вилоятида – 33 фоиз, Қорақалпоғистон Республикасида – 35 фоиз, Қашқадарёда – 39 фоиз, Бухоро вилоятида 41 фоиз, Хоразм вилоятида 43 фоизни ташкил этмоқда (Маълумотлар илова қилинади).

Қурилиш меъёрлари қоидаларини тартибга солувчи норматив хужжатларга асосан, йўл қурилиш/таъмирлаш ишлари ўзининг соҳавий хусусиятларидан келиб чиқиб, йилнинг иссиқ даврларида амалга оширилиши лозимлиги белгилаб қўйилган.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, юқорида кўрсатилган ҳудудларда ички йўللарни жорий ва мукамал таъмирлаш ишларининг бугунги кунга қадар бошланмаганлиги ва йилнинг ёғингарчилик мавсумига қисқа фурсатлар қолганлиги, ўз навбатида, ушбу ҳудудларда ички йўллارни таъмирлаш учун ажратилган бюджет маблағларининг ўз вақтида тўлиқ ўзлаштирилмаслигига ёки таъмирлаш ишларининг сифатсиз бажарилиши ҳамда ажратилган маблағлардан самарасиз фойдаланиш ҳолатларига олиб келади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Республика шаҳар/туман ҳокимликлари тасарруфидаги ички хўжалик йўлларини таъмирлаш учун 2022 йил Қорақалпоғистон Республикасининг республика бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар туман (шаҳар)лар **маҳаллий бюджетлари параметрларида** ажратилган маблағларнинг самарали ўзлаштирилишини таъминлаш ҳамда ички йўллارни таъмирлаш ишларини йилнинг ёғингарчилик даврига қадар яқунлаш мақсадида, амалдаги тартиблар асосида тасдиқланган манзилли дастурларга асосан тўловларни ўз вақтида қонунчиликда белгиланган тартибда молиялаштирилишини амалга оширишингизни сўраймиз.

Илова: 1 варақда.

Вазир ўринбосари



А. Хайдаров