



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 09.09.2022 г. № 14-22

между ООО "ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ" и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 475000000,00

Глава 056
Казначейский лицевой счёт 100010860354017096543056001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4311200		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь	475 000 000,00		475 000 000,00
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
Всего за год	475 000 000,00		475 000 000,00

Всего 475000000,00 сум

Четыреста семьдесят пять миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(Signature)
(подпись)

Исмаилов П
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(Signature)
(подпись)

Нажимов Б
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР №14-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«08» 09. 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора **Исмаилова П.**, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «ККгорсельпроект» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора **Жаксымбаев П.**, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту:

Реконструкция Каракалпакского государственного художественного музея имени И. В Савицкого в г. Нукусе (для разработки проектной документации)

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых "Исполнителем" по настоящему договору, составляет -475000000,0 сум (**Четыреста семьдесят пять миллионов сум**),

в том числе НДС - 15% = 61956521,7 суммов. (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30% от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или "этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;.

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с

мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 100010460354017096543056001

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ»

ООО «ККГОРСЕЛЬПРОЕКТ» город Нукус
улица А. Шамуратовой дом №86
Расчётный счёт: 20210000100411547001

ОАКБ «Капиталбанк»

ИНН:200949545 МФО:01038

ОКЭД:71120 телефоны: 222 - 94 -
61.



Исмаилов П.



Жаксымбаев П.

М. П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист



«УТВЕРЖДАЮ»

Инжиниринговая компания Службы
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан
М. Утемуратов

«09» _____ 2022- год

ПРОТОКОЛ № 132

**Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки
рабочего проекта по объекту «Реконструкция Каракалпакского Государственного
художественного музея имени И.В. Савицкого в г.Нукус.»**

2022-год «09» _____

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за № 143653 от 6 сентября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция Каракалпакского Государственного художественного музея имени И.В. Савицкого в г.Нукусе» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ООО «ККГорсельпроект» сумму 475000000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.


2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта ООО «ККПухаражойбар» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.


4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..


5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.


Председатель комиссии:

 П.Исмаилов

Члены комиссии


 Г.Утарова

 О.Нурымбетов

 Ш. Абдреймов

К.Сапаров

Секретарь

 О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 143653 на приобретение Реконструкция первого блока Музея "Савицкого И.В." в г.Нукусе

Способ проведения электронный

Дата 06.09.2022

Время рассмотрения 06.09.2022 08:56

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания Службы единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и отдел кадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бугалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела Маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.09.2022 года № лота 143653.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Реконструкция первого блока Музея "Савицкого И.В." в г.Нукусе
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	499 000 000.00
Стартовая сумма	499 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги 3 (уч) йиллик молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдorigа қараб баҳоланади) Ўтган йилда 500 млн.сум фойдаси (солик тулангунга

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPPOEKT	20	согласно технического задания заказчика	20	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	20	охирги 3 (уч) йиллик молиявий курсаткичлари	20	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охирги 3 (уч) йилда лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охирги 3 (уч) йилда йилига 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPPOEKT	18	Бажарилган ишлар	18	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	18	иштирокчисининг охирги 3 (уч) йилда лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси	18	Экспертная		

Критерий №3 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар хисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPPOEKT	18	орг.техника	18	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	18	Мавжуд оргтехника	18	Экспертная		

Критерий №4 1.Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	5	собственными силами	5	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	5	Ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот	5	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 10 йилдан кам булмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга булган 2 нафар раҳбарлар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур).Олий маълумотли камида 5 йил иш стажига эга лойиҳа бош инженери ва лойиҳа бош архитектори мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур).Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	20	Общая информация	20	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	20	Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар	20	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳалаш (курилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги хисобот, курилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	7	Согласно акт выполненных работы и счет фактуры	7	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	7	Лойиҳалаш (курилиш) майдонини кўрганлик	7	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, мехнатга хақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	7	иметь лицензию на право проектировне объектов строительства сложностью 3 категории. № АЛ-000834 от 14.06.2020 Министерство строительства Республики Узбекистан	7	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOUYBAR MCHJ	7	Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси	7	Экспертная		

Критерий №8 Танлов иштирокчисининг охирги 3 (уч) йиллик молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик карздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха хамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк рарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади) Ўтган йилда 500 млн.сум фойдаси (солик тулангунга

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KKGORSELPROEKT	25	Соответствие качеств продукции заявленным техническим требованиям	25	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOUYBAR MCHJ	25	иштирокчисининг охирги 3 (уч) йиллик молиявий курсаткичлари	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

ООО ККГОРСЕЛПРОЕКТ	499 000 000.00	475 000 000.00 UZS	475 000 000.00	00.00	475 000 000.00	29.08.2022 17:17:27	10.00
QARAQALPAQPUXARAJOYBAR MCHJ	499 000 000.00	485 000 000.00 UZS	485 000 000.00	00.00	485 000 000.00	30.08.2022 10:48:04	09.79

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ККГОРСЕЛПРОЕКТ	90	10	100
QARAQALPAQPUXARAJOYBAR MCHJ	90	9.79	99.79

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 143653 от 06.09.2022 года на приобретение Реконструкция первого блока Музея "Савицкого И.В." в г.Нукусе определила победителем:

ООО ККГОРСЕЛПРОЕКТ
200949545

и резервный исполнитель: QARAQALPAQPUXARAJOYBAR MCHJ (201498822)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“ТАСДІКЛАЙМАН”
 Қоракалноғистон Республикаси
 Вазирлар Кенгаши Раиси Уринбосари
 Е. Азизов
 2022 йил


Марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган Маданият ва санъат объектини қуриш, реконструкция қилиш ва муқамал таъмирлаш ишларининг 2022 йил лойиҳа-қидирув ишлари

МАНЗИЛЛИ РҲҲХАТИ

(Асос Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 20 июндаги 94-сонли буйи)

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лойиҳа ҳудудати ҳисобига берилган	Қуриш ва боққон фондларнинг ташкилотнинг	Объектнинг муҳимлиги	Лойиҳа бўлиши	Объектнинг муҳимлиги	Лойиҳа бўлиши	01.01.2022 йилдан бошланган ҳисобидан	2022 йил учун лойиҳа-қидирув ишлари	Лойиҳа-қидирув ишлари	Тендер (шартнома) бўйича баёнома расмини на санаси	Лойиҳани ташкилот номи
2	2022 й	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Қоракалноғистон Республикаси бўйича жами:										
Маданият объект										
Реконструкция										
И.В.Савицкий номидаги Қоракалноғистон давлат санъат музейини реконструкция қилиш (лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун)	500,000		ИЛ	500,000			500,000			тендер

*Изоҳ: Лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиққанидан сўнг лойиҳа қидирув ишларининг қиймати аниқланади



Қоракалноғистон Республикаси
 Вазирлар Кенгашининг асосий ҳужжатлари бўлиши
 “Ишқидирув компанияси”

Узбекистон Республикаси
 Маданият ва санъат вазирлиги

Узбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқарттириш вазирлиги

2022 йил 22

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

ЛИЦЕНЗИЯ

000653

Мажмур лицензия билан "ККГорсельпроект"

Масъуллик ҳақидаги қарорнинг эълони

ҒА

Ушбу лицензия ҳақидаги қарорнинг эълони ва қарорнинг қўйиладиган шартларини қўйиладиган қарорнинг эълони

Лицензия берилган объектнинг ҳудудини қўйиладиган қарорнинг эълони

билан

Шуг'улланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (носта маълумлиги):

230104, Нурут йўли, Шайхуллаева 26

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги

идентификация рақами: 200949545

Лицензия берилган сана:

2009 й. 29 май

Лицензия амал қилиш мuddати:

2014 й. 29 май

Регистр бўйича тартиб рақами: № АЛ-034

Ваколатли шахс:


Н.З. Мақсумова

Ваколатли шахс

Лицензия амал қилиш мuddати:

гача узайтирилади.

Ушбу лицензия шартномаси билан бирга ҳақиқий ҳисобланади.




ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
DAVLAT ARXITEKTURA
VA QURILISH
QO'MITASI



ЎСМАРҚАТВИЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ВО АРХИТЕКТУРЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВУ

№ 1157 / 12-02

9.06.2014



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
QURILISH VA ARXITEKTURA QO'MITASI

№ 68427

1. лицензия берилган объект:

№ 230104/И. 2013 й.

2. лицензия берилган объектнинг ушбу лицензия:

№ ККОСНБЕЛПРОЕКТИ

Ўзбекистон Республикаси

Ўзбекистон Республикаси

Ташкилий йилнинг айли:

1183

Йилнинг кунлари:

142

1. лицензия берилган объектнинг тартиб рақами:

11725461

1. лицензия берилган объект:

KTUT

1. лицензия берилган объект:

66932381

1. лицензия берилган объект:

XXTUT

1. лицензия берилган объект:

68406

1. лицензия берилган объект:

STIR

1. лицензия берилган объект:

200949545

Лицензия берилган объектнинг ҳудудини қўйиладиган қарорнинг эълони ва қарорнинг қўйиладиган шартларини қўйиладиган қарорнинг эълони

А. Тўлганов

