

Курилиш пудрат

Shartnomalıq № 90



Карши шаҳар

(shartnomalıq tuzish joyi)

2022 yil 20 sentabr

(shartnomalıq tuzish sanasi)

"BUILDING KAPITAL SERVIS" MCHJ (bundan buyon - "Bajaruvcchi" deb ataladi) nomidan harakat qiluvchi direktor **РАХМАТУЛЛАЕВ САРВАРЖОН НОРМУРОДОВИЧ**, bir tomonidan, va "КО'Р XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA'MIRLASH HAMDA (bundan buyon - "Buyurtmachi" deb ataladi) nomidan harakat qiluvchi direktor **РОЗИЕВ ЗАФАР АБДУРАХМОНОВИЧ**, ikkinchi tomonidan, birlashtirilgan "Taraflar", alohida esa "Taraflar" deb ataluvchilar mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar:

1. Касби тумани Муғлон МФийдаги 18, 19, 20, 21, 22А-сонли уйлар олдида кириш йўллар, йўлаклар куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари**Ushbu shartnomaga binoan, Mijoz to'laydi va qabul qiladi va Jirochi quyidagi shartlar asosida tovarlarni (xizmatlarni) yetkazib beradi:**

| № | Tovar nomi (xizmat) | Tovar (xizmat)lar Yagona elektron milliy katalogi bo'yicha identifikasiya kodni va nomi | Tovar/xizmat shtrix kodi | O'Ichov birligi | Miqdori | Narx | Yetkazish bahosi | QQS | | Yetkazish bahosi QQs bilan |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------------|---------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | stavka | summa | |
| 1 | Касби тумани Муғлон МФийдаги 18, 19, 20, 21, 22А- сонли уйлар олдида кириш йўллар, йўлаклар куриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари | 10001999001000000 - Бино ва иншоотлар куриш хизмати | | dona | 1,00 | 66 727 380,87 | 66 727 380,87 | 15,0000 | 10 009 107,13 | 76 736 488,00 |

Shartnomaning umumiy miqdori Yetmish olti million yetti yuz o'ttiz olti ming to'rt yuz sakson sakkiz so'm 0 tiyin (summa so'zlar bilan).

I. Шартнома предмети

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома обьектида курилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома Etender.uzex.uz платформасининг энг яхши таклифини аниклаш бўлими электрон баённомасида тасдиқланган ишлар қиймати барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 76 736 488 (Етмиш олти миллион етти юз тўттиз олти минг тўрт юз саксон саккиз) сўмни ташкил этади.

3. Курилишнинг шартномавий нархларини ўзгартирishi қонун ҳужжатларида белgilangan tarbiyada amalga oширилади.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлумида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камидаги 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартномa шартларига мувофиқ топшириш;

- танлов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан обьекtni 40 кунда топшириш;

- курилиш майдонига зарур курилиш материалилар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва саклаш;

- курилиш майдони худудида вактинчалик иншоотлар куриш;

- буюртмачи Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи Пудратчilar билан шартномалар тузилиши, шартномa мазмuni, ёрдамчи Пудратчининг номи ва манзили тўғрисидаги хабардор қилиш;

- курилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

6. Мазкур шартномa бўйича обьект fойдаланишiga қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандan бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегиши курилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вактинчалик бинolардан бўшатиш;

курилиш майдонидаги кўриклиниши таъминлаш;

курилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белgilangan tarbiyada расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

7. Пудратчи обьект fойдаланишiga топширилгунга қадар мазкур шартномa бўйича мулк ҳукуқини ўзида саклаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, обьектнинг тасодифий йўқ килиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

8. Пудратчи мазкур шартномa бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда обьектнинг fойдаланишiga топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартномa имзолangan кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномaga мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган курилиш майдонини, обьект курилиши ва курилиш тутгаллангунча бўлган даврда далолатномa бўйича Пудратчiga бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий курилишда техник нозорат ва мазкур шартnomaga мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини нозорат қилиш;

- Пудратчidan тутгалланган ишларни қабул қилиб олиши таъминлаш;

- молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ Пудратchiga аванс бериси ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартnomaga имзолangan кундан бошлаб, бир ой давомида Пудратchiga пурдат ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартnomada назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

10. Буюртмачи мазкур шартnoma бўйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартnomaga кучга кирган кундан бошлаб 10 кун мобайнида бажармаган тақдирda, Пудратchi бу ҳақда қонун ҳужжатлariда белgilangan tarbiyada Буюртмачini ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартnomaga ўзгартирishlar киритиш ёки шартnomani бир томонlами тарbiyada bekor қiliш ҳуқуqiga egaDir. Бундан Буюртмачi Пудратchi томонидан бажарilgan ишлар учун ҳақ тўлашdan oзод қiliлнайдi.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китoblar

11. Буюртмачi Пудратchiga шартnomalıq бўйича ишлар умумий жорий қийматinинг 30 foizi mikdoriida teng ulushlariga (30 foizidan) bўlgan ҳolda avans utkazadi, bu

23 020 946 (Йигирма уч миллион йигирма минг түккүз юз кирк олти) сүмни ташкил этади.

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериши ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектиңнан имумий шартномавий жорий қыйматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

14. Объектнинг шартномавий жорий қыйматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи үртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объеккт қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қыйматининг 5 фоизигача миқдорида амалга оширилади.

VI. Ишларни бажариш

15. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

16. Буюртмачи курилиш майдонида ўз вакилини – Техник назоратчи тайналайди, у Буюртмачининг номидан бажариладиган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга ошириди, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб усуналар шартномада шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

17. Техник назоратчи ишлар бажарилшининг ва шартноманинг бутун давр мобайнинда ишларнинг барча турлари билан тўсикисиз танишиш хукуқига эгадир.

18. Пудратчи Техник назоратчи ишлари учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган курилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғидаги пайдо бўлувчи масалаларни ҳал килиш бўйича чоралар кўради.

19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объеккта ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

20. Курилиш майдонида умумий тартиби таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

21. Буюртмачи курилиш майдонида бериши вактида Пудратчига ортиқча тупроқ ва курилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмайтган турпроқни қазиб олиш учун жой ахраткини тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Буюртмачи курилиш майдонини бериши тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб З кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объекти боғлаш (привзка)учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

23. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нусбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганилиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараённида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишиш тузишишларни ўз ҳисобидан киритади.

24. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

25. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан курилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга ошириди.

26. Пудратчи ўзи томонидан курилишда кўпланиладиган курилиш материаллари, асбоб-усуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегиши сертификатларга, техник паспорталрга ёки бошقا ҳужжатларга эга бўлишини ҳамда уларнинг мувофиқлигини тасдиқловчи.

27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиниш бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошقا тешгиши ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилиади.

28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқбабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг курилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

29. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.

30. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисини бажарилган бўлса ёки кечикиб хабардор қилинмаган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ, беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тикалашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилимайдиган иш ҳужжатларидан майдо четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга ошираса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

31. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи Пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустансно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузишишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

32. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ худудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода сақлайди, курилиш даврида курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

33. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарini юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзару муносабатларидан аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-усуналар берилши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказид берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, курилиш техникининг ишларни бажарилганда мувофиқ маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс этирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишида кўрсатилган камчиликларни

3 кун муддатда бартараф этиши чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

VII. Ишларни кўриқлаш

34. Пудратчи объектиңнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган курилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-усуналар курилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланниши таъминлашади.

35. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-усуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилшишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ, бажармаслик учун жавобгарлиқдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишида узайтирилади.

37. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом этириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини мухокама қилиладилар.

38. Агар томонлар иккى ой ичida келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишига ҳақлидир.

IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

39. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектни фойдаланишига қабул қилиб олишнинг

белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектни фойдаланишига тайёрлиги тўғрисида Пудратчи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнida қабул қилиб олинади.

41. Пудратчи курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IVбўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибаги иккى нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишида тасдиқлаши керак.

42. Қабул қилиб олингандан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

X. Кафолатлар

43. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқхажмда ва мазкур шартномада шартларида белгиланган муддатларда бажариши;

- лойиҳа ҳужжатлari ҳамда қурилиш меъёrlари, қoидalari va tehnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;

- ўзи томонидан курилиши учун kўnlaniладиган курилиши материаллари, асбоб-усуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатlari давлат стандартlariiga ҳамda tehnik shartlarga muvofiqligini;

- ishlarni қabul қiliш ва obъektni foydalaniшинг kaforolatlari даврида aniklanigan kamchiliklari va nuksonalrini ўz vaqtida bartaraf qiliishi;

- obъektni foydalanihsiga muhandislik tizimlari, asbob-usunaular, materiallardan foydalanihsiga ishlarni foydalanihsiga kaforolatlari tuzishda.

44. Obъekt va uнga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-usunaular, materiallardan foydalanihsiga ishlarni foydalanihsiga kaforolatlari tuzishda.

45. Agar obъektni foydalanihsinchil kaforolatlari davriida aniklanib, уни bartarfa etilgungan qadarr foydalanihsinchil давом этитириши imkonimiga bermaidigandir.

46. Mavjud nuksonalr va ularни bartarfa etishi muddatlar ni bermaidigandir.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlarni foydalanihsinchil kaforolatlari tuzishda.

47. Pudratchi nuksonalr va kamchiliklari ishlarni koursatilgan dalolatnomani tuzishdan ўsi imzolashdan boш torgan taқidorda, uшbu masala Toшkent iqtisodiy судида

қўриб чиқилади.

XI. Шартномани бекор қилиш

48. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечикирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечикирилганхолда;
- Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш мезъёлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хукуқига эга.

49. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб кўйилганда;
 - буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
 - қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хукуқига эга.
50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшима қарорига кўра тугалланмаган қурилиш обьекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қўйматини Пудратчига тўлади.
51. Мазкур шартноманинг бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айборд томон иккинчи томонга етказилган заарни, шу жумладан бой берилган фойданни тўлади.
53. Шартноманинг бир томонлами бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айборд томон:

- иккинчи томонга етказилган заарни тўлади;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий бázаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Конунида, бошқа қонун хужжатларидаги ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибида бошқача жавобгарликка тортилади.
- 55. Мазкур шартномага тегиши иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қўимаганилиги, ўз вақтида молияштирганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисменинг 0,1 фоизи миқдорида пења тўлади, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган хизматлар қўйматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.
- 56. Пења тўлашни Буюртмачини шартнома бузилиши туфайли етказилган заарни қоплашдан озод этмайди.
- 57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортілганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,2 фоизи миқдорида жарима тўлади.
- 58. Пудратчи обьекти ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларини бажарилмаган қисменинг 0,1 фоизи миқдорида пења тўлади, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси обьект шартномавий жорий қўйматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.
- 59. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қўйматининг 0,1 фоизи миқдорида пења тўлади, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қўйматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.
- 60. Пења тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган заарларни қоплашдан озод этмайди
- 61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш мезъёлари ва қоидаларига, ишчиҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг хуласаси асосида обьектни қабул қилиш ва унинг ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қўйматининг 0,5 фоизи миқдорида ундириш ҳукуқига эга.
- 62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганилиги учун мазкур маддада назарда тутилган жазолардан ташкири шартноманинг бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пења билан қопланмаган заарларни қоплайди.
- 63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганилиги учун пења тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган заарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун хужжатларидаги белгиланган тартибида Карши шаҳар иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

- 65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
- 66. Пудратчи қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи Пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки берниш ҳукуқига эга бўлмайди.
- 67. Мазкур шартномага барча ўзгаришириш ва кўшишимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий хисобланади.
- 68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдобўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага кўшишимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишида тасдиқлаши керак.
- 69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонидаги ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи қурилиш майдонини озод қилиш санаигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечикиришга ҳақлиди.
- 70. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрга қадар.
- 71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқача барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қўлланилади.
- 72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган иккиси нусхада тузилади.
- 73. Мазкур шартнома тегишли ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳукуқий кучга киради.

2. TOMONLARNI YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

IJROCHI

Nomi: "BUILDING KAPITAL SERVIS" MCHJ

Manzili: Қарши шаҳар Гулшан МФЙ Ўразбоев кўчаси 33 уй

Tel.: 998982752322

Faks:

STIR: 305964459

OKED: 41201

H/R: 20208000700963933001

Bank: КАМАШИ Т., "МИКРОКРЕДИТБАНК" АТБ КАМАШИ ФИЛИАЛИ

MFO: 00161

BUYURTMACHI

Nomi: "KO`P XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA`MIRLASH HAMDA

Manzili: AMIR TEMUR KO`CHASI, 74-UY

Tel.:

Faks:

STIR: 307909444

OKED: 84112

H/R: 100021860104017069902110004

Bank: ТОШКЕНТ Ш., МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ ТОШКЕНТ ШАҲАР ХИСОБ-КИТОВ КАССА МАРКАЗИ

MFO: 00014

№2005309090 20.09.2022 08:40:23

YUBORILGAN

РАХМАТУЛЛАЕВ САРВАРЖОН НОРМУРОДО.

operator: didox.uz

№2009216747 20.09.2022 08:41:25

TASDIQLANGAN

RO'ZIYEV ZAFAR ABDURAXMONOVICH

operator: didox.uz

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 21-моддасига мувофик хўжалик шартномаларини хукукий экспертизадан ўтказиш

Буюртмачи раҳбари:

3.Рузиев

Пудратчи раҳбари:

Юридик хизмат
кўрсатувчи:

томонидан тузилаётган **20 сентябрь 2022 йилдаги № 90 сон шартнома**, умумий суммаси **76 736 488 (Етмиш олти миллион етти юз ўттиз олти минг тўрт юз саксон саккиз)** сўм килиб белгиланган шартнома лойихаси юзасидан,

ЮРИДИКХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойихасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида”ги қонуни ва бошқа қонун хужжатлари асосида хукукий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш хукукига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойихасининг қонунчилик хужжатларига мос келишилигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб хисоблайман.

Хукукшунос (Буюртмачи ташкилот):

М.ў.

“20 ” сентябрь 2022 йил



**Касби тумани Мұғлон МФЙидаги 18, 19, 20, 21, 22А-сонли уйлар олдида кириш йүллар, йўлаклар ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш ишларини молиялаштириши
ЖАДВАЛИ**

| T/p | Объект номи | Ишлар жажми | Киймати | 2022 йил учун курилиш киймати | | | | | | | Ишлар тури киймалтининг жами | | | | | | |
|-----|--|-------------|------------|-------------------------------|------------|------|--------|-----|------|------------|------------------------------|----|----|----|------------|----|--|
| | | | | І – чорак | ІІ – чорак | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Касби тумани | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мұғлон МФЙидаги 18, 19, 20, 21, 22А-сонли уйлар олдида кириш йүллар, йўлаклар ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш ишлари | 1 | 76 736 488 | | | | | | | 76 736 488 | | | | | 76 736 488 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

БҮОРТМАЧИ:
Рахбар:
М.Ү.
З.Рузинев

НАДРАТНИ:
Рахбар
М.Ү.

Рахматуллаев С.Н





"ТАСЛИШ ВАЗИРИ"
Ўзбекистон Республикаси Уй-жой
КОММУНАЛАЗМАТ ЎРДИБОСАРИ

А.Эрмакулов
" " 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 апрелдаги ПК-51/52-сонли гардерининг 3-жосорида изкорасни таъминлаш ўзасдан, Кашкадарё вилоятида кўн каватига уйларни тушиш таъдидирин

бодончаштириш бўйича 2022 йил яхни

МАНЗИЛӢ РЎҲАТИ



О.Жўраева
" " 2022 йил

ШУХУМАДАН

| № | Объектларнинг номи ва жойнинг манзили | Курдлини босланниш ва туталаниши йили | Болалар майдончасини курниш | Иргизгача тармоқларни таъмирлаш | Нўлчакларни бетондан | Ташкек ёрттини мосламаларни ўтиратин | Умумийбояданни шагди хоҳатоналарни курниш | 2022 йил жамияниш капитал кўйимларни | Курниши манзатишиларни ишларнинг умумий киммати | Жамияниш буюргачанинг харозатларни | Лойикга - сметга на эксплуатацияни характеристикаларни | Бурмачи нинг саксташи харажатин | Тоншириши муддати | Экспертиза худосини санаси ва раками | Тасисданг ани таълов баёнинг раками ва санаси | Пулдаги ташкилоти | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Капитал масар | | | | | | | | | | | | | | | | ШУХУМАДАН | | | | | | | |
| 1 | Шўрган Мебй 7-митти тумани 5,11 ўйнор | 2022 йил | 1 | 113823,0 | | | | 294 | 29721,0 | 8 | 31456,0 | | | 184 006,4 | 175 000,0 | 9006,4 | 1800,5 | 7205,9 | 90 | N603/01-2022 17.03.2022 Й | 05.04.2022 Й | | |
| 2 | Шўрган Мебй 7-митти тумани 33 ўй | 2022 йил | | | | | 308 | 23276,9 | 4 | 15223,1 | | | 40 512,2 | 38 500,0 | 2012,2 | 402,3 | 1609,9 | 70 | N603/19-2022 31.03.2022 Й | 22.04.2022 Й | | | |
| 3 | Нуристон Мебй 28 ўй | 2022 йил | 1 | 114573,6 | | | | 2 | 8474,0 | | 129 449,5 | 123 047,6 | 6401,9 | 1279,8 | 5122,1 | 70 | N605/19 17.05.2022 Й | 30.05.2022 Й | | | | | |
| 4 | Комилон Мебй И.Каримов 302 ўй | 2022 йил | 1 | 110839,8 | | | | 2 | 8060,2 | | 125 283,5 | 119 000,0 | 6283,5 | 1256,1 | 5027,4 | 70 | N657/2022 11.04.2022 Й | 11.05.2022 Й | | | | | |
| 5 | Нуристон Мебй 65,66,67 ўйнор | 2022 йил | 1 | 112044,7 | | | | 12 | 765,4 | 2 | 8190,0 | | 121 000,0 | 6326,1 | 1264,6 | 5061,5 | 70 | N658/2022 11.04.2022 Й | 17.05.2022 Й | | | | |
| 6 | Мустағлиплик Мебй Куропли кунчар 51 ўй | 2022 йил | | | | | 293 | 28564,0 | 3 | 11836,0 | | | 42 478,5 | 40 400,0 | 2078,5 | 415,5 | 1663,0 | 90 | N603/8-2022 17.03.2022 Й | 06.04.2022 Й | | | |
| 7 | Чўлкунвар Мебй 4-митти тумани 22 ўй | 2022 йил | 1 | 110654,2 | | | | 8 | 29345,8 | | | | 147 411,4 | 140 000,0 | 7411,4 | 1481,6 | 5929,8 | 70 | N603/4-2022 17.03.2022 Й | 07.04.2022 Й | | | |
| 8 | Пахтазор-1 Мебй Пахтазор мўлт 2,3 ўйнор | 2022 йил | | | | | 449 | 48478,0 | 6 | 22522,0 | | | 74 685,2 | 71 000,0 | 3685,2 | 736,7 | 2948,5 | 90 | N603/7-2022 17.03.2022 Й | 06.04.2022 Й | | | |
| 9 | Пахтазор Мебй Пахтазор мўлт 31 ўй | 2022 йил | 1 | 111322,8 | | | | 8 | 29677,2 | | | | 148 419,6 | 141 000,0 | 7419,6 | 1483,2 | 5936,3 | 70 | N603/7-2022 17.03.2022 Й | 07.04.2022 Й | | | |
| 10 | Карим Мебй Б.Турон 19 ўй | 2022 йил | 1 | 112974,7 | | | | 4 | 16025,3 | | | | 135 688,8 | 129 000,0 | 6688,8 | 1337,2 | 5351,7 | 70 | N603/6-2022 17.03.2022 Й | 06.04.2022 Й | | | |
| 11 | Шодлик Мебй 8,9,10,11 ўйнор | 2022 йил | 1 | 115505,1 | | | | 2 | 8597,9 | | | | 130 507,8 | 124 103,0 | 6404,8 | 1280,4 | 5124,4 | 45 | N646/059 22.07.2022 Й | 23 | | | |
| 12 | 4-митти тумани 4,5 ўйнор | 2022 йил | | | | | | | | | | | 209 239,2 | 199 000,0 | 10239,2 | 2046,9 | 8192,3 | 30 | N656/33 15.08.2022 Й | 30.08.2022 Й | | | |
| 13 | А.Темур Мебй 13,2,6 ўйнор | 2022 йил | 1 | 110381,2 | | | | 5 | 19992,4 | | | | 137 414,3 | 130 373,6 | 7040,7 | 1407,5 | 5633,2 | 50 | N605/24 17.05.2022 Й | 30.05.2022 Й | | | |
| | Бурмачининг жамиянишлари | | 9 | 101213,8 | 0 | 0 | 0 | 2 212 | 339 805,2 | 54 | 299 400,0 | 0 | 0 | 1 632 422,5 | 1 551 424,2 | 80 908,4 | 16 192,3 | 64 806,1 | | ЧИЕРОВОН ХОЛДИН | | | |
| | Тасисдангаймаган янмит | | 9 | 101212,8 | 0 | 0 | 0 | 2 212 | 339 805,2 | 54 | 299 400,0 | 0 | 0 | 1 632 422,5 | 1 551 424,2 | 80 908,4 | 16 192,3 | 64 806,1 | | ЧИЕРОВОН ХОЛДИН | | | |
| 2 | Пархисабозлаҳар | | | | | | | | | | | | 354 | 37833,1 | 5 | 18998,5 | 177 437,5 | 8836,5 | 1766,5 | N603/6-2022 31.03.2022 Й | 22.04.2022 Й | | |
| 1 | Гапаба Мебй Г.Гупон 29 ўй | 2022 йил | 1 | 111769,4 | | | | | | | | | | | | | | | | SAIDAKBAR TRANS МЧК | | | |
| 2 | Гапаба Мебй Г.Гупон 45 ўй | 2022 йил | | | | | | | | | | | 410 | 43746,7 | 4 | 14748,8 | 61 647,9 | 56 495,6 | 3152,4 | N603/5-2022 31.03.2022 Й | 22.04.2022 Й | | |
| 3 | Илак бўйи Мебй Илак бўйи 112 ўй | 2022 йил | 1 | 112224,8 | | | | | | | | | 107 | 7438,2 | 9 | 33627,9 | 161 292,4 | 153 290,9 | 8001,5 | 1599,6 | 6401,9 | N603/7-2022 31.03.2022 Й | 22.04.2022 Й |
| | Бурмачининг жамиянишлари | | 2 | 223 994,2 | 0 | 0 | 0 | 871 | 89 018,4 | 18 | 67 375,2 | 0 | 0 | 400 377,8 | 380 387,5 | 19990,3 | 3996,2 | 15 994,1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|----|-------------|---|-----|---------|---|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Коммиллете Мойд кунчигар 34 ўй | 2022 йил | | | | 275 | 29653,6 | 2 | 7955,0 | | 36 553,4 | 37 608,6 | 1944,9 | 388,8 | 1556,1 | 45 | №03/12/2022 | 05.05.2022 й | KESH OLTIN SAROV MJK SHERJAHON IMPAKS MJK | | | |
| 2 | Киммилете Мойд 34 ўй, Ўннобод Мойд 6 ўй | 2022 йил | 1 | 115699,3 | | 240 | 24856,4 | 4 | 16527,9 | | 165 176,8 | 157 083,6 | 80933,2 | 16179 | 6475,3 | 30 | №61159 | 19.08.2022 й | | | | |
| | Бурмачининг жами харжатлари | | 1 | 115 699,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 54 510,0 | 6 | 24 482,9 | 0 | 0 | 204 736,3 | 194 692,2 | 10 038,1 | 2 006,7 | 8 031,4 | | | |
| | Таксималмаган инсон | | 1 | 115 699,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 54 510,0 | 6 | 24 482,9 | 0 | 0 | 204 736,3 | 194 692,2 | 10 038,1 | 2 006,7 | 8 031,4 | | | |
| | Чирокчи тумани бўйича жами | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Шахрисабз тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | А. Темур Мойд 24 ўй | 2022 йил | 1 | 115576,3 | | | | | 2 | 8423,7 | | 130 395,5 | 124 000,0 | 6395,5 | 1278,5 | 51170 | 45 | №05/23 | 17.05.2022 й | AZIZBEK UNIVERSAL QURILISH SIFAT MCHU | | |
| 2 | Танкоз Мойд 1 ўй | 2022 йил | 1 | 114730,1 | | | | | 2 | 8289,9 | | 129 390,7 | 123 000,0 | 6390,7 | 1277,6 | 5113,2 | 45 | №05/22 | 30.05.2022 й | AZIZBEK UNIVERSAL QURILISH SIFAT MCHU | | |
| | Бурмачининг жами харжатлари | | 2 | 230 306,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 693,6 | 0 | 0 | 259 786,2 | 247 000,0 | 12 786,2 | 2 556,1 | 10 230,2 | | | | | |
| | Таксималмаган инсон | | 2 | 230 306,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 693,6 | 0 | 0 | 259 786,2 | 247 000,0 | 12 786,2 | 2 556,1 | 10 230,2 | | | | | |
| | Шахрисабз тумани бўйича жами | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Яккабог тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Яккабог тумани Чумиц Мойд тўнгани 2 ўй | 2022 йил | 1 | 112247,1 | | | | | 16 | 1252,2 | 7 | 29564,5 | | 146 742,1 | 139 463,9 | 7278,3 | 1455,0 | 5623,3 | 45 | №48-2022 | 08.04.2022 й | Qashqadaryo viloyati Ta minish-tiklislari xizmati DUK |
| 2 | Яккабог тумани Айраруб Мойд Гўшан 1,6,4,5 Ўйлар | 2022 йил | | | | | | | 699 | 71282,3 | | | 74 988,6 | 71 282,3 | 3716,3 | 742,9 | 2973,3 | 45 | №49-2022 | 08.04.2022 й | Qashqadaryo viloyati Ta minish-tiklislari xizmati DUK | |
| 3 | Яккабог тумани Ўннобод Мойд Вагангарвэр 37 ўй | 2022 йил | | | | | | | 23 | 1754,2 | | 1 | 138226,5 | 147 483,1 | 139 980,7 | 7502,4 | 1499,8 | 6002,6 | 45 | №50-2022 | 08.04.2022 й | DAVRON-FAYZ INVEST MJK |
| | Бурмачининг жами харжатлари | | 1 | 112 247,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 74 288,8 | 7 | 25 964,5 | 1 | 138 226,5 | 369 723,8 | 350 726,9 | 18 496,9 | 3 697,7 | 14 799,2 | | | |
| | Таксималмаган инсон | | 1 | 112 247,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 74 288,8 | 7 | 25 964,5 | 1 | 138 226,5 | 369 723,8 | 350 726,9 | 18 496,9 | 3 697,7 | 14 799,2 | | | |
| | Яккабог тумани бўйича жами | | 1 | 11 734,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 734,6 | 1 323 197,5 | 262 | 1 000 303,5 | 14 | 1 975 437,9 | 8 772 269,3 | 8 333 569,3 | 438700,0 | 87 700,0 | 351 000,0 | | | |
| | Бурмачининг жами харжатлари | | 36 | 4 034 630,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Таксималмаган инсон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кашқадарё вилоятин бўнича жами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

"КЕЛИШИЛДИ"

Куп хонаданчи учандар мусаммал ва жорий таъмирлари замай исчиник тъминоти обигатаридан тарбия бўлиб олган инженерларни компанияни ДУК Кашқадарё филиали

"КЕЛИШИЛДИ"

Куп хонаданчи Уй-жой филиали

фойдаланишини наорат килин Кашқадарё вилоятин инженерларни компанияни ДУК Кашқадарё филиали

"КЕЛИШИЛДИ"

Кашқадарё вилоятин инженерларни компанияни ДУК Кашқадарё вилоятин инженерларни бошилти

"КЕЛИШИЛДИ"

Ф. Юсупов

А. Зараров

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Муҳаммадиев Абдуллоҳон

Тасмийотини обектнинг курни сўйини

шаклини ишлаб олган инженерларни

компанияни "ДУК" директори

Надириев Мурод

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Муҳаммадиев Абдуллоҳон

Тасмийотини обектнинг курни сўйини

шаклини ишлаб олган инженерларни

компанияни "ДУК" директори

Надириев Мурод

2022 й.

**ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ТАВАККАЛЧИЛИКЛАРИНИ МАЖБУРИЙ СУГУРТА
ҚИЛИШГА ДОИР 15/08-09-13/ 05 06-22 -СОНЛИ
СУГУРТА ШАРТНОМАСИ**

Карши ш.

«20 09 2022 йил

СФ№00032-сонли Лицензия асосида фаолиятни амалга оширадиган, бундан буён «Суфурталовчи» деб номланадиган «ALFA INVEST SUGURTA KOMPANIYASI» АЖнинг 05-январ 2022 йилдаги 15-сонли Ишончномага асосан харакат киладиган Кашкадарё вилоят худудий департаменти директори Ж.Шукуров шахсида бир тарафдан ва бундан буён «Суфурта қилдирувчи» деб номланадиган

„Building Kapital Serdis“ JSC
Низом асосида амал киладиган директор Рахматуллаев С. шахсида иккинчи тарафдан, келгусида “Тарафлар” деб аталади, ушбу қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суфурта қилишга доир суфурта шартномасини (матнда “суфурта шартнома”) куйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. «ALFA INVEST SUGURTA KOMPANIYASI» АЖ томонидан тасдиқланган “Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суфурта қилиш қоидалари” (матнда “Қоидалар”) ушбу суфурта шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади. Ушбу суфурта шартномасининг Суфурта қилдирувчи томонидан имзоланиши ва кучга кириши Суфурталовчи ушбу қоидалар билан танишганлигини тасдиқлайди. Ушбу Қоидалар Суфурталовчининг www.alfainvest.uz расмий интернет саҳифасида жойлаштирилган.

1.2. Суфурталовчи ЎзР Вазирлар Маҳкамасининг 20.12.1999 йилда қабул қилинган «Объектларни давлат маблағлари ва хукумат кафолати остидаги кредитлар ҳисобига барпо этишда қурилиш таваккалчиликларини мажбурий суфурта қилиш тўғрисида»ги 532-сонли қарори ва «ALFA INVEST SUGURTA KOMPANIYASI» АЖ томонидан тасдиқланган “Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суфурта қилиш қоидалари” шартларига мувофиқ Суфурта қилдирувчининг мулкий манфаатлари, шунингдек қурилиш-монтаж ишларини ўтказишда учинчи шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ва мол-мулкига зиён етказилганлиги учун Суфурта қилдирувчининг жавобгарлиги билан боғлиқ бўлган суфурта ҳодисаси юзага келганда нақд пулсиз ҳисоб-китоб қилиш орқали Суфурта қилдирувчига қоидалар ва ушбу суфурта шартномасида кўрсатилган тартибда ва ҳажмда зарарни қоплаб бериш мажбуриятини, Суфурта қилдирувчи эса суфурта мукофотини ушбу қоидалар ва суфурта шартномасида кўрсатилган тартибда ва муддатларда тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.3. Тарафларнинг хукуқ ва мажбуриятлари, умумий истиснолар, суфурта ҳодисаси юзага келганида тарафларнинг ўзаро муносабатлари, жавобгарлик, форс-мажор холатлари, низоларни ҳал этиш тартиби ва бошқа шартлар Қоидаларда ўз аксини топган.

1.4. Суфурта шартномаси Суфурта қилдирувчи томонидан тақдим этилган ариза-саволнома ҳамда бошқа зарур маълумотлар ва хужжатлар асосида тузилади. Суфурта қилдирувчи Суфурталовчига тақдим этилган ариза-саволнома ишончли маълумотларни ўз ичига олишини ва суфурта шартномасининг ажралмас қисми эканлигини тасдиқлайди.

ДЕКЛАРАЦИЯ

I бўлим – Моддий зарар

Суғурта мукофоти Суғурта қилдирувчи томонидан суғурта шартномаси тузилган кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичидә бир йўла тўланади. Суғурта шартномаси бўйича барча хисоб-китоблар “сўм”да амалга оширилади.

2. СУҒУРТА ҲОДИСАСИ

2.1. Қоидалар ва суғурта шартнома бўйича суғурталаш куйидаги гурух таваккалчиликларини қопланишини таъминлайди:

1 Бўлим. Моддий зарар.

| Хавф | Қоплаш лимити |
|--|---------------|
| Ёнғин, яшин, портлаш, учувчи аппаратларининг қулаб тушиши, ўз-ўзидан ёниб кетиш | 100% |
| Ўғирлик ва учинчи шахсларнинг фаразли ҳаракатлари | 100% |
| Сув тошқини ва сув босиши, қувурларнинг ёрилиши | 100% |
| Бўрон, довул | 100% |
| Зилзила, сел, қор кўчкилари, заминнинг чўкиши, ер кўчиши, ўпирилиб тушиш (қулаш) | 100% |
| Қисқа туташув, электр кучланишининг ҳаддан ташқари ортиб кетиши, электр ёйлар | 100% |
| Машина ва механизмлар, қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг қулаб тушиши | 100% |
| Нуқсони бўлган материал ва конструкцияларни беихтиёр кўллашдан кўрилган зарар | 100% |
| Суғурта қилдирувчининг қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахслар олдидағи фуқаролик жавобгарлигининг юзага келиши | 100% |

2 Бўлим. Учинчи шахслар олдидағи жавобгарлик.

Суғурта қилдирувчи куйидагилар натижасида учинчи шахслар олдида қонуний фуқаролик жавобгарлик ўтайдиган ҳолларда Суғурталовчи Суғурта қилдирувчига зарарни баён қилинган суғурта пуллари доирасида қоплаб беради:

- 1-бўлимда суғурта қилинган қурилиш-монтаж ишларини олиб бориш пайтида содир бўлган баҳтсиз ҳодисалар (ўлим билан якун топган ёки топмаган) оқибатида учинчи шахсларнинг тан жароҳатларини олиши;
- учинчи шахсларнинг мулкига содир бўлган баҳтсиз ҳодисаларга боғлиқ равища келиб чиққувчи етказилган заарлар ёки шикастланишлар, агар ушбу баҳтсиз ҳодисалар 1-бўлимда суғурта қилинган қурилиш ёхуд монтаж ишларини бевосита олиб борилиши муносабати билан қурилиш майдончасининг ўзида ёки қурилиш майдончасини ажратиб турадиган полосада ушбу шартнома бўйича суғурта амал қилиши даврида содир бўладиган бўлса.

3. СУҒУРТА ШАРТНОМАСИННИГ КУЧГА КИРИШИ ҲАМДА СУҒУРТА ШАРТНОМАСИНИ БЕКОР ҚИЛИШ ВА ТУГАТИШ

3.1. Суғурта шартномаси тарафлар уни имзолаган пайтдан эътиборан кучга киради ва тарафлар мажбуриятларини тўла бажаргунларига қадар амал қиласи. Шартнома муддати узайтирилган такдирда тарафларнинг қўшимча келишуви билан аниқланадиган қўшимча суғурта мукофоти тўланиши шарти билан унинг амал қилиши давом этади.

3.2. Агар ишлар жадаллаштирилганлиги натижасида қурилиш муддати суғурта шартномада кўрсатилган суғурта муддати тугашидан илгарироқ тамом бўлса, суғурта мукофоти қайтарилмайди.

3.3. Суѓурталовчининг суѓурта товонини тўлаш бўйича мажбуриятлари Суѓурталовчининг банк ҳисоб рақамига суѓурта мукофоти тўланган кундан эътиборан кучга киради.

3.4. Суѓурта полиси Суѓурталовчининг банк ҳисоб рақамига суѓурта мукофоти келиб тушганидан кейин 3 (уч) банк иш куни ичидаги берилади.

3.5. Суѓурта шартномасини бекор қилиш ва тугатиш шартлари Қоидаларда белгиланган.

4. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ, ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

4.1. Тарафларнинг жавобгарлиги, форс-мажор ва низоларни ҳал этиш тартиби Қоидаларда белгиланган.

5. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

5.1. Суѓурта шартномаси тарафларнинг ёзма келишувига биноан ўзгартирилиши мумкин.

5.2. Тарафларнинг суѓурта шартномасида баён қилинмаган ўзаро муносабатлари ЎзРнинг амалдаги қонун ҳужжатлари ҳамда Қоидалар билан тартибга солинади.

5.3. Тарафлар, шунингдек ҳар бир тарафнинг вакиллари ёки ходимлари ҳар бир тарафнинг ёзма равищдаги розилигисиз мазкур суѓурта шартномасига тааллуқли бўлган фирма ёки маҳфий ахборотни ошкор қилмайдилар.

5.4. Суѓурта шартномаси икки нусхада тузилган бўлиб, улар бир хил юридик кучга эга.

6. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

СУЃУРТАЛОВЧИ

**«ALFA INVEST SUGURTA
КОМПАНИЯСИ» АЖ Кашкадарё
вилоят худудий департаменти**

Манзил: Карши ш И.Каримов кучаси
214-уй
тэл.: (+99875) 221-46-00
х/р: 20214000404273606057
**АИТБ «Ипак йули» Карши филиали
МФО: 01119
СТИР: 204 628 206, ОКОНХ: 96220**

СУЃУРТА ҚИЛДИРУВЧИ

Building Capital Services LLC

манзил: Тарашли. Узбекистон
тэл.: _____
факс: _____
х/р: 2020 8000 70096393 3001
МФО: 00161
СТИР: 305 96 4459
ОКЭД: 41201

Департамент директори

Ж.Шукуров



Директор



Рахмонкулов Р.У.

“ТАСДИКЛАЙМАН”
Қашқадарё вилоят Уй-жой
коммунал хизмат кўрсатиши
бошқармаси
ўринбосари



А.А.Халилов
2022 йил

Танлов комиссиясининг 15.09.2022 йилдаги Касби тумани Муғлон МФЙидаги 18, 19, 20, 21, 22A-сонли уйлар олдида кириш йўллар, йўлаклар қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари (ЛОТ рақами № 22110012147064) бўйича тасдиқланган электрон баённома мухокамаси юзасидан ўтказилган ийғилишнинг

МУХОКАМА БАЁНИ № 22

2022 йил 20 сентябрь

Карши шахар

Раислик қилди:

Қашқадарё вилоят Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиши бошқармаси бошлиги ўринбосари А.А.Халилов

Қатнашдилар:

Танлов комиссиясининг аъзолари (рўйхат бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

Танлов комиссиясининг 15.09.2022 йилдаги Касби тумани Муғлон МФЙидаги 18, 19, 20, 21, 22A-сонли уйлар олдида кириш йўллар, йўлаклар қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари (ЛОТ рақами № 22110012147064) бўйича тасдиқланган электрон баённома мухокамаси

(А.Халилов, Ж.Жўраев, О.Саттаров, А.Сафаров, З.Рўзиев, ..., А.Халилов)

Йиғилишни “Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмиrlаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Қашқадарё вилоят филиали директори З.Рўзиев кириш сўзи билан очиб, кун тартибидаги масалалар билан танишириб, соҳада олиб борилаётган ислохотларни амалга оширишдаги вазифалардан келиб чикиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Мажкамасининг 20.05.2022 йилдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 276 –сонли қарорининг 5 боб 5 § 99, 100, 101 ва 102 бандларига алоҳида эътибор қаратиб, ушбу қарор ижросини таъминлаш лозимлигини таъкидлаб ўтди.

Кун тартибидаги масалалар юзасидан “Қашқадарё вилоят Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиши бошқармаси” бошлиги ўринбосари, танлов комиссиясининг раиси А.Халилов сўзга чиқиб, танлов комиссиясининг 15.09.2022 йилдаги Касби тумани Муғлон МФЙидаги 18, 19, 20, 21, 22A-сонли уйлар олдида кириш йўллар, йўлаклар қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари (ЛОТ рақами № 22110012147064) бўйича тасдиқланган электрон баённома мухокамаси юзасидан танловда қатнашган талабор корхоналар томонидан эътиroz ва шикоятлар келиб тушмаганлиги сабабли танловда ғолиб

деб топилган пудратчи корхона билан ўрнатилган тартибда қурилиш пудрат шартномаси тузиш мақсадга мувофиқлиги түғрисида ўз фикр ва мулоҳазаларини билдириб ўтди.

Кун тартибидаги масалалар атрофлича мухокама қилиниб, йиғилиш

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Танлов комиссиясининг 15.09.2022 йилдаги Касби тумани Муғлон МФЙидаги 18, 19, 20, 21, 22A-сонли уйлар олдида кириш йўллар, йўлаклар қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари (ЛОТ раками № 22110012147064) бўйича тасдиқланган электрон баённомаси юзасидан эътиroz ва шикоятлар келиб тушмаганлиги сабабли электрон танлов баённомаси ижро учун қабул қилинсин.

2. “Кўп хонадонли уйларни, иссиқлик таъминоти обьектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Қашқадарё вилоят филиали директори (З.Рўзиев), бош хисобчиси (Э.Ёров) га мухокама баённомасига асосан танлов ғолиби билан ўрнатилган тартибда қурилиш пудрат шартномасини расмийлаштирилишини назорат қилиш вазифалари юклатилсин.

Йиғилиш котиби

Мустафаев А.



Комиссия аъзолари:

“Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий

таъмиrlаш ҳамда иссиқлик таъминоти

объектларини қуриш бўйича инжиниринг

компанияси” ДУК Қашқадарё вилоят филиали

директори:

З.Рўзиев




“Кўп хонадонли уйлардан фойдаланиши назорат

қилиш инспекцияси” Қашқадарё вилоят ҳудудий

инспекцияси бошлиғи:


А.Сафаров



Қашқадарё вилоят Уй-жой коммунал

хизмат кўрсатиши бошқармаси бўлим бошлиғи:

Ж.Жўраев



“Сардоба дизайн қурилиш” ХК мутахассиси:

О.Сатторов

