SHARTNOMA Ne 112
Joriy ta’mirlash ishlarini amalga oshirish bo‘yicha

2022 yil «19 » Sentyabr Farg’ona shaxar.

Ikki tomonlama xo‘jalik munosabatlarini ifodalovchi mazkur shartnoma Ofzbekiston Respublikasi
Qonunchiligi xamda o‘z Nizomiga asosan faoliyat yurituvchi Tez tibbiy yordam ilmiy markaz Farg’ona filiali
nomidan v.v.b raxbar B.Mamadjonov (kelgusida «Buyurtmachi» deb ataladi) birinchi tomondan va uz Nizomi
asosida ish yurituvchi “Qurish Optima” MChJ (keyingi o‘rinlarda «Ijrochi» deb ataladi) nomidan rahbar D.Mirzaev
ikkinchi tomondan, mazkur shartnomani kuyidagi ishlarni bajarish uchun tuzildilar:

1. SHARTNOMA PREDMETIL.
\
1.1. «ljrochi» mazkur shartnoma shartlariga asosan: Markaziy TTYO va TTYO-1 bo’limlari binosini joriy
tamirlash ishlarini loyixa-smeta xujjatlarida nazarda tutilgan tartibda bajarish majburiyatini oladi, «Buyurtmachi» esa
bajarilgan ishlarni belgilangan tartibda kabul kilib olib, to‘lovlarni amalga oshiradi.

2. SHARTNOMA BAXOSL.

2.1. Mazkur shartnoma buyicha «Ijrochi» tomonidan bajariladigan ta’mirlash ishlari kiymati loyixa-smeta xujjatlariga
asosan barcha soliglar, yigimlar va ajratmalarni uz ichiga olgan xolda jami 700 000 000 (Yetti yuz million ) so‘mni.
Shundan KKS 15 % 91 304 347.82 tashkil etadi.

2.2, Zaruriy asoslar mavjud bulganda «Buyurtmachi» va «Ijrochining kelishuviga asosan mazkur shartnomaga
kushimcha bitim rasmiylashtirilishi mumkin.

3. XISOB-KITOB QILISH TARTIBI

3.1. «Ijrochi» tomonidan ta’mirlash ishlari tuliq bajarilgandan so‘ng, uzaro solishtiruv dalolatnomalariga asosan,
bajarilgan ishlari kiymati uchun «Buyurtmachi» pul otkazish yuli bilan to‘lovni amalga oshiradi.

3.2. «Buyurtmachi» oldindan sharthoma umumiy summasini 30 % miqdorida tulovini «Ijrochi» xisob ragamiga
utkazib beradi. Keyingi xisob-kitoblar xaqiqatda bajarilgan ishlar xajmiga qarab, avans mablag’larini xisobga olgan
xolda amalga oshiriladi.

4. ISHLARNI BAJARISh TARTIBI VA MUDDATLARI.

4.1. «Buyurtmachi» tomonidan oldindan tulov amalga oshirilgan kundan boshlab 10 kun muddat ichida «Ijrochi»
tomonidan ta’mirlash ishlari boshlanishi shart. Bajarilishi lozim bulgan ishlar 2022 yil 27 oktyabr kuniga qadar tulig
yakunlanishi kerak.

4.2. «jrochi» bajariladigan ishlarni amaldagi qurilish qoidalari va me’yorlari talablariga muvofiq bulishini va sifatli
bajarilishini ta’minlaydi.

4.3. «ljrochi» ishlarning bajarilishini texnika xavfsizligi, mexnat muxofazasi va yong’in xavfsizligi talablariga rioya
qilgan xolda amalga oshiradi.

5. TOMONLARNI HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

5.1. «ljrochi» mazkur shartnomada nazarda tutilgan ta’mirlash ishlarini tuliq xajmda va belgilangan muddatlarda
bajarish majburiyatini oladi.

5.2. «Buyurtmachi» ta’mirlash ishlari jarayonida bajarilayotgan ishlarni loyixa-smeta xujjatlariga mosligini va sifatini
nazorat qilib boradi.

5.3.  «Buyurtmachi» tomonidan «Ijrochinga ta’mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratib beriladi va
bajarilgan ishlar buyicha tuzilgan Shakl-2 dalolathomalarini gabul qilib oladi.

5.4. Bajarilgan ishlarda kamchilik va nugsonlar aniglangan taqdirda, «Buyurtmachi» tomonidan dalolathoma
rasmiylashtiriladi va 10 kun muddatda «Ijrochi»ga xabar yuboriladi. «Ijrochi» tomonidan ushbu aniglangan kamchilik
va nugsonlar uz mablag’i va uz kuchi bilan 10 kun davomida bartaraf etiladi.



