

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

ШАРТНОМА № 42043

Тошкент ш.

2022 йил “08” 09

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р. У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “PREMIUM ARCHITECT DESIGN” масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва АЛ-001130-сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор Каримов У.А. иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 31-августдаги 137565-сонли танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи Юнусобод туманидаги 302-сонли умумтаълим мактаби биносини реконструкция қилиш. (АРТ 1-2, топохарита, геология, (ЗВОС) ни ҳисобга олган ҳолда). Обьекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;
- АРТ 1-2 харажатлари;
- Топохарита харажатлари;
- Геология харажатлари;
- (ЗВОС) харажатлари.

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Бажарувчи томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланса, келтирилган зарар бажарувчи томонидан қопланади.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-иловасида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (КҚС билан) 150 000 000 (Бир юз эллик миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан

имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажарувчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-илоvasида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф



Тошкент шаҳар

**“Юнусобод туманидаги 302-сонли умумтаълим мактаби биносини реконструкция қилиш.(АРТ 1-2, топохарита геология ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда).Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун.” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси йиғилишининг
БАЁНИ**

Комиссия аъзолари:

С. Сағдиев	-Бош муҳандис в.б.
Ш. Қодиров.	-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи
Хамидов О.	-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи
Турсунов З.	-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади)
Абдусатторов П.	-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси
Холмаматова М.	-БРБЛ ва ТХРОТ 1-тоифали мутахассиси

КУН ТАРТИБИ

“Юнусобод туманидаги 302-сонли умумтаълим мактаби биносини реконструкция қилиш.(АРТ 1-2, топохарита геология ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда).Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун.” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р.Кучкаров, С.Сағдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, М. Холмаматова)

Компания томонидан 2022 йил 23 август куни Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 137565лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди.Натижаларга асосан танловда “PREMIUM ARCHITECT DESIGN” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:


ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 31 августдаги электрон баённомасига асосан “Юнусобод туманидаги 302-сонли умумтаълим мактаби биносини реконструкция қилиш.(АРТ 1-2, топохарита геология ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда).Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун.” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “PREMIUM ARCHITECT DESIGN” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


Комиссия аъзолари.


С. Сағдиев


Ш. Қодиров


О. Хамидов


П. Абдусатторов


М. Холмаматова

"ТЭГИНСАЙМАН"
 ТӨШКӨНТ ШАХАР ХОКМИНИНГИ
 БАРИНЧА УДИНБОСЕРИ
 Б.С.Рахмонов
 2022 й.

Төшкөнт шахар хокмининг "Ягона буюртамчи хизмати" ИКНИНГ
 Төшкөнт шахар хокмининг 2022 йил 5 августтаги 808-14-0/22-сонли қарори
 Республика бюджетининг 2022 йил иккинчи чорак даромадлар режасини олтириб бақарилган қисми ҳисобидан
 объектларини қуриш бўйича
 2022 йилги МАНБИЛЛИ РЎИХАТИ

"ҚУНИЛДИН"
 Төшкөнт шахар Иқтисодий тараққиёт
 ва қамқорликни қисқарттириш
 бош бошқармаси
 Ш.С.Ишқуров
 2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи	Лидер	Объектнинг умумий қиймати (умумий қиймати)	01.01.22 й. қолган объект қиймати (қолган объект қиймати)	01.01.23 й. қолган объект қиймати (қолган объект қиймати)	01.01.24 й. қолган объект қиймати (қолган объект қиймати)	01.01.25 й. қолган объект қиймати (қолган объект қиймати)	2022 йил учун қилган қўйилган даража				2022 йилги қўйилган даража				01.01.23 й. қолган объект қиймати (қолган объект қиймати)	01.01.23 й. қолган объект қиймати (қолган объект қиймати)	Заҳираси	Ташар (шароит) шартлари бўйича белинган рақам ва саноати	20
									Қурилиш қиймати	Жаза	Жаза	Жаза	Қурилиш қиймати	Жаза	Жаза	Жаза					
1	Төшкөнт шаҳар, Ягона буюртамчи хизмати, 30 йиллик манзил	Қурилиш босқичи	Лидер	114 301,655	74 942,991	74 942,991	74 942,991	74 942,991	9 980,800	7 330,700	2 650,100	0,000	116 301,655	79 805,313	29 917,262	02.07.2021 й.	Төшкөнт шаҳар	341-сонли қарор	Ташар		
2	Төшкөнт шаҳар, Ягона буюртамчи хизмати, 30 йиллик манзил	Қурилиш босқичи	Лидер	36 345,115	30 805,313	30 805,313	30 805,313	30 805,313	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000	36 345,115	29 805,313	29 917,262	02.07.2021 й.	Төшкөнт шаҳар	341-сонли қарор	Ташар		
3	Төшкөнт шаҳар, Ягона буюртамчи хизмати, 30 йиллик манзил	Қурилиш босқичи	Лидер	18 341,082	17 306,423	17 306,423	17 306,423	17 306,423	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000	18 341,082	5 881,027	7 171,948	06.07.2021 й.	Төшкөнт шаҳар	14946-сонли қарор	Ташар		
4	Төшкөнт шаҳар, Ягона буюртамчи хизмати, 30 йиллик манзил	Қурилиш босқичи	Лидер	25 828,563	8 448,163	8 448,163	8 448,163	8 448,163	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000	25 828,563	1 780,912	3 561,723	30.12.2021 й.	Төшкөнт шаҳар	20.05.2019 йил	Ташар		
5	Төшкөнт шаҳар, Ягона буюртамчи хизмати, 30 йиллик манзил	Қурилиш босқичи	Лидер	600,811	590,459	590,459	590,459	590,459	455,300	455,300	0,000	0,000	600,811	7 319,071	6 982,984	26.01.2021 й.	Төшкөнт шаҳар	04.03.2020 йил	Ташар		
6	Төшкөнт шаҳар, Ягона буюртамчи хизмати, 30 йиллик манзил	Қурилиш босқичи	Лидер	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	0,000	0,000	353,500	3 561,723	3 561,723	30.12.2021 й.	Төшкөнт шаҳар	20.05.2019 йил	Ташар		
7	Төшкөнт шаҳар, Ягона буюртамчи хизмати, 30 йиллик манзил	Қурилиш босқичи	Лидер	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	189,700	0,000	0,000	189,700	3 561,723	3 561,723	30.12.2021 й.	Төшкөнт шаҳар	20.05.2019 йил	Ташар		
8	Төшкөнт шаҳар, Ягона буюртамчи хизмати, 30 йиллик манзил	Қурилиш босқичи	Лидер	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	0,000	0,000	27,700	3 561,723	3 561,723	30.12.2021 й.	Төшкөнт шаҳар	20.05.2019 йил	Ташар		
9	Төшкөнт шаҳар, Ягона буюртамчи хизмати, 30 йиллик манзил	Қурилиш босқичи	Лидер	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0,000	0,000	25,000	3 561,723	3 561,723	30.12.2021 й.	Төшкөнт шаҳар	20.05.2019 йил	Ташар		
10	Төшкөнт шаҳар, Ягона буюртамчи хизмати, 30 йиллик манзил	Қурилиш босқичи	Лидер	623,300	623,300	623,300	623,300	623,300	623,300	623,300	0,000	0,000	623,300	3 561,723	3 561,723	30.12.2021 й.	Төшкөнт шаҳар	20.05.2019 йил	Ташар		
11	Төшкөнт шаҳар, Ягона буюртамчи хизмати, 30 йиллик манзил	Қурилиш босқичи	Лидер	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0,000	0,000	300,000	3 561,723	3 561,723	30.12.2021 й.	Төшкөнт шаҳар	20.05.2019 йил	Ташар		

(Л.С.С.Ш)

№	Объектларнинг номи ва мазмуни	Қўрилган ёки қилинган йил	Давлат	Об'ектнинг у-қилиги (метр)	01.01.22 й. қилинган ёки қилинган қиммати (млн. сом)	01.01.23 й. қилинган ёки қилинган қиммати (млн. сом)	01.01.23 й. қилинган ёки қилинган қиммати (млн. сом)	Жами қилинган қўрилмадор қиммати (млн. сом)	2022 йил учун қилинган қўрилмадор қиммати			2022 йилда фактича қилинган қиммати			01.01.23 й. қилинган ёки қилинган қиммати (млн. сом)	01.01.23 й. қилинган ёки қилинган қиммати (млн. сом)	Экспират қилинган ёки қилинган қиммати (млн. сом)	Ташқири номи
									Қурилиш	Жами	Жами	Қурилиш	Жами	Жами				
1	Юрбоғот туманидаги 302-сонли ўрта таълим мактаби бўлисини реконструкция қилиш ишларида шайлан олтириш учун	2022-2023 й.	об'ект					300,000									Ташқири номи	
12	Ташқири шаҳар Мирзо Улғабег туманидаги "Панайилков" МФЙ ҳудудда яшилган оғир қурилишнинг қилинган қиммати	2022-2023 й.	об'ект					300,000									Ташқири номи	
13	Ташқири шаҳар Мирзо Улғабег туманидаги "Панайилков" МФЙ ҳудудда яшилган оғир қурилишнинг қилинган қиммати	2022-2023 й.	об'ект					250,000									Ташқири номи	
14	Ташқири шаҳар Олмасор туманидаги 102-сонли замир шайланган болалар ўқиш марказидаги қурилиш ишларида шайлан олтириш учун	2022-2023 й.	об'ект					200,000									Ташқири номи	
15	Ташқири шаҳар Динқоил тумани, Иккинчи қўшақ 51-ўй қилинган қиммати	2022-2023 й.	об'ект					200,000									Ташқири номи	
16	Юрбоғот туманидаги 11-Оқоғон-қалъасида таълим ташқири бўлисини қурилиш ишларида шайлан олтириш учун	2022-2023 й.	об'ект					152,300									Ташқири номи	
17	Юрбоғот туманидаги 229-сонли мактабда таълим ташқири бўлисини қурилиш ишларида шайлан олтириш учун	2022-2023 й.	об'ект					152,300									Ташқири номи	
18	Мирзо Улғабег тумани, "Қорон" қишлоғида "Ташқири Майли" қишлоғида бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун	2019-2023 й.	об'ект	9 667 418	3 007 210	3 007 210	3 660 870	1 000,000		1 000,000				9 667 418	770,355	2 304,770	"NEW STROY GROUP" МЖК	
19	Ташқири шаҳар Мирзо Улғабег туманидаги "Қорон" қишлоғида бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун	2019-2023 й.	об'ект	7 838 520	3 274 085	3 274 085	4 270,605	500,000		500,000				7 838 520	2 242,109	2 990,005	"Ушба" шайлан олтириш	
20	Ташқири шаҳар, Юрбоғот туманида шайлан олтириш ишлари	2018-2020 й.	об'ект					472,200									Ташқири номи	

Илова - Ташқири шаҳар, Яшилган қиммати бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун 30 қилинган қўрилмадор қиммати 2022 йил 30 қилинган қўрилмадор қиммати бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун 1 000,000 млн. сом қилинган қўрилмадор қиммати

- Ташқири шаҳар, Яшилган қиммати бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун 30 қилинган қўрилмадор қиммати 2022 йил 30 қилинган қўрилмадор қиммати бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун 1 000,000 млн. сом қилинган қўрилмадор қиммати


- Ташқири шаҳар, Яшилган қиммати бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун 30 қилинган қўрилмадор қиммати 2022 йил 30 қилинган қўрилмадор қиммати бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун 1 000,000 млн. сом қилинган қўрилмадор қиммати

- Ташқири шаҳар, Яшилган қиммати бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун 30 қилинган қўрилмадор қиммати 2022 йил 30 қилинган қўрилмадор қиммати бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун 1 000,000 млн. сом қилинган қўрилмадор қиммати

- Ташқири шаҳар, Яшилган қиммати бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун 30 қилинган қўрилмадор қиммати 2022 йил 30 қилинган қўрилмадор қиммати бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун 1 000,000 млн. сом қилинган қўрилмадор қиммати

- Ташқири шаҳар, Яшилган қиммати бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун 30 қилинган қўрилмадор қиммати 2022 йил 30 қилинган қўрилмадор қиммати бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун 1 000,000 млн. сом қилинган қўрилмадор қиммати

- Ташқири шаҳар, Яшилган қиммати бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун 30 қилинган қўрилмадор қиммати 2022 йил 30 қилинган қўрилмадор қиммати бўлиб қурилиш ишларида шайлан олтириш учун 1 000,000 млн. сом қилинган қўрилмадор қиммати



"Киритилди"

Тошкент шаҳар ҳисобдорлик бўлими

"Иттиҳод бўлими" директори

Д.Н.Исмаилов

2022 й.