



4Р-136 “Кўтарма қ. -Қорасув -Хонобод автойўли -Тополина қ.” автомобиль йўлининг
18-22 км қисмини тўла таъмирлаш ишлари учун “Ж/Б ОПОРА СВ110, П10-4”
махсулотлари сотиб олиш учун
ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	4Р-136 “Кўтарма қ. -Қорасув -Хонобод автойўли -Тополина қ.” автомобиль йўлининг 18-22 км қисми
2	Буюртмачи	“Фарғона йўл қуриш-таъмирлаш” МЧЖ
3	Буюртма учун асос	4Р-136 “Кўтарма қ. -Қорасув -Хонобод автойўли -Тополина қ.” автомобиль йўлининг 18-22 км қисмини тўла таъмирлаш ишлари учун “Ж/Б ОПОРА СВ110, П10-4” махсулотлари сотиб олиш
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Андижон вилояти
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Сотиб олинадиган “Ж/Б ОПОРА СВ110, П10-4” махсулотларини ташиш учун маҳсус транспорт воситалари харажати бажарувчи томонидан қопланади. Бажарувчи Хонобод туманида оғир табиий шароитда (ёмғир, қор, туман, ва х.к) узлуксиз ишлашга таёру бўлиши керак. Буюртмачи ташиш учун маҳсус транспорт воситаси билан таъминлаш кафолатини олмайди. Бажарувчи буюртмага асосан ўз вактида ва сифатли хизмат кўрсатиш. Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик бўлмаслиги шарт.
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, Рахбар паспорт нусхаси
7	Бажарилган ишлар хисоб-китоби	Етказиб берилган махсулот миқдорига мос холда тўланади
8	Иш тури	Буюртма асосида корхона томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
9	Ишни бажариш муддати	2022 йил 30 августдан 2022 йил 31 декабргача.
10	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараённада техника хавфсизлик қоидаларига тула риоя килиши шарт.
11	Буюртма суммаси	30 166 848 сум
12	Молиялаштириш манбай	“Фарғона йўл қуриш-таъмирлаш” МЧЖ маблағлари