

КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШГА
ОИД ШАРТНОМА № 44534

Самарканд шаҳри

«21» сентябрь 2022 йил

«SPECSANTEXSTROY» МЧЖ кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритилади. Ўзининг Устави асосида иш юритувчи раҳбар: Ш.Саидов номидан, бир томондан ва Самарканд иқтисодиёт ва сервис институти, кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг Устави асосида иш юритувчи ректори М.Э.Пўлатов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича "Бажарувчи" " Буюртмачи "га Самарканд иқтисодиёт ва сервис институти Талабалр турар жойи биноси иситиш тизимини капитал таъмирлаш (кейинги ўринларда – "Ишлар" деб юритилади) ишларини бажариш, "Буюртмачи" ушбу "Ишлар"ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. "Ишлар"нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	Самарканд иқтисодиёт ва сервис институти Талабалр турар жойи биноси иситиш тизимини капитал таъмирлаш	1 475 064 372	1 390 719 155
	Жами (ҚҚС)	221 259 656	208 607 873
	Жами (ҚҚС билан)	1 696 324 028	1 599 327 028

1.3. Шартноманинг умумий суммаси 1 599 327 028 (Бир миллиард беш юз тўқсон тўққиз миллион уч юз йиғирма етти минг йиғирма саккиз) сўми ташкил этади ҚҚС билан

1.4. Ишни бошлаш ва топшириш муддати: Бошланиши: 2022 й. "21" 09. Тугаши: "11" 10. 2022 й.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. " Буюртмачи "нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. "Бажарувчи"дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. "Бажарувчи"дан "Ишлар" " Буюртмачи "нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. "Бажарувчи"дан мазкур шартномага мувофиқ бериладиган кўрсатилишини буюртманомга мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган "Ишлар" кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар " шунга ўхшаш "Ишлар " билан алмаштирилишини;

- "Ишлар "нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар "Буюртмачи" ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қоплашини "Бажарувчи"дан талаб қилиш.

2.2. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

2.2.1. Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган "Ишлар "ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган "Ишлар " учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомга мувофиқ кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилиш асосиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қоплашини "Буюртмачи"дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. "Буюртмачи"га "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи" томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртмасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.3. Агар "Ишлар"ни бажартиш жараёнида "Бажарувчи" шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, "Буюртмачи"нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 10кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

**III. ШАРТНОМАНИНГ
БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ**

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 1 599 327 028 (Бир миллиард беш юз тўқсон тўққиз миллион уч юз йиғирма етти минг йиғирма саккиз) сўми ташкил этади. Бажариладиган "Ишлар"нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

3.2. Кўрсатилган "Ишлар" учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.
3.3. Мазкур шартномани икки томонлама имзоланган кундан бошлаб 3 банк иш куни ичида қонунчиликка мувофиқ шартномани умумий суммасидан 15% миқдорида олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 85% ни бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 3 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.
4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.
4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади
4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.
4.5. Назарда тутилган миқдордан ортиқча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" миқдори, уларнинг сифати кўрсатилади.
4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомаси кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтари юритади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.
4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, миқдори "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.
5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.
5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдорида жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" кўрсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.
5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқбажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқбажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.
5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.
5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контракция шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контракция шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контракция шартномасининг "Буюртмачи" томонидан

бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан копланеди.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фукаролик конунчилиги нормаларига мувофик қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товармахсулотлар нархи юкори деб топилган тақдирда уртадаги фарк товар етказиб берувчи томонидан копланеди.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиккан тақдирда, томонлар, коидага кўра, мустикал равишда уларни судгача хал этиш чораларини кўрадилар.

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни хал этиш учун бевосита судга муурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

7.1. Мазкур шартнома 2022 йил «_» сентябрдан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлик тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

8.1. Шартномани тарафларнинг ўзаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фукаролик кодексига ҳамда амалдаги конун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тўлаган холда мулдатидан илгари бекор қилиш мумкин.

8.2. Шартнома тарафлар томонидан имзоланган кундан сўнг конуний кучга киради.

VIII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

8.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошка томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибиде бекор қилиниши мумкин.

8.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарти билан хақикий ҳисобланади.

8.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

8.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар қўшимчалар рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Ижрочи»

«SPECSANTEXSTROY» МЧЖ

Манзил: Самарканд шаҳар Янгикурғон мах.
Гумбаз куч. 139 уй
Банк номи: Самарканд шаҳар "ГАРАНТ БАНК"
Тел: 97 922 20 04
МФО: 00286
ИНН: 308 536 125
х/в. 2020 8000 2053 9599 7001
ОКОНХ:

«Буюртмачи»

Самарканд иқтисодиёт ва сервис институти

Манзил: Самарканд ш. А.Темур № 9 уй
Тел./факс 8 (366) 231-12-53
ИНН: 202009161
ш/х 400910860184017094100079008
Марказий банк ХККМ Тошкентш.Б.Б.
х/р. 23402000300100001010

МФО: 00014

ОКОНХ: 92110


ИНН: 201122919

Рахбар



Ш.Саидов

Ректор



(имзо)

М.Э.Пўлатов


М.Н



Ҳуқуқшунос
Лицензия берилган санаси:



Ҳуқуқшунос
Лицензия (диплом)



Самарқанд иқтисодий ва сервис институти билан «SPECSANTEXSTROY» МЧЖ ўртасида 2022 йил 21 сентябрда тузилган № 44534 сонли капитал таъмирлашга оид шартномага

№ 1 сон илова

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		
			на. ед. измерения	по проектным данным	по проектным данным
1	3	4	5	6	7
	ОТОПЛЕНИЕ				
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ	100М	0,32	8781653	2 810 129
2	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	5,6	9085116	50 876 647
3	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	4,4	7501774	33 007 804
4	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	3,88	6904824	26 790 717
5	РРУД ОТВОД 90 D-63	ШТ	180,0	68754	12 375 755
6	РРУД ОТВОД 90 D-50	ШТ	100,0	42562	4 256 212
7	РРУД ОТВОД 90 D-32	ШТ	200,0	13096	2 619 207
8	РРУД ОТВОД 90 D-25	ШТ	400,0	6548	2 619 207
9	РРУД ОТВОД 90 D-20	ШТ	800,0	4911	3 928 811
10	РРУД ПОЛУОТВОД 90 D-63	ШТ	55,0	90035	4 951 939
11	РРУД ПОЛУОТВОД 90 D-50	ШТ	25,0	47473	1 186 828
12	РРУД ПОЛУОТВОД 90 D-32	ШТ	70,0	11459	802 132
13	РРУД ПОЛУОТВОД 90 D-25	ШТ	20,0	11459	229 181
14	РРУД ПОЛУОТВОД 90 D-20	ШТ	500,0	6548	3 274 009
15	РРУМ МУФТА D-63	ШТ	80,0	54021	4 321 692
16	РРУМ МУФТА D-50	ШТ	50,0	22918	1 145 903
17	РРУМ МУФТА D-32	ШТ	145,0	8185	1 186 828
18	РРУМ МУФТА D-25	ШТ	100,0000	6548	654 802
19	РРУМ МУФТА D-20	ШТ	100,0000	4911	491 101
20	РРР ПЕРЕХОДНИК D-63X50 ММ	ШТ	20,0000	60569	1 211 383
21	РРР ПЕРЕХОДНИК D-50X32 ММ	ШТ	16,0000	18007	288 113
22	РРР ПЕРЕХОДНИК D-32X25 ММ	ШТ	60,0000	6548	392 881
23	РРР ПЕРЕХОДНИК D-32X20 ММ	ШТ	40,0000	6548	261 921
24	РРР ПЕРЕХОДНИК D-25X20 ММ	ШТ	100,0000	4093	409 251
25	РРУТ ТРОЙНИК D-63X50X63	ШТ	10,0000	90035	900 353
26	РРУТ ТРОЙНИК D-63X32X63	ШТ	32,0000	70391	2 252 518
27	РРУТ ТРОЙНИК D-63X20X63	ШТ	20,0000	70391	1 407 824

28	РРУТ ТРОЙНИК D-50X32X50	ШТ	32,0000	57295	1 833 445
29	РРУТ ТРОЙНИК D-32	ШТ	20,0000	14733	294 661
30	РРУТ ТРОЙНИК D-32X25X32	ШТ	80,0000	13915	1 113 163
31	РРУТ ТРОЙНИК D-32X20X32	ШТ	200,0000	13915	2 782 908
32	РРУТ ТРОЙНИК D-25	ШТ	60,0000	8185	491 101
33	РРУТ ТРОЙНИК D-25X20X25	ШТ	200,0000	9822	1 964 406
34	КРИСТОВИНА Д32	ШТ	30,0000	11459	343 771
35	ХОМУД СТАЛЬНОЙ Д75	ШТ	500,0000	21281	10 640 530
36	ХОМУД СТАЛЬНОЙ Д63	ШТ	400,0000	13915	5 565 816
37	ХОМУД СТАЛЬНОЙ Д50	ШТ	300,0000	12278	3 683 260
38	КЛИПС КЛИПСЫ Д-32	ШТ	1000,0000	4911	4 911 014
39	КЛИПС КЛИПСЫ Д-25	ШТ	900,0000	3274	2 946 608
40	КЛИПС КЛИПСЫ Д-20	ШТ	800,0000	2947	2 357 287
41	МОСТИК Д32	ШТ	40,0000	22918	916 723
42	МОСТИК Д25	ШТ	60,0000	18007	1 080 423
43	МОСТИК Д20	ШТ	60,0000	13915	834 872
44	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫЕ	100КВТ	3,3250	92831635	308 665 185
45	АДАПТОР С НАР.РЕЗЬБ. D- 20X1/2"	ШТ	404,0000	52384	21 163 195
46	УГЛОВОЙ КЛАПАН D-1/2 (ПОДАЧА)	ШТ	202,0000	98220	19 840 496
47	УГЛОВОЙ КЛАПАН D-1/2 (ОБРАТКА)	ШТ	202,0000	98220	19 840 496
48	КРАНШТЕЙН ДЛЯ РАДИАТОР НАСТЕННЫЙ	ШТ	700,0000	16370	11 459 032
49	НИПЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ РАДИАТРА М-1	ШТ	160,0000	9822	1 571 524
50	ПРОКЛАДКА ДЛЯ РАДИАТОРА 1" - 42 X 32 X 1	ШТ	400,0000	4911	1 964 406
51	ДУБИЛ ПЛАСМАССА 8X6	ШТ	3000,0000	1146	3 437 710
52	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	КМ	1,0000	48304264	48 304 264
53	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ	100ШТ.	0,6000	4654446	2 792 668
54	АЛМАЗНЫЙ БУР	ШТ	120,0000	139517	16 742 093
55	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	3,0000	23181984	69 545 951
	ПРОЧНЕ РАБОТЫ				
56	УСТАНОВКА НАСОСА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО	НАСОС	1,0000	442629	442 629
57	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ UPS32-100	ШТ	1,0000	9720000	9 720 000
58	ФИЛЬТР КОСОЙ D-1 (ПЕСКООТБОЙНИК)	ШТ	1,0000	217275	217 275
59	ШАРОВОЙ КРАН С БАРАШКОЙ D-1	ШТ	3,0000	212811	638 432
60	НИПЕЛЬ D-1	ШТ	3,0000	38693	116 079
61	AFRISO ВОЗДУХОСБРОСНИК 12 БАР 9572250	ШТ	6,0000	237366	1 424 194
62	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,5600	9085116	5 087 665

63	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,2400	7501774	1 800 426
64	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,1200	6904825	828 579
65	РРУД ОТВОД 90 D-32	ШТ	30,0000	13096	392 881
66	РРУД ОТВОД 90 D-25	ШТ	16,0000	6548	104 768
67	РРУД ОТВОД 90 D-20	ШТ	10,0000	4911	49 110
68	РРУД ПОЛУОТВОД 90 D-32	ШТ	8,0000	11459	91 672
69	РРУД ПОЛУОТВОД 90 D-25	ШТ	6,0000	11459	68 754
70	РРУД ПОЛУОТВОД 90 D-20	ШТ	6,0000	6548	39 288
71	РРУМ МУФТА D-32	ШТ	12,0000	8185	98 220
72	РРУМ МУФТА D-25	ШТ	5,0000	6548	32 740
73	РРУМ МУФТА D-20	ШТ	3,0000	4911	14 733
74	PPR ПЕРЕХОДНИК D-32X25 ММ	ШТ	4,0000	6548	26 192
75	PPR ПЕРЕХОДНИК D-32X20 ММ	ШТ	2,0000	6548	13 096
76	PPR ПЕРЕХОДНИК D-25X20 ММ	ШТ	4,0000	4093	16 370
77	РРУТ ТРОЙНИК D-63X32X63	ШТ	2,0000	70391	140 782
78	РРУТ ТРОЙНИК D-32	ШТ	2,0000	14733	29 466
79	РРУТ ТРОЙНИК D-32X25X32	ШТ	2,0000	13915	27 829
80	РРУТ ТРОЙНИК D-32X20X32	ШТ	2,0000	13915	27 829
81	РРУТ ТРОЙНИК D-25	ШТ	2,0000	8185	16 370
82	РРУТ ТРОЙНИК D-25X20X25	ШТ	2,0000	9822	19 644
83	ХОМУД СТАЛЬНОЙ Д32	ШТ	12,0000	12278	147 330
84	KLIPS КЛИПСЫ Д-25	ШТ	16,0000	3274	52 384
85	KLIPS КЛИПСЫ Д-20	ШТ	12,0000	2947	35 359
86	МОСТИК Д25	ШТ	2,0000	18007	36 014
87	МОСТИК Д20	ШТ	2,0000	13915	27 829
88	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫЕ	100КВТ	0,0513	92831686	4 762 265
89	РАКОР МЕТАЛ. С НАР.РЕЗЬБ. D-32X1"	ШТ	1,0000	215787	215 787
90	АДАПТОР С НАР.РЕЗЬБ. D- 32X1"	ШТ	1,0000	126496	126 496
91	АДАПТОР С НАР.РЕЗЬБ. D- 20X1/2"	ШТ	4,0000	52384	209 537
92	АДАПТОР С ВНУТ.РЕЗЬБ. D- 20X1/2"	ШТ	2,0000	52384	104 768
93	УГЛОВОЙ КЛАПАН D-1/2 (ПОДАЧА)	ШТ	2,0000	98220	196 441
94	УГЛОВОЙ КЛАПАН D-1/2 (ОБРАТКА)	ШТ	2,0000	98220	196 441
95	КРАНШТЕЙН ДЛЯ РАДИАТОР НАСТЕННЫЙ	ШТ	8,0000	16370	130 960
96	НИПЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ РАДИАТРА М-1	ШТ	4,0000	9822	39 288
97	ПРОКЛАДКА ДЛЯ РАДИАТОРА 1" - 42 X 32 X 1	ШТ	12,0000	4911	58 932
98	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	КМ	0,0760	57296922	4 354 566
99	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,1850	8582888	1 587 834

100	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,1450	3896312	564 965
101	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕН Д-100	ШТ	3,0000	31252	93 756
102	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕН Д-50	ШТ	4,0000	9673	38 693
103	ПОЛУОТВОД Д-100	ШТ	4,0000	31252	125 008
104	ПОЛУОТВОД Д-50	ШТ	16,0000	10417	166 677
105	ТРОЙНИК КАСОЙ Д-100	ШТ	1,0000	52087	52 087
106	ТРОЙНИК КАСОЙ Д-50	ШТ	10,0000	26787	267 873
107	ТРОЙНИК Д-100X50X100	ШТ	4,0000	37205	148 819
108	ЗАГЛУШКА Д-100	ШТ	1,0000	22323	22 323
109	ПЕРЕХОДНИК 100X50	ШТ	2,0000	23811	47 622
110	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ.	0,2000	1053499	210 700
111	ПЕРЕХОДНИК 50X25 РЕЗИННИВЫЙ	ШТ	10,0000	6697	66 968
112	КЛИПЦЫ Д-50	ШТ	8,0000	6697	53 575
113	ХАМУД СТАЛЬНОЙ Д-50	ШТ	14,0000	18602	260 433
114	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	7,8000	2409273	18 792 327
115	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ. 7ММ	100М2	-7,8000	1412423	-11 016 898
116	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	7,8000	1030625	8 038 878
117	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,1008	3517514	354 565
118	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	100ШТ	2,4000	757690	1 818 457
119	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100М2	0,0600	875575	52 534
120	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА	100М2	0,0600	1831215	109 873
121	РАЗБОРКА ОБШИВКИ: ОШТУКАТУРЕННОЙ	100М2	0,0200	1285081	25 702
122	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА	100М2	0,2000	2176571	435 314
	КОТЕЛЬНАЯ				0
1	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМПЛ.	0,8000	2036856	1 629 485
2	:VISSMANN VITODENS 100-W WB1B 32 KW 7499421 НАСТЕННЫЙ ОДНОКОНТ. КОТЕЛ (ЗАКР.КАМ) 594 ПАС.	ШТ	8,0000	28682400	229 459 200
3	VISSMANN VITODENS 100 КОЛЕНА ДЛЯ КОНД КОТЛА 32 КВТ 7373226	ШТ	8,0000	1159545	9 276 359
4	VISSMANN VITODENS 100 ТРУБА 32 KW ОПВС 60/100 7373232	ШТ	8,0000	2216777	17 734 217
5	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 М3	БАК	2,0000	104304	208 607
6	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК NG 80 L (КРАСНЫЙ)	ШТ	2,0000	5962913	11 925 827
7	УСТАНОВКА НАСОСА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО	НАСОС	4,0000	442629	1 770 515
8	GRUNDFOS UPS 50-180 F 1X230-240V PN6/10 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС	ШТ	4,0000	26527415	106 109 662

9	ДРОССЕЛЬНЫЙ КРАН 2 (DN50)	ШТ	12,0000	1983256	23 799 071
10	ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ 2 1/2" (DN 65)	ШТ	4,0000	2455507	9 822 028
11	УСТАНОВКА НАСОСА ПОВЫСИТЕЛЬНОГО	НАСОС	1,0000	442629	442 629
12	НАСОС ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	1,0000	8880732	8 880 732
13	БОЛТ ГАЙКА ШАЙБА М-14 L-10	КГ	10,0000	57295	572 952
14	РАКОР МЕТАЛ.С ВНУТ. РЕЗЬБ. D-63X2"	ШТ	10,0000	843057	8 430 574
15	VISSMANN ВОЗДУХОСБРОСНИК 12 БАР 9572250	ШТ	6,0000	237366	1 424 194
16	ГИДРОСТРЕЛКА Д159	ШТ	1,0000	10420278	10 420 278
17	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159 ММ	ГРЕБЕНКА	1,0000	182494	182 494
18	ГРЕБЕНКА Д159 Т1,Т2	ШТ	1,0000	15552536	15 552 536
19	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ	0,8000	240067	192 054
20	ФИЛЬТР КОСОЙ D-1 1/4 (ПЕСКООТБОЙНИК)	ШТ	8,0000	139145	1 113 163
21	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д20	ШТ	1,0000	163700	163 700
22	ШАРОВОЙ КРАН С БАРАШКОЙ D-1	ШТ	1,0000	229181	229 181
23	ШАРОВОЙ КРАН С БАРАШКОЙ D 3/4	ШТ	20,0000	147330	2 946 608
24	ШАРОВОЙ КРАН С БАРАШКОЙ D-1/2	ШТ	8,0000	106405	851 242
25	ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ D-32 PPR	ШТ	4,0000	212811	851 242
26	ФИЛЬТЕР D-32 PPR	ШТ	1,0000	139145	139 145
27	ФЛАНЦЫ D-50	ШТ	16,0000	90035	1 440 564
28	НИПЕЛЬ D-3/4	ШТ	30,0000	24555	736 652
29	WT РАКОР МЕТАЛ. С НАР.РЕЗЬБ. D-32X1"	ШТ	2,0000	245551	491 101
30	WT РАКОР МЕТАЛ. С ВН.РЕЗЬБ. D-32X1"	ШТ	3,0000	204626	613 877
31	WT РАКОР МЕТАЛ. С НАР.РЕЗЬБ. D-25X3/4"	ШТ	18,0000	157152	2 828 744
32	WT РАКОР МЕТАЛ. С ВН.РЕЗЬБ. D-25X3/4"	ШТ	16,0000	157152	2 514 439
33	WT РАКОР МЕТАЛ. С НАР.РЕЗЬБ. D-20X1/2"	ШТ	1,0000	130960	130 960
34	WT АДАПТОР С НАР.РЕЗЬБ. D- 25X3/4"	ШТ	18,0000	65480	1 178 643
35	WT АДАПТОР С НАР.РЕЗЬБ. D- 20X1/2"	ШТ	8,0000	52384	419 073
36	TDS 622 УДЛИНИТЕЛЬ 2 СМ	ШТ	5,0000	37205	186 023
37	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д76X3	100М	0,2000	10067607	2 013 521
38	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д20X2,5	100М	0,0300	7655547	229 666
39	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д76	ШТ	9,0000	81850	736 652
40	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д20	ШТ	20,0000	13394	267 873
41	РЕЗБА Д50	ШТ	10,0000	40181	401 810
42	РЕЗБА Д25	ШТ	2,0000	13096	26 192
43	РЕЗБА Д20	ШТ	18,0000	8929	160 724
44	РЕЗБА Д15	ШТ	4,0000	7441	29 764
45	ЗАГЛУШКА ЛЮТОННЫЙ D-20 ВН РЕЗБА	ШТ	20,0000	35716	714 329
46	ПОСТАВКА ДЛЯ СТАБИЛИЗАТОРА	КОМП	1,0000	114590	114 590
47	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	1,8400	23181986	42 654 854
48	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	2,2000	12943389	28 475 455

	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				0
49	СТАБИЛИЗАТОР 10000 ВТ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ	КОМП	1,0000	6932940	6 932 940
50	ЛИМИТЕР	КОМП	1,0000	679381	679 381
51	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ	ШТ	2,0000	64723	129 446
52	ЩИТ СТАЛЬНОЙ 50X34X15	ШТ	1,0000	2689536	2 689 536
53	ЩИТ НАРУЖНЫЙ 36	ШТ	1,0000	424973	424 973
54	АВТОМАТ 63А ТРЕХПОЛЕСНЫЙ	ШТ	1,0000	310692	310 692
55	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 25А	ШТ	1,0000	875160	875 160
56	АВТОМАТ 32А	ШТ	2,0000	6038	12 077
57	АВТОМАТ 10А	ШТ	5,0000	6038	30 192
58	АВТОМАТ 6А ДВУХПОЛОСНЫЙ	ШТ	8,0000	83477	667 814
59	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,3200	926710	1 223 257
60	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X2,5 ММ2	1000М	0,0160	11773924	188 383
61	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X1,5 ММ2	1000М	0,1200	7392403	887 088
62	КОРОБ 4X2,5	ШТ	10,0000	31103	311 031
63	КОРОБ 0,5X0,5	ШТ	4,0000	14733	58 932
64	ГОФРА Д-16	М	20,0000	1637	32 740
	ГАЗПРОВОД КОТЕЛЬНОЙ				0
65	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,0500	13697101	684 855
66	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	100М	0,8000	10610269	8 488 215
67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,1200	7381311	885 757
68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,0500	3061222	153 061
69	АРМАТУРА Д14	М	10,0000	18007	180 071
70	АМАТУРА Д10	М	20,0000	14733	294 661
71	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д100	ШТ	2,0000	140782	281 565
72	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д76	ШТ	20,0000	81850	1 637 005
73	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д50	ШТ	7,0000	49110	343 771
74	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д20	ШТ	14,0000	13394	187 511
75	РЕЗБА Д50	ШТ	6,0000	40181	241 086
76	РЕЗБА Д20	ШТ	10,0000	8929	89 291
77	РЕЗБА Д15	ШТ	2,0000	7441	14 882
78	РЕДУКТОР ДЛЯ ГАЗА D-1 1/2 PN 2 BAR	ШТ	1,0000	4080816	4 080 816
79	ФИЛЬТР КОСОЙ D-2" (ПЕСКОУДЪЙНИК)	ШТ	1,0000	581137	581 137


80	ФИЛЬТР ДЛЯ ГАЗА R D-1 1/2	ШТ	1,0000	908538	908 538
81	:GEVA GAS PMAH 6 BAR ГАЗОВ.ФИЛЬТР D-3/4"	ШТ	8,0000	204326	1 634 611
82	FL- 243 ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ГАЗА 3/4-3/4 60 CM МАМА-МАМА	ШТ	8,0000	188256	1 506 044
83	ШАРОВОЙ КРАН ДЛЯ ГАЗА D-2"	ШТ	2,0000	802132	1 604 265
84	ШАРОВОЙ КРАН ДЛЯ ГАЗА D 1 1/2	ШТ	3,0000	572952	1 718 855
85	ШАРОВОЙ КРАН ДЛЯ ГАЗА D 3/4	ШТ	8,0000	139145	1 113 163
86	ШАРОВОЙ КРАН ДЛЯ ГАЗА D 1/2	ШТ	2,0000	106405	212 811
87	МАНОМЕТР ГАЗА С ПЕРЕХОДНИКОМ	ШТ	1,0000	933093	933 093
88	РАКОР СТАЛЬНОЙ Д-40	ШТ	6,0000	491101	2 946 608
89	КРОНШТЕЙН СТАЛЬНОЙ	ШТ	350,0000	22323	7 812 977
	ИТОГО:				1 390 719 155
	НДС-15%				208 607 873
	ИТОГО С НДС :				1 599 327 028

Шартноманинг умумий 1 599 327 028 (Бир миллиард беш юз тўксон тўққиз миллион уч юз йигирма етти минг йигирма саккиз) сўми ташкел этади.

«Ижрочи»
«SPECSANTEXSTROY» МЧЖ

«Буюртмачи»
Самарканд иқтисодийот ва сервис институти

Рахбар  Ш.Саидов
(имзо)

Ректор  М.Э.Пўлатов
(имзо)





“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Самарқанд иқтисодиёт ва
сервис институти ректори
Пўлатов М.Э.

21 сентябрь 2022 йил

Институт учун хом ашё, материаллар, буюмлар, асбоб-ускуналар, мебель, оргтехника воситалари, озиқ-овқат, дори-дармон ва бошқа жиҳозларни ҳамда курилиш ишларини харид қилиш бўйича доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссия йиғилиши

БАЁНИ № 10

2022 йил «21» сентябрь

Самарқанд шаҳри

Раислик қилувчи

Ишлар бошқармаси бошлиғи

Н.Э.Ибадуллаев

Иштирок этдилар

Х.Шакаров

Б.А.Сулайманов

А.Ходжаев

И.Неъматов

Б.Бойманов

КУН ТАРТИБИ:

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти Талабалар турар жойи биносининг иситиш тизимини капитал таъмирлаш бўйича 2022 йил 10 сентябрда etender.uzex.uz сайтининг электрон савдо порталига жойлаштирилган № 22110012148441 Эълон бўйича «SPECSANTEXSTROY» МЧЖ, «BUNYODKOR KOMPLEKS-BETON» МЧЖлар томонидан танлов (тендер)га қатнашиш учун etender.uzex.uz платформасига ўз таклифларини жойлаштирган.

Комиссия томонидан электрон тартибда имзоланган баённомага асосан «SPECSANTEXSTROY» МЧЖ ғолиб деб топилган.

Баённома натижалари бўйича комиссияга 2 кун мобайнида қатнашувчилар ва бошқа кузатувчилар томонидан ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганини маълум қиламиз. Шу муносабат билан танловда ғолиб топилган «SPECSANTEXSTROY» МЧЖ корхонаси билан шартнома имзоланишига ҳеч қандай эътирозлар йўқ.

Комиссия раиси

Н.Э.Ибадуллаев

Аъзолари

Х.Шакаров

Б.А.Сулайманов

А.Х.Ходжаев

И.Неъматов

Б.Бойманов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 148441 на приобретение Самарканд иқтисодиёт ва сервис институти Талабалар турар жойи биносининг иситиш тизимини капитал таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 16.09.2022

Время рассмотрения 16.09.2022 11:37

Закупочная комиссия Самаркандский институт экономики и сервиса, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	IBADULLAYEV NURALI ESHNIYAZOVICH	Ишлар бошқармаси бошлиғи	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Секретарь комиссии	SULAYMANOV BAXROM ABDURASHIDOVICH	Бош ҳисобчи	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Член комиссии	XODJAYEV AVAZXON XXX	Режа-молия бўлими бошлиғи	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Член комиссии	SHAKAROV XUSNIDDIN SAYDULLAYEVICH	Институт коррупцияга қарши курашиш "Коплеанс-назорат" тизимини бошқариш бўлими бошлиғи	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Член комиссии	BAYMANOV BAXTIYOR XXX	Бош муҳандис	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Член комиссии	NE'MATOV ISMATULLA ISLAMOVICH	Институт касаба уюшмаси раиси	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.09.2022 года № лота 148441.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по капитальному ремонту отопления
Подробное описание	Работы по капитальному ремонту отопления
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1696 324 028.00
Стартовая сумма	1696 324 028.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов савдо иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот (Устав ва Гувоҳномадан, Таъсисчи ва раҳбарнинг Паспорт нусхалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SPECSANTEXSTROY	20	Корхона малумотлари	20	Экспертная		
BUNYODKOR KOMPLEKS-BETON MCHJ	20	Устав	20	Экспертная		

Критерий №2 Кафолот хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши бўйича расмий кафолот хати (муддат аниқ кўрсатилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SPECSANTEXSTROY	20	Кафолот	20	Экспертная		
BUNYODKOR KOMPLEKS-BETON MCHJ	20	Хат	15	Экспертная		

Критерий №3 Банк маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона ҳисоб рақамида шартнома суммасининг 30% миқдорида маблағ мавжуд бўлиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SPECSANTEXSTROY	20	Банкдаги маблағлар	20	Экспертная		
BUNYODKOR KOMPLEKS-BETON MCHJ	20	Малумотнома	20	Экспертная		

Критерий №4 Техникалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланиладиган асбоб ускуналар ва механизмлар рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SPECSANTEXSTROY	20	Мавжуд техникалар	20	Экспертная		
BUNYODKOR KOMPLEKS-BETON MCHJ	20	Асосий воситалар	15	Экспертная		

Критерий №5 Ходимлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ишчиларнинг буйруқ асосида ишга олинганлиги тўғрисида маълумот ва буйруқ нухаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SPECSANTEXSTROY	20	Ходимларимиз хақида	20	Экспертная		
BUNYODKOR KOMPLEKS-BETON MCHJ	20	Ишчилар	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SPECSANTEXSTROY	1 696 324 028.00	1 599 327 028.00 UZS	1 599 327 028.00	00.00	1 599 327 028.00	13.09.2022 17:06:29	20
BUNYODKOR KOMPLEKS-BETON MCHJ	1 696 324 028.00	1 651 324 000.00 UZS	1 651 324 000.00	00.00	1 651 324 000.00	13.09.2022 17:41:21	19.37024

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SPECSANTEXSTROY	80	20	100
BUNYODKOR KOMPLEKS-BETON MCHJ	72	19.37024	91.37024

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 148441 от 16.09.2022 года на приобретение Самарканд иктисодиёт ва сервис институти Талабалар турар жойи биносининг иситиш тизимини капитал таъмирлаш определила победителем:

ООО SPECSANTEXSTROY
308536125

и резервный исполнитель: BUNYODKOR KOMPLEKS-BETON MCHJ (307436124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	IBADULLAYEV NURALI ESHNIYAZOVICH	Согласен	
Член комиссии	XODJAYEV AVAZXON XXX	Согласен	
Член комиссии	SHAKAROV XUSNIDDIN SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BAYMANOV BAXTIYOR XXX	Согласен	
Член комиссии	NE'MATOV ISMATULLA ISLAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Наименование товара (работ, услуг)	Работы по капитальному ремонту
Подраздел изделия	Работы по капитальному ремонту
Количество товара	1 шт.
Единица измерения	
Цена товара (услуг) за единицу	1096 324 023 00
Сторговая сумма	1096 324 023 00
Валюта	UZS