



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 19.09.2022 г. № 15

между Каракалпак махсус Курьлыс и Тахياتош тумани Ободонлаштириш бошкармаси (Фонд) на общую сумму 65000000,00

Глава 110  
Казначейский лицевой счёт 301821860352287065200110001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4322900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	65 000 000,00			65 000 000,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>65 000 000,00</b>			<b>65 000 000,00</b>

Всего 65000000,00 сум

Шестьдесят пять миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 19500000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Матмуратов Азат Джолдасович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Аметова Зулфия Яхияевна

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» *[Handwritten date]* 20\_\_ г.

## ДОГОВОР №15

2022 й. «20» 9

251-13-215-ОВ/2022-сон

Тахияташ ш.

Тахияташ р/н.

«19» Сентябрь 2022 года

Управление Благоустройства Тахияташского районе в лице А.Матмуратов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «Каракалпак Махсускурилиш» Тахияташ филиал в лице директора **Ж.Кеуилбаев** действующий на основании устава именуемый в дальнейшем подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: **Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту : Устройства уличного освещения на ССГ Кенегес ул.»Уйсин ауыл» (L-0.876) Тахияташского района.**

### І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### ІІ. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет с НДС **65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов)** сум. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

### ІІІ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе ІІ настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

#### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим

договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы,

вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то

он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных

расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

#### V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «    » сентябрь 2022 г. окончание «31» октябрь 2022 г. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

#### VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

#### VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор

за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

### **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

### **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и

прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

### **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

## **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

## **XII. ГАРАНТИИ**

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

## **XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

## **XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

## **XV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ**

Стороны обязуются не совершать коррупционных действий, связанных с договором, в течение срока действия договора и по истечении этого срока.

Стороны признают антикоррупционные меры, указанные в дополнительных антикоррупционных условиях договора, и обеспечивают взаимодействие по их соблюдению.

В момент заключения договора каждая сторона прямо подтверждает, что ее исполнительными органами, должностными лицами и работниками, имеющими отношение к договору, неправомерно не передавались никакие деньги или материальные ценности, а также что им не предлагалось или не предлагалось получить неофициально деньги или иные материальные ценности в обмен на заключение договора, гарантии того, что он не был обещан, а также что он не получил материальных или каких-либо выгод (о возможности таких действий в будущем). Стороны принимают разумные меры к тому, чтобы привлеченные ими в рамках договора лица (субподрядные организации, агенты и иные лица, находящиеся под контролем сторон) не совершали вышеуказанных действий.

Стороны не допускают совершения государственными службами, политическими партиями, а также их исполнительными органами, должностными лицами и работниками в любое время и в любой форме следующих действий, прямо или косвенно (в том числе через третьих лиц): а) получение лицензий и разрешений от надзорных органов, предлагающие или обещающие материальные или нематериальные выгоды в пользу указанных лиц или ими в целях незаконного получения или сохранения коммерческих или иных преимуществ в сфере налогообложения, таможенного оформления, судебного разбирательства, законотворческого процесса и других сферах, подлежащих предоставлению; б) легализации доходов, полученных незаконным путем, а равно, если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, его возникновению придается правовой оттенок путем его передачи, обращения в собственность или обмена, и первоначального происхождения денег или иного имущества для сокрытия характера, источника, места распоряжения, способа передачи, реальных прав собственности на деньги или иное имущество или кому оно принадлежит; г) подстрекательство, подстрекательство, давление или угроза совершения преступления, связанного с коррупцией. В этом случае одна сторона должна немедленно уведомить об этом другую сторону и компетентные государственные органы.

Стороны, находящиеся под контролем сторон и действующие от их имени (в том числе субподрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьюторы, юристы, бухгалтеры, другие представители, действующие от их имени), должны совершить следующие действия; - недопустимость коррупционных действий и неиспользование в качестве посредника для осуществления коррупционных действий; привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в ходе обычной повседневной деятельности сторон; - не производить необоснованных переплат им за оказанные услуги в рамках законодательства.

Стороны гарантируют, что не будут подвергаться давлению за сообщение о случаях нарушения обязательств, предусмотренных дополнительными условиями противодействия коррупции, лицами, находящимися под их контролем и действующими от их имени.

Если одной стороне станет известно, что другая сторона нарушила обязательства, указанные в пунктах 5.4 и 5.5 Антикоррупционных условий, она обязана незамедлительно сообщить об этом другой стороне и потребовать от этой стороны принятия соответствующих мер в разумный срок время и информировать его о предпринятых действиях. По требованию стороны, если другая сторона не примет надлежащих мер по устранению нарушений в разумный срок или не сообщит о результатах рассмотрения, эта сторона вправе потребовать полного возмещения ущерба

## XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какаой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору. Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до «31» декабрь 2022г.

## XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

### ЗАКАЗЧИК:

«Управление Благоустройство  
Тахиаташского района»  
Тахиаташский район ул.Кобланов б/н.  
тел: 572-28-65, 572-24-15  
ИНН; 207261117  
л/с:301821860352287065200110001

Казначейства РУз  
р/с: 23402000300100001010  
Центр банк г.Ташкент  
ИНН:201122919 МФО:00014

### ПОДРЯДЧИК:

ООО «Каракалпак Махсусқурилиш»  
Адрес р/н Тахиаташ А.Палванов 41

р/с 20208000900225339001

АКБ Халк банк р/н .Хожели  
МФО: 00839 ИНН: 302617503  
Тел: +998 90 714 1747

и.о.Руководитель  
М.Алламбергенов

М. П.



Руководитель Ж.Кеуилбаев

М. П.



## YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍN NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGÍ HAQQINDA HUQÍQÍY JUWMAQ

1. Joybardín túri: “Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnaması”

2. Joybardín atı:

Taqiyatas rayonlıq Abadanlastırıw basqarması menen OOO “QARAQALPAK MAXSUS QURILISH” ortasında tańlap alıw nátiyjesine muwapıq Taqiyatas rayoni SSG Keneges kóshesi Uysin awılında (L-0.876) ońlaw jumısların alıp barıw ushin 65 000 000 (alpıs bes million) swm muǵdarında haqı esesine xızmet kórsetiw shártnamasın dúziw haqqında.

3. Joybar islep shıǵıwshısı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat:

Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnaması joybarı Taqiyatas rayonlıq Abadanlastırıw basqarması bólimi tárepinen islep shıǵılǵan hám Taqiyatas rayoni yuridikalıq xızmet kórsetiw oraynan huqıqıy juwmaq alıw ushin 19.09.2022-jıl kúni “E-huquqshunos” sistemasına kirgizilgen.

### HUQÍQÍY JUWMAQ

Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnama joybarı Ózbekstan Respublikası “Xojalıq júritiwshi subyektlar iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında”ǵı 29.08.1998-jılǵı 670-I-sanlı Nızamınıń 12-statyası, Ózbekistan Respublikasınıń 03.01.2017-jılǵı “Korrupciyaǵa qarsı gúresiw haqqında”ǵı ÓRQ-419-sanlı Nızamı hámde Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 364,703,704,705-statyalarına tiykarlanıp islep shıǵılǵan hám eki tárepleme shártnama dúzilgenligi maqsetke muwapıq.

Oray bas yuriskonsulti



R.Kurbanov

20.09.2022-jil



Такытгас району Абаданластырыу баскармасы Товар-материаллык запастар хам ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша ен жаксы  
уынысларды тандап алыу бойынша откериленген тандау комиссиясынын 8-санлы мажлис баяннамасы  
2022-жыл "19" сентябрь



«ТАСТЫЙЫКЛАЙМАН»  
Такытгас Район Абаданластырыу баскармасы баслыгы  
А.Матмуратов  
"19" Сеекебаев 2022 жыл

Катнасыушылар (Ф.И.Ш)

(Лауазымы)

Такытгас району

Комиссия баслыгы М.Алпамбергенов

Абаданластырыу баскармасы бас  
инжинери

Комиссия хаткери Г.Мадиярова

Абаданластырыу баскармасы экономисти

Комиссия агазлары Ш.Бердибаев

Абаданластырыу баскармасы технадзоры

Х.Кадиоров

Абаданластырыу баскармасы электриги

Ш.Нурмедов

Абаданластырыу баскармасы  
инфраструктура болим баслыгы

Т.Сабиоров

Абаданластырыу баскармасы болим  
баслыгы

**КУН ТЭРТИБИ:**

Такытгас району Абаданластырыу баскармасы - Тандап алыу комиссиясы баслыгы М.Алпамбергенов мажлисте тандау комиссиясынын 5 агазынан 5 адам  
катнасып атырандынын айтып отип, тандау комиссиясы мажлисинин ашык деп жариялады.  
Тандау комиссиясы хаткери тандау комиссиясына төмендеги маатлыуматларды усынды:  
Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдын 22-апрелдеги 684-санлы "Мамлекет сатып алыулар хаккындагы Нызамынын (тексте кейинги орындарда- Нызам)

58-статьясына мууапык ен жаксы усынысларды тандап алыу откерилиги хаккында арнаулы инфоформацион порталында (хатид.uzex.uz) датаза тандау  
катнасыушылардын кабыл етиу мудиети тамалганыуынан 5 (бес) жумыс кун алдын мамлекетлик буйыртпашы төрепинен жеке кабинетти аркалы жайластырылган  
2022 жыл 14-сентябрь кунни 146098 (22110012146098)-санлы лот бойынша 2022-жыл 19-сентябрь кунни 8-санлы баяннамасы бойынша хеш калдай шатым  
келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы "Мәмлекетлик сатып алыулар хақында"ғы Нызамы талапларына хэмде жокарыда көрестилген маңлы мағларды есапка алып Танлау комиссиясы

**Қ А Р А Р Е Т Е Д И :**






1. Тақыятас районы Кенетес СОГ Уйсин кошеси (L-0,876 км) коше жарыткыш жұмыслары үшін еткерилген танлап алыуда танлау хужжетлеринде хэм танлау шертлери бойынша ең жақсы шертлерди усынган хэм танлап алыу женимпазы деп табылган **ЖШЖ "Каракалпак махус курылыс"** мекемеси менен **65 000 000** сумга шартнама дузилсин.

2. Женимпаз мекеме танлап алыу шертлери тийкарында шертнама дузиден бас тарткан жагдайда шартнама дузиу хукукы кейинги катнасыушы (резерв) этип, **ООО НУР-СТРОЙ ХОЖЛИ** белгиленсин. Бунда женимпаз катнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаган муғдарда шартнама дузиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапык танлау катнасыушыларынын усынысларын көрип шыгыу хэм бахалау мүддети усыныслар берюу тамам болууынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги маңлыу мағ ушын кабыл этилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – З.Аметова танлау алыу жууматы бойынша женимпазы менен дузилген шартнаманы 2 (еки) жумыс күни ишинде арнаудлы информацион порталына ([www.xatid.uz](http://www.xatid.uz)) жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери Т.Мадиярова шартнаманы Адлиядан тастыйыктагып усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте таярлап бас есапшыга тапсырысын.

Катнасыушылар Комиссия баслыгы	Имзасы	(Ф.И.Ш)	(Лауазымы)
Комиссия ағзалары		М.Адламберенов	Абаданластырыу баскармасы бас инжинери
		Ш.Бердибаев	Абаданластырыу баскармасы технадзоры
		Х.Кадиров	Абаданластырыу баскармасы электриги
		Ш.Нурмедов	Абаданластырыу баскармасы инфраструктура болгим баслыгы
		Т.Сабиоров	Абаданластырыу баскармасы болгим баслыгы