



21«9»2022 yil.

646-1-22-OB/2022-son

PUDRAT SHARTNOMASI

(лот 22110012145042)

Буюртмачи тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Б.Рахмонов кейинги ўринларда «Буюртмачи» - деб юритилувчи, бир томондан, Yagona Davr Qurilish МЧЖ номидан корхона Низоми асосида директор Мулахунов Нозимжон иккинчи томондан кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилувчи, куйидаги шартномани тузишлар.

I. Шартнома мазмуни

- 1.1. Буюртмачининг буюртмасига асосан Бажарувчи куйидаги бино ва иншоотларни қурилиш ишларига ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажараси.

Объект номи : Избоскан туман Дарёбуён МФЙ Дарябуён кабристонини лойиҳа
ҳужжатларини таёрлаш. СМ

Буюртмачи Бажарувчи томонидан бажарилган ишларни қабул қилиб олиб, тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартноманинг баҳоси

- 2.1. Шартноманинг умумий баҳоси 5300000 (Беш миллион уч юз минг) сўмини ташкил этади.
2.2. Қушимча ишлар пайдо бўлганда Буюртмачи билан Бажарувчи ўрғасида қушимча келишув тузилади.

III. Тўлов шартлари.

- 3.1. Буюртмачи Бажарувчига бажарилган ишларни қабул қилиш учун шартнома умумий қийматининг олдиндан 30 фоизи миқдоридан 1590000 (Бир миллион беш юз тўқсон минг) сўм аванс туловини амалга оширади. Қолган 70% 3710000 (Уч миллион етти юз ун минг) сўмини бажарилган ишлар Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинганидан сўнг амалга оширилади.
3.2. Буюртмачи Бажарувчи томонидан бажарилган ишларни далолатнома билан қабул қилиб олади.

- Буюртмачи томонидан бериладиган ҳужжатлари (лойиҳалаш топшириқлари, техник топшириқ ва бошқа бошланғич ҳужжатлар) тақдим этилган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва 2022 йил 4 октябр кунига қадар ишларни тўлиқ Буюртмачига топширади:

- белгиланган режа жадвал бўйича ишларни ташкил этади ва ишларни амалдаги норматив ҳужжатларга мувофиқ сифатли қилиб бажаради;

- ишлар бажарилганидан сўнг қабул қилиш-топшириш далолатномасини тузиб, Буюртмачига юборади;

- ишларни бажариш жараёнида хатолар аниқланган тақдирда, Буюртмачини бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилади;

- Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг натижаларини келишади ва бажарилган ишлар ҳақида Буюртмачига ахборот бериб боради.

4.2. Бажарувчи бажарилган ишларни Буюртмачининг рўхсатисиз учинчи шахсга беришга ҳақли эмас.

4.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

- Бажарувчига шартнома имзолаган кундан бошлаб 5 кун ичида зарур ҳужжатларни тақдим этади;

- Бажарувчи ишларни сифатли ва тўғри бажариши учун барча ахборотлар билан таъминлайди;

- Бажарувчи томонидан амалга оширилаётган ишлар ҳақида узлуксиз танишиб боради;

- Бажарилган ишларни қабул қилиб олади ва тўловни амалга оширади.

V. Ишни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Бажарилган ишларни қабул қилиш техник-топшириқ талабларига асосан амалга оширилади.

5.2. Бажарилган ишларнинг боёқчилари, тугатилиши билан боғлиқ ҳолда расмийлаштириладиган ҳужжатлар рўйхати ва топшириш тартиблари техник лойиҳалаш топшириқномаси билан ҳамда бажарилган ишлар далолатномасига асосан боёқчилар бўйича Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинади.

5.3. Бажарувчи ишни тамомлаганидан сўнг техник топшириқда назарда тутилган ҳолда, қабул қилиш-топшириш далолатномаси билан бирга уч нусхада ҳужжатлар тўпламини Буюртмачига тақдим этади.

5.4. Буюртмачи ҳисобот ҳужжатларини ва ишни топшириш-қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг, 10 кун давомида ишни қабул қилиш мажбуриятини олади.

5.5. Буюртмачи ишни қабул қилишни асосли рад этса, қўшимча бажариладиган ишлар ва уларнинг бажариш муддатлари кўрсатилиб, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.6. Бажарилаётган иш тўхтатилганда томонлар бир-бирини, 5 кунлик муддат ичида хабардор қиладилар.

5.7. Бажарилаётган иш асосли равишда тўхтатилганда ва уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмас деб

тошилганда, ишларнинг бажарилган қисми учун Буюртмачи Бажарувчига ҳақ тўлайди.

VI. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни тўлайди.

6.2. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун Буюртмачи ўз вақтида тўловни амалга оширмаса, Буюртмачи Бажарувчига тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов сўммасининг 0,4 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг сўммаси шартнома умумий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.3. Бажарувчи ўз вақтида Буюртмачига бажарилган ишларни тақдим этмаса, белгиланган тартибда олиб борилган ишлар ҳақида Буюртмачига ахборот бермаса, ишларни топширишни кечиктирган тақдирда, шартнома сўммасининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг сўммаси шартнома умумий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.4. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

6.5. Бажарилган ишда асосли камчилик аниқланган тақдирда Бажарувчи камчиликларни ўз ҳисобидан 1 ой муддатда бартараф этишга мажбур.

7.1. Шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, бунда томонлар жавобгарликдан озод этиладилар.


VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби


8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низолни масалаларни томонлар ўзаро ҳал этадилар. Агарда юзага келган низолни масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, низо қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан ҳал этилади.

IX. Бошқа шартлар

- 9.1. Шартномага барча ўзгартiriш ва қўшимчалар, улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.
- 9.2. Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида шартнома бўйича янги мажбурият пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдилов томонларнинг ваколатли шахслари томонидан ёзма равишда тасдиқланиши керак.
- 9.3. Шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.
- 9.4. Шартноманинг амал қилиш муддати 31 декабрь 2022 йилгача.

X. Томонларнинг юридик манзиллари ва банк реквизитлари

БУЮРТМАЧИ	БАЖАРУВЧИ
Избосқан туман Ободонлаштириш бошқармаси	Yagona Davr Qurilish МЧЖ
Манзил: М.Улугбек МФЙ. Янги бозор кучаси	Манзил: Андижон шаҳри, 6-тор Олтинкул кучаси 2а-уй
Ш х/р 100022860032147045204110001	Шх/р 20208000500478128001
МФО: 00014 ИНН:200271354	МФО: 00059 ИНН: 303375765
ОКОНХ:90210	ОКОНХ:
Ўзб.Респ.Молия вазирлиги Газначилиги	Банк қўшни: «Циоотека банк»АТИБ Андижон шаҳри филиали
Х/Р:23402000300100001010 ИНН:201122919	Директор:  Н.Мулахунов
Рахбар: Б.Рахмонов	
Марказий банк ХҚҚМ Тошкент	
М.Ў	М.Ў.

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	BAXTIYORJON RAXMONOV ANVAROVICH
	Imzolangan sana	21 сен 2022 09:16
	Hujjat kodi	ZR70158218
	Hulosa kodi	YN2821651221

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA XUJJATLARNING QONUN
XUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

№ SG45411667

Loyihaning turi:

Ichki buyruq

1. Loyihaning nomi:

Ishga qabul qilish to'g'risida

2. Buyruq loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

*Izboskan tuman obodonlashtirish bo'limi tomonidan 2022-yil 19-sentyabr kuni
ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.*

3. Huquqshunos xulosasi:

*Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul
qilish maqsadga muvofiq.*

**Yuridik xizmat ko'rsatish markazi
bosh yuriskonsulti**



S.Alixonov

20.09.2022-y.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 145042 на приобретение Избоскан туман Ободонлаштириш бошкармаси Дарябуйи МФЙ да жойлашаган Дарябуйи кабристони ни мукаммал таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 13.09.2022

Время рассмотрения 13.09.2022 11:03

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KUCHKAROV IBRAXIMJAN AYDAROVICH	Bosh muhandis	Избоскан туман Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	Madaminova Nodiraxon Oybek qizi	Kotiba	Избоскан туман Ободонлаштириш
Член комиссии	MUXTOROV KARIMJON ABLULAZIZ O'G'LI	Bo'lim boshlig'i	Izboskan tuman Obodonlashtirish
Член комиссии	QURBONOVA DILMURA MUTALIBOVNA	Iqtisodchi	Избоскан туман Ободонлаштириш
Член комиссии	QURBONOV DILMUROD NURMUXAMMADOVICH	Chilangar	Избоскан туман Ободонлаштириш
Член комиссии	SULTONMAMATOV ALBATIR FAZILOVICH	Omborchi	Избоскан туман Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.09.2022 года № лота 145042.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Избоскан туман Ободонлаштириш бошкармасига карашли Дарябуйи МФЙ да жойлашган Дарябуйи кабристонини лойиха смета хужжатларини тайёрлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	5 461 000.00
Стартовая сумма	5 461 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 5,Ноинсоф курувчилар ва соликдан карзи йуклиги тугрисида маълумот 20 бал.

Тип: Текстовое значение

Описание: 5.Маълумотлар тасдиқланган булиши шарт.

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SARDOR QURILISH MAKS" MCHJ	20	Қарзи йўқлиги тўғрисида малумот	10	Экспертная		
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	20	1	20	Экспертная		
SILVER STAIRS DESIGN MCHJ	20	5400000	20	Экспертная		
YAGONA DAVR QURILISH MCHJ	20	5300000	20	Экспертная		

Критерий №2 4, Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари 20 бал. Шакл тулдирилиши шарт.

Тип: Текстовое значение

Описание: 4, Танлов иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий ахволи хақидаги хужжатлари баланс хисоботларининг нусхалари такдим этилиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SARDOR QURILISH MAKS" MCHJ	20	молиявий натижа	5	Экспертная		
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	20	1	7	Экспертная		
SILVER STAIRS DESIGN MCHJ	20	5400000	5	Экспертная		
YAGONA DAVR QURILISH MCHJ	20	5300000	20	Экспертная		

Критерий №3 1, Танлов иштирокчиси хақида умумий маълумот 20 бал шакл тулдирилиши шарт.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ходимларнинг хақиқатда мавжудлиги тўғрисида уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи Ягона миллий меҳнат тизими mehnat.uz дан юкланган QR-кодли меҳнат дафтарчасидан кучирмани ҳамда диплом нусхасини

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SARDOR QURILISH MAKS" MCHJ	20	Умумий маълумот	5	Экспертная		
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	20	1	20	Экспертная		
SILVER STAIRS DESIGN MCHJ	20	5400000	20	Экспертная		
YAGONA DAVR QURILISH MCHJ	20	5300000	15	Экспертная		

Критерий №4 3 Ишларнинг баҳаринида фойдаланалган танлов иштирокчисининг машина ва меҳанизмлари
Тип: Текстовое значение

Описание: 3.Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинганда ижарага берувчининг кафолат хати, лизинг шартномасини нусхаси тақдим этилади (шартнома лойихани бажариш даври мобайнида)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SARDOR QURILISH MAKS" MCHJ	20	техника маълумотлари	20	Экспертная		
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	20	1	20	Экспертная		
SILVER STAIRS DESIGN MCHJ	20	5400000	20	Экспертная		
YAGONA DAVR QURILISH MCHJ	20	5300000	20	Экспертная		

Критерий №5 2.Танловдаги объектга ухшаш объектларда охириги уч йиллик иш тажрибаси 20 бал.Шакл тулдирилиши шарт.

Тип: Текстовое значение

Описание: 2.Маълумотлар танлов иштирокчиси томонидан хар бир объект буйича ишлар тури буйича мустақил тулдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг (АКТ ВВОД)нусхалари билан тасдиқланади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SARDOR QURILISH MAKS" MCHJ	20	иш тажрибаси	20	Экспертная		
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	20	1	15	Экспертная		
SILVER STAIRS DESIGN MCHJ	20	5400000	15	Экспертная		
YAGONA DAVR QURILISH MCHJ	20	5300000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
YAGONA DAVR QURILISH MCHJ	5 461 000.00	5 300 000.00 UZS	5 300 000.00	00.00	5 300 000.00	09.09.2022 10:45:05	19.62264
YO'L LOYIXA SERVICE MCHJ	5 461 000.00	5 200 000.00 UZS	5 200 000.00	00.00	5 200 000.00	08.09.2022 15:59:46	20
SILVER STAIRS DESIGN MCHJ	5 461 000.00	5 400 000.00 UZS	5 400 000.00	00.00	5 400 000.00	09.09.2022 10:30:39	19.25926

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SARDOR QURILISH MAKS" MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
YAGONA DAVR QURILISH MCHJ	76	19.62264	95.62264
YO`L LOYIXA SERVICE MCHJ	65.6	20	85.6
SILVER STAIRS DESIGN MCHJ	64	19.25926	83.25926

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 145042 от 13.09.2022 года на приобретение Избоскан туман Ободонлаштириш бошкармаси Дарябуйи МФЙ да жойлашаган Дарябуйи кабристони ни мукамал таъмирлаш определила победителем:

YAGONA DAVR QURILISH MCHJ
303375765

и резервный исполнитель: YO`L LOYIXA SERVICE MCHJ (309163202)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KUCHKAROV IBRAXIMJAN AYDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MUXTOROV KARIMJON ABLULAZIZ O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	QURBONOVA DILMURA MUTALIBOVNA	Согласен	
Член комиссии	QURBONOV DILMUROD NURMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTONMAMATOV ALBATIR FAZILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ANDIJON VILOYATI HOKIMINING QARORI

Andijon shahar, Abdurauf Fitrat ko'chasi 239-uy

2022 - yil 14 - may

231-1-0-Q/22

Andijon viloyati hokimligi

Вилоят маҳаллий бюджетининг 2022 йил 1-чорак даромадлар режасини орттириб бажарилган қисми ҳисобидан маблағлар ажратиш тўғрисида

Вилоят маҳаллий бюджетининг 2022 йил 1-чорак даромадлар режасини орттириб бажарилган қисмидаги маблағлардан оқилона фойдаланиш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6-, 25-моддаларига асосан,

Қ А Р О Р Қ И Л А М А Н:

1. Вилоят “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясининг 2022 йил 7 майдаги 08-115-сонли, “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармасининг 2022 йил 6 майдаги 01-01/168-сонли ва 10 майдаги 01-01/171-сонли, вилоят автомобиль йўллари бош бошқармасининг 2022 йил 7 майдаги 2-1/114-сонли, Андижон шаҳар ҳокимининг 2022 йил 7 майдаги 01-474-сонли, Хонобод шаҳар ҳокимининг 2022 йил 10 майдаги 01/05-174-сонли, Андижон тумани ҳокимининг 2022 йил 8 майдаги 08-11-221-сонли, Асака тумани ҳокимининг 2022 йил 10 майдаги 01/165-сонли, Булоқбози тумани ҳокимининг 7 майдаги 249/01-5-сонли, Марҳамат тумани ҳокимининг 2022 йил 7 майдаги 01/223-сонли, Избоскан тумани ҳокимининг 2022 йил 7 майдаги 09/01-122-сонли, Олтинкўл тумани ҳокимлигининг 2022 йил 7 майдаги 01-20/484-сонли, Пахтабод тумани ҳокимининг 2022 йил 7 майдаги 28-638-сонли ҳамда Хўжаобод тумани ҳокимининг 2022 йил 7 майдаги 01/16-600-сонли, Жалақудук тумани ҳокимининг 2022 йил 10 майдаги 01/28-90-сонли хатлари асос учун қабул қилинсин.

2. Вилоят маҳаллий бюджетининг 2022 йил 1-чорак даромадлар режасини орттириб бажарилган қисми ҳисобидан иловага мувофиқ 24 353 (йўнгила тўрт

3. Вилоят молния бош бошқармаси (Рахманов)га ва газначилик бошқармаси (Умаров)га ажратилган маблағларни белгиланган тартибда йўналтирилишини ҳамда молниялаштирилишини таъминлаш вазифаси тоширилсин.

4. Қуйидагилар:


Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси (Турғунов) "Ҳарбий маъмурий сектор", "Обод қишлоқ" ҳамда "Обод маҳалла" жамғармаларига ажратилган маблағларни вилоят "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компаниясига мазкур қарор иловасида белгиланган мақсадлар учун очилган шахсий ҳисобварақларига;

Вилоят молния бош бошқармаси (Рахманов) ажратилган маблағларни "Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" давлат унитар корхонаси ҳамда "Андижон минтақавий йўллардан фойдаланиш" давлат унитар корхонасининг мазкур қарор иловасида белгиланган мақсадлар учун очилган шахсий ҳисобварақларига ўтказиб берилишини таъминласинлар.

5. Шаҳарлар ва туманлар ҳокимлари ҳамда мутасадди ташкилот раҳбарлари иловага мувофиқ ажратилган маблағларни мақсадли ва самарали ишлатилишини таъминласинлар.

6. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари О.Турсунов ҳамда вилоят ҳокимининг ўринбосари И.Холматов зиммаларига юклатилсин.

Вилоят ҳокими



Ш.К.Абдурахманов

Andijon viloyat hokimining
2022 yil 14 maydagi
231-1-0-Q/22-son qaroriga
1-ilova

Вилоят бюджетининг 2022 йил 1-чорақ даромдлар режасини орттириб бажарилган қисми
ҳисобидан ажратилган маблағлар тўғрисида

МАЪЛУМОТ

№	Шаҳар туман номи	Объект номи	Суммаси
Вилоят бўйича жами суммаси			24 353,0
"Ягона буюртмачи хизмати" ширкати компаниясига			7 213,0
1	Марҳамат туман	9-сон киншлок врачлик пункти таъмирлаш	200,0
2	Марҳамат туман	17-ДМТТ реконструкция қилиш	1 000,0
3	Андижон шаҳар	Спортнинг енгил атлетика турлари бўйича болалар ва ўсмирлаш спорт мактабининг реконструкция қилиш	500,0
4	Сирдарё в. Мирзаобод тумани	Навбахор МФЙ ҳудуддаги 131-132-сон турар-жой биноларини мукаммал таъмирлаш ишлари учун	100,0
5	Сирдарё в. Мирзаобод тумани	Навбахор МФЙ ҳудуддаги 133-134-сон турар-жой биноларини мукаммал таъмирлаш ишлари учун	100,0
6	Худудлар	Қурилуш объектларида лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш харажатларига	200,0
7	Андижон шаҳар	9-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш	22,0
8	Андижон шаҳар	42-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш	23,0
9	Андижон шаҳар	47-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш	36,0
10	Андижон шаҳар	52-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш	32,0
11	Андижон шаҳар	38-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш	38,0
12	Асака туман	44-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш	18,0
13	Асака туман	14-мактаб иситиш тизимини таъмирлаш	55,0
14	Андижон шаҳар	4-мактабининг реконструкция қилиш учун	400,0
15	Шаҳрихон туман	Шарк юлдузи ҚВПни мукаммал таъмирлаш	200,0
16	Шаҳрихон туман	Маданият уйини мукаммал таъмирлаш	500,0
17	Бўстон туман	15-ДМТТ мукаммал таъмирлаш	170,0
18	Бўстон туман	15-мактаб иситиш тизимини таъмирлаш	170,0
19	Шаҳрихон туман	50-ДМТТ реконструкция қилиш	200,0
20	Хўжаобод туман	Ордай ҚВПни мукаммал таъмирлаш	300,0
21	Хўжаобод туман	10-мактабининг реконструкция қилиш	1 265,0
22	Андижон шаҳар	Медиа-таълим техникуми мукаммал таъмирлаш	300,0
23	Марҳамат туман	26-мактаб биносини мукаммал таъмирлаш	300,0
24	Андижон шаҳар	А.Навойи кўчасидаги собиқ Андижоншома тахририяти биносини мукаммал таъмирлаш	200,0
25	Улугнор туман	Ногиронлар уйи биносини мукаммал таъмирлаш 3-4 этап	300,0
26	Шаҳрихон туман	63-КОПни мукаммал таъмирлаш	100,0

29	Шахрихон туман	-	46-мактабнинг иситиш тизимини таъмирлаш	47,0
30	Балиқчи туман	-	30-мактабнинг иситиш тизимини таъмирлаш	17,0
31	Балиқчи туман	-	34-мактабнинг иситиш тизимини таъмирлаш	15,0
32	Балиқчи туман	-	34-мактаб филиали иситиш тизимини таъмирлаш	78,0
33	Шахрихон тумани	-	44-ДМТГ иситиш тизимини таъмирлаш	55,0
34	Шахрихон тумани	-	36-ДМТГ иситиш тизимини таъмирлаш	44,0
35	Шахрихон тумани	-	Дориломон ҚВПни мукамал таъмирлаш	70,0
Шахарлар ва туманлар маҳаллий бюджетларига				14 089,0
1	Андижон шаҳар	-	Халқ таълими бўлими биноси иситиш тизимини таъмирлаш	180,0
2	Андижон шаҳар	-	Шаҳар кўчаларига панжаралар ўрнатиш ишларидан бўлган қарздорлик учун	750,0
3	Хонобод шаҳар	-	Хонобод шаҳрига кириш киемида амалга оширилган ободонлаштириш ишлари учун	207,0
4	Асака туман	-	Туман тиббиёт бирлашмаси иситиш тизимини таъмирлаш	996,0
5	Асака туман	-	ИИБга камера ўрнатиш ишларига	200,0
6	Хўжаобод туман	-	Оймавут қабристонини жорий таъмирлаш	262,0
7	Хўжаобод туман	-	Элчибек қабристонини жорий таъмирлаш	172,0
8	Андижон шаҳар	-	13-мактаб биносини таъмирлаш	398,0
9	"Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича" ИКга	-	Уйгур мфйга ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук реконструкция қилиш	400,0
10	Пахтаобод туман	-	Уйгур мфй Ижтимоий ва инфратузилма объектларини қуриш	500,0
11	Пахтаобод туман	-	23-мактабни жорий таъмирлаш ва жихозлаш, минн стадионга суний чим ётқизиш	300,0
12	Избоскан туман	-	Шодлик МФЙга 1,8 км ичимлик сув тармоғи тортиш	77,0
13	Андижон шаҳар	-	Андижон шаҳар 35-ДИМИ хожатхона ва спорт майдончаси қуриш	35,0
14	Бўстон туман	-	19-мактабни иситиш тизимини таъмирлаш	100,0
15	Андижон туман	-	5-мактабни жорий таъмирлаш	50,0
16	Андижон туман	-	16-мактабни жорий таъмирлаш	80,0
17	Андижон туман	-	45-мактабни иситиш тизимини таъмирлаш	50,0
18	Андижон туман	-	55-мактабни иситиш тизимини таъмирлаш	80,0
19	Андижон туман	-	47-мактабни иситиш тизимини таъмирлаш	100,0

20	Андижон туман	Туман ҳокимлиги биносини жорий таъмирлаш	50,0
21	Андижон туман	2-мактабни иситиш тизимини таъмирлаш	100,0
22	Андижон туман	36-мактабни таъмирлаш	80,0
23	Андижон туман	44-мактабни иситиш тизимини таъмирлаш	60,0
24	Андижон туман	28-мактабни жорий таъмирлаш	80,0
25	Андижон туман	37-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш	70,0
26	Андижон туман	3-оилавий поликлиникани таъмирлаш	70,0
27	Андижон туман	Храбек ЮКБ жорий таъмирлаш	80,0
28	Андижон туман	Молия бўлими биноси мукамал таъмирлаш	205,0
29	Булоқбоши туман	55-ИДУМ стадион қурилиши	273,0
30	Андижон туман	55-мактабни биноси таъмирлаш	550,0
31	Асака туман	38-мактабни стадион, кўрғон девор қуриш	400,0
32	Асака туман	58-мактабни жорий таъмирлаш	400,0
33	Асака туман	34-мактабгача таълим ташкилотини мукамал таъмирлаш	480,0
34	Избоскан туман	Дарёбўйи МФЙ кабристонини таъмирлаш	484,0
35	Олтинкўл туман	7-ДМТТ мукамал таъмирлаш	900,0
36	Андижон шаҳар	Ободонлаштириш ишларидан бўлган қарздорликлар учун	550,0
37	Марҳамат туман	Тошлок МФЙ биносини қуриш ишлари учун	100,0
38	Ҳонобод шаҳар	Худуднинг йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш	150,0
39	Бўстон тумани	Худуднинг йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш	200,0
40	Жалақудук туман	Худуднинг йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш	200,0
41	Пахтаобод туман	Худуднинг йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш	600,0
42	Избоскан туман	Худуднинг йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш	200,0
43	Асака туман	Худуднинг йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш	500,0
44	Андижон туман	Худуднинг йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш	400,0
45	Андижон шаҳар	Худуднинг йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш	500,0
46	Бўстон тумани	5-мактабни иситиш тизимини таъмирлаш	170,0

48	Асака туман	Хумо ва Мукумий кўчаларига полив ўриштириш ва ободонлаштириш ишларига	900,0
49	Андижон шаҳар	Марказий кўчалардаги фонтан қурилиш ишларига	300,0
Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси "Харбий-маъмурий сектор" жамғармасига			979,0
1	Андижон шаҳар	45605-сон харбий қисм мебел ва жиҳозлаш ишларига	29,0
2	Андижон шаҳар	45605-сон харбий қисм автотураргоҳ қурилиш ишлари учун 1-этап	950,0
"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича" инжинириг компаниясига			1 490,0
1	Избоскан туман	Зарбдор МФЙ 3,4 км ичимлик суви тармоғи ва қудук қуриш	100,0
2	Мархамат туман	Ичимлик суви қудуғини қуриш	140,0
3	Избоскан туман	Зарбдор МФЙ 3 км ичимлик суви тармоғи ва қудук қуриш	100,0
4	Булоқбоши туман	Гулистон МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қуриш	90,0
5	Булоқбоши туман	Тошкечик МФЙда ичимлик сув қудук қуриш ва тармоқ тортиш	100,0
6	Андижон туман	Ингилиш МФЙ кучада ичимлик суви тармоғи ва қудук қуриш	110,0
7	Бўстон туман	Сарик жўга МФЙ ҳудудидаги ичимлик суви тармоғи ва қудук қуриш	150,0
8	Асака туман	Унгут МФЙда ичимлик суви қудук қуриш ва тармоқ тортиш	700,0
Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" жамғармасига 2019-2021 йилги объектлар бўйича			407,0
1	Балиқчи туман	6-мактаб мукаммал таъмирлаш	100,0
2	Булоқбоши туман	13-мактаб қурилиш ишларига	107,0
3	Андижон шаҳар	44-мтм қурилиш ишларига	200,0
Вилоят молня бошқармаси автомобил йўллари жамғармасига			175,0
1	Пахтаобод туман	Қўрғонча МФЙ Фарход кўчасида асфалтлаш	175,0